


**CURVA ABC**

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 101.308,06	25,04%	25,04%	A
PREPARAÇÃO DA BASE	R\$ 88.676,02	21,92%	46,95%	A
CALÇADA EM CONCRETO E PEDRA PORTUGUESA	R\$ 57.930,31	14,32%	61,27%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 40.097,12	9,91%	71,18%	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 30.625,65	7,57%	78,75%	A
GRAMA SINTÉTICA	R\$ 23.100,39	5,71%	84,46%	B
INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BEBEDOURO	R\$ 15.132,89	3,74%	88,20%	B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.224,62	2,53%	90,73%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 8.721,78	2,16%	92,88%	B
MEIO-FIO	R\$ 7.368,42	1,82%	94,70%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 5.923,52	1,46%	96,17%	C
JUNTA DE DILATAÇÃO	R\$ 5.493,94	1,36%	97,53%	C
CALÇADAS	R\$ 2.371,19	0,59%	98,11%	C
PREPARAÇÃO DO TERRENO/CALÇADAS E GRAMA SINTÉTICA	R\$ 2.149,36	0,53%	98,64%	C
ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO	R\$ 2.079,94	0,51%	99,16%	C
REMOÇÃO DA TELA DE ALAMBRADO E AREIA DA QUADRA	R\$ 1.415,00	0,35%	99,51%	C
LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 1.150,76	0,28%	99,79%	C
INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA DO BEBEDOURO	R\$ 844,46	0,21%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 404.613,43</b>			

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



**LOCAL:** LAGES - SC  
**DATA:** 18/02/2025

**Responsável Técnico**  
 Luís Henrique G. Becker  
 ENGº CIVIL CREA/SC: 196514-1