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1 INTRODUÇÃO  

1.1 Características geométricas 

As diretrizes de projeto de maneira geral consistem na implantação de um greide de 

terraplenagem em consonância com o greide atual das VIAS PROJETADAS. Em relação à 

geometria está sendo comtemplado um gabarito seguindo as diretrizes estabelecidas pelo 

município tendo a seguinte geometria: 

 

1.2 Apresentação do projeto de pavimentação 

 Rua Vasco da Gama 

 Estaqueamento: 0 a 13+10,78m; 

 Início: INTERCESSÃO COM A RUA PORTO SEGURO 

 Término: INTERCESSÃO COM A RUA SELMA NEVES MARTINS 

 Extensão: 266,86 metros 

 Bairro: Guarujá, Lages SC.  

 Gabarito mínimo: 11,30 m; 

 Faixa de tráfego: 8,00 m; 
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1.3 Descrição do local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1 Relatório fotográfico 

 

 

 

Figura 1- Localização da área de intervenção (trecho grifado) 

Fonte: Google Maps 

 

Figura 1- Foto local 

 

Figura 2- Foto local 

Fonte – O autor Fonte – O autor 
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Figura 3- Foto local 

 

Figura 4- Foto local 

Fonte – O autor Fonte – O autor 
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2 JUSTIFICATIVA 

A pavimentação de vias públicas é uma intervenção fundamental para garantir melhores 

condições de mobilidade urbana e acessibilidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida da população. Além de proporcionar melhores condições de tráfego e segurança viária, a 

pavimentação de ruas e avenidas pode reduzir os custos de manutenção, valorizar o patrimônio 

público, melhorar a qualidade de vida da população, fomentar a economia local e contribuir para 

o desenvolvimento sustentável da cidade. Por esses motivos, é fundamental que as gestões 

públicas invistam em obras de pavimentação para vias públicas, garantindo a mobilidade urbana 

e acessibilidade para toda a população. A pavimentação de vias públicas é um investimento que 

traz retorno em curto e longo prazo, contribuindo para a valorização do patrimônio público e para 

a melhoria da qualidade de vida da população  

  

2.1 Razões para pavimentar 

 Proporcionar melhores condições de drenagem na via. 

 Reduzir os custos de manutenção das vias públicas. 

 Valorizar o patrimônio público. 

 Fomentar a economia local. 

 Contribuir para o desenvolvimento sustentável da cidade. 

2.2 Benefícios trazidos pela pavimentação 

 Redução do acumulo de água, melhorando as condições de saúde e higiene da 

população. 

 Aumento da qualidade de vida da população. 

 Valorização imobiliária dos imóveis da região. 

 Atração de novos empreendimentos, gerando mais empregos e renda para a 

região. 

 

3 METODOLOGIA  

3.1 Serviços de acompanhamento de obra 

A metodologia utilizada para o dimensionamento do serviço de acompanhamento 

de obra na planilha orçamentária teve como base a análise detalhada dos serviços de 

administração de obra. Para compor esse item, foram considerados parâmetros de horas 

dos profissionais envolvidos na obra, como o engenheiro civil, o encarregado, o apontador 
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e o topógrafo, juntamente com suas respectivas remunerações. Outro aspecto importante 

incluído nessa parte do memorial foi a adição de um veículo de transporte para o apoio 

de obra. 

Além disso, também foi considerada a parcela dos laboratórios que realizarão os 

ensaios tecnológicos, sendo dimensionados de acordo com os parâmetros estabelecidos 

pelo sicro, seguindo as equações e índices do Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes Volume 08 - Administração Local. 

Ademais, o asbuilt na obra foi dimensionado de acordo com o porte da obra e a 

quantidade de projetos que serão impressos após o término da mesma. 

Na planilha orçamentária, o item de Mobilização e Desmobilização foi 

dimensionado de acordo com as orientações do Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes - Volume 9, considerando o DMT (Distância Média de Transporte) de 50 

km. Foram incluídos nesse item os custos relacionados à preparação do canteiro de obras, 

incluindo a instalação de tapumes e contêineres, bem como a desmontagem e retirada 

dessas estruturas após o término da obra. Além disso, foram considerados os custos com 

transporte de equipamentos e materiais necessários para o início da execução dos 

serviços. Todos os custos referentes à mobilização e desmobilização foram discriminados 

separadamente na planilha, de forma a garantir a correta alocação dos recursos para essa 

etapa da obra. 

O item de instalação de canteiro de obras, foram considerados a instalação de 

uma placa de obra, um container e um banheiro químico. A placa de obra tem como 

objetivo informar o nome da empresa responsável, o nome da obra, o número do contrato 

e os dados da fiscalização. Já o container será utilizado como escritório da administração 

da obra, onde estarão alocados o engenheiro responsável e os demais profissionais 

envolvidos na administração da obra. O banheiro químico é uma necessidade para atender 

às necessidades dos trabalhadores que estarão no canteiro de obras. Todas as instalações 

foram dimensionadas de acordo com as normas técnicas e a legislação vigente. A 

instalação será realizada no início da obra e deverá ser desmobilizada após o término da 

mesma, seguindo as normas de segurança e meio ambiente. 

Para a demonstração dos quantitativos foi utilizada memória de cálculo e anexo. 

 

3.2 Serviços iniciais 

Nesta etapa dos serviços iniciais, serão realizadas as demolições necessárias para 

permitir a passagem da tubulação, conforme indicado no projeto. Para garantir a 

eficiência e a qualidade desses serviços, as diretrizes do Sistema Nacional de Pesquisa de 

Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi) foram adotadas como base. 
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3.2.1 Remoção Tubulação 

A remoção será executada de acordo com as normas técnicas vigentes, 

visando a liberação do espaço necessário para a instalação da tubulação de drenagem. 

As quantidades e custos envolvidos na demolição foram estimados com base nas 

informações fornecidas pelo Sinapi, garantindo uma abordagem precisa e detalhada 

para a realização desse serviço. 

 

3.2.2 Carga e Transporte de Entulho 

A remoção dos entulhos gerados pelas demolições e fresagem será feita com 

o auxílio de uma escavadeira, conforme especificado no item 100999 da Sinapi. Os 

entulhos serão carregados no equipamento de forma adequada e transportados para 

um local capacitado para a destinação correta, seguindo as normas ambientais e de 

segurança. 

 

3.2.3 Destinação de Entulho 

A destinação final do entulho será realizada em um local devidamente 

autorizado e apropriado para receber esse tipo de resíduo. Serão seguidas todas as 

orientações e regulamentações locais e ambientais para garantir o descarte adequado 

dos materiais, contribuindo para a preservação do meio ambiente.  

 

3.3 Terraplanagem 

Na etapa de terraplenagem, o perfil proposto foi escolhido considerando-se o perfil 

existente do terreno e a conformação do greide para obtenção da melhor declividade. Para 

isso, foram realizados estudos topográficos detalhados que permitiram a proposição do perfil 

mais adequado ao projeto. Além disso, foram levados em conta critérios técnicos como a 

capacidade de suporte do solo e a necessidade de adequação do terreno às exigências do 

projeto de drenagem. 

Para o transporte do material foi considerada não apenas a distância a ser percorrida, mas 

também as condições das estradas e regiões no entorno da obra. Essa análise foi importante 

para garantir que o transporte fosse realizado de forma eficiente e segura, levando em conta 

as condições das estradas e evitando possíveis atrasos ou danos aos materiais transportados. 
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Além disso, também foram considerados os custos relacionados ao transporte, buscando 

sempre a melhor relação entre custo e benefício para a obra. 

3.4 Drenagem e obras de arte corrente  

Conforme levantamento cadastral e visita “in loco” constatou-se que a Via apresenta 

bueiros e dispositivos de drenagem isolados, subdimensionados e insuficientes, fazendo-se 

necessário implantar um novo sistema de drenagem, conforme a necessidade interligar o 

sistema projetado com as redes e recuperar os dispositivos existentes para possibilitar a 

continuidade do escoamentos das aguas das redes do entorno que incidem na Via Projetada, 

visando uma melhoria na significativa na captação e escoamento das águas que até o ponto 

de desague adequado (valas, córregos, ribeirões, cursos d’água, redes de drenagem 

consolidadas). 

Assim com base no sistema de drenagem existente e no dimensionamento 

hidrológico das bacias em que a Via Projetada está inserida a solução proposta consiste em 

implantar um sistema de drenagem composto: 

 Implantação de calhas, sarjetas e ou valetas de proteção de junto aos pés dos 

taludes de corte e ou aterro para recebimento da aguas provenientes destes e 

dos terrenos lindeiros; 

 Implantação de descida d’água em concreto para captar as águas que escoam 

dos taludes ou dos terrenos marginais que podem comprometer a 

estabilidades dos taludes e ou a integridade do pavimento; 

 Bocas de lobo para captar as águas que incidem sobre a pista e direcioná-las 

as redes transversais e longitudinais; 

 Caixas de ligação nas mudanças de diâmetro ou de direção da tubulação 

 Implantação de bocas de bueiro para contenção de erosão dos solos junto à 

montante e jusante dos mesmos conforme a necessidade; 

 Rede transversal e longitudinal: para receber e encaminhar os deflúvios 

provenientes Das calhas e ou caixas coletoras ara deságuem em redes 

existentes e ou bueiros de talvegue; 

 Execução de enrocamento no fundo dos bueiros modo a garantir a 

estabilidade, o alinhamento e nivelamento da tubulação; 

 Reaterro de vala com material de 2ª categoria proveniente de jazida, o qual 

deverá ser lançado e compactado adequadamente durante a recomposição da 

área escavada da vala. 
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 Implantação de drenos para proporcionar o recolhimento e escoamento das 

águas retidas nos maciços, que poderão comprometer a camada estrutural do 

pavimento. 

Como foi possível somente identificar parcialmente a rede de drenagem existente, 

visto que a mesma se encontra aterrada, no projeto está sendo indicado o possível diâmetro 

e ou alinhamento das tubulações. 

Cabe durante a execução conforme a necessidade construtiva e conhecimento da 

fiscalização do município confirmar, verificar o funcionamento das tubulações que serão 

mantidas ou readequar o sistema proposto de modo que o sistema de drenagem projetado e 

o existente apresentem o funcionamento adequado para o escoamento das aguas que 

incidem sobre a Via Projetada, ficando sob responsabilidade do mesmo o 

redimensionamento das redes. 

Em vista disso é de relevada importância que a empresa executora verifica/confirme 

a nota de serviço de drenagem, se necessário efetuar adequação, sempre tendo como 

premissa melhorar escoamento das águas e visando sempre que possível não onerar os 

custos incialmente previstos. 

3.5 Pavimentação 

Fora utilizado o método empírico de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNIT 

(Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes), que roteiriza o processo em função 

dos seguintes fatores: 

 Levantar as características do tráfego na via, como a quantidade de veículos por dia e por 

tipo (leve, pesado, etc), velocidade média e índice de equivalência de carga (IEC); 

 Realizar o levantamento do subleito da via, identificando sua capacidade de suporte, com 

a realização de ensaios de caracterização do solo, como o CBR (California Bearing 

Ratio); 

 Identificar a espessura do pavimento existente, se houver, e a espessura necessária para a 

nova pavimentação, levando em conta as características do tráfego e do subleito; 

 Definir a camada de base do pavimento, considerando materiais disponíveis na região e 

sua capacidade de suporte; 

 Escolher o tipo de revestimento asfáltico adequado para o pavimento, levando em conta 

as características do tráfego, clima e disponibilidade de materiais; 

 Calcular a espessura da camada de revestimento asfáltico, levando em conta as cargas do 

tráfego e as características do subleito e da camada de base; 

 Fazer a verificação do dimensionamento do pavimento, através do cálculo do número de 

passagens equivalentes de carga, com base no IEC e na espessura do pavimento; 
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 Realizar a análise econômica, comparando os custos de execução do pavimento com sua 

vida útil esperada e os custos de manutenção; 

 Fazer o projeto geométrico da via, com o desenho das seções transversais, perfil 

longitudinal e traçado da curva em planta, levando em conta as restrições topográficas e 

as normas de segurança viária. 

 

3.5.1 Memória de Calculo 

Determinação das camadas do pavimento 

Em função da espessura total do revestimento e do número “N” determinaremos as 

camadas do pavimento com o ábaco abaixo. Para dimensionar o pavimento da obra em questão, 

utilizou-se o método empírico de dimensionamento de pavimentos flexíveis do DNIT, seguindo 

as seguintes etapas: 

 

 Definição dos dados do tráfego: foi estimado o número de lotes que seriam 

contemplados com a pavimentação, e a partir disso, estipulou-se o número de 

solicitações para cada lote. Também foi definido o período de projeto, a taxa de 

veículos por eixo e a taxa de crescimento anual. 

 Determinação das características do subleito: para isso, foram utilizados 

parâmetros de ensaios já realizados para definir as características do material 

disponível na região, como a granulometria e a capacidade de suporte.  

 Seleção do tipo de pavimento e dimensionamento da estrutura: foi escolhido o 

tipo de pavimento flexível mais adequado e dimensionada a estrutura para 

suportar as cargas previstas. 

 Seleção dos materiais: foi feita a escolha dos materiais a serem utilizados na 

construção do pavimento, como agregados, solo-cimento, lajota, entre outros. 

 Determinação da espessura das camadas: utilizando os dados do tráfego, do 

subleito e dos materiais escolhidos, foi calculada a espessura ideal de cada 

camada do pavimento. 

 Verificação da capacidade de suporte: foi verificada a capacidade de suporte do 

subleito e a capacidade estrutural do pavimento através de cálculos e ensaios de 

laboratório. 

 Detalhamento do projeto: foram feitos os desenhos e especificações técnicas 

detalhando o projeto de pavimentação, para que possa ser executado conforme as 

normas e padrões técnicos exigidos. 
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Para a desenvolvimento do método foram utilizadas tabelas auxiliares para a 

determinação dos fatores. 

Tabela 1 – Fator de Carga (FC) 

 

Fonte: Manual de Pavimentação DNIT, 2006. 

 

Tabela 2 – Fator climático regional (FR) pesquisas desenvolvidas no IPR/DNER 

Altura média anual de chuva (mm) Fator climático regional (FR) 

Até 800 0,7 

De 800 a 1500 1,4 

Mais de 1500 1,8 

Fonte: Conforme dados pluviométricos do EPAGRI, em 2014, Lages teve uma altura anual de chuva de 1441 mm, 

desse modo deve – se adotar o fator regional igual a 1,4. 

 

Tabela 3- Coeficiente estrutural 

 

Fonte: Manual de Pavimentação DNIT, 2006. 
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Tabela 4 – Tabela IS 

 

Fonte: Manual de Pavimentação DNIT, 2006. 

 

Tabela 5 – Peso máximo por eixo  

 

 

Tabela 6 – Caracterização pavimento 

 

Fonte : Manual de Pavimentação DNIT, 2006. 

 

Abaixo segue a tabela utilizada para o dimensionamento do pavimento: 
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Tabela 7 – Memória de cálculo para dimensionamento de pavimento  

 

Fonte: O autor. 

 

 

1. Dados de trafego

Nº de Lotes 45

Nº de veiculos por lote 2

Solicitações na pista 2 por dia

Periodo de projeto 10 anos

Veiculos 2 eixos 95%

Veiculos 3 eixos 5%

Taxa de crescimento anual 5%

1.1 Composição do trafego 

Vo= 180

Vm= 225 veiculos por dia

1.2 Fator de eixo (FE)

FE = (P2/100) X 2 + (P3/100) X 3 +... (Pn/100) X n

·         P2 = Porcentagem de veículos de 2 eixos;

·         P3 = Porcentagem de veículos de 3 eixos;

·         Pn = Porcentagem de veículos de n eixos;

FE = 2,05

FC = equivalência de operações/100

FC= 0,065

N= 1,53E+05

1.3 Determinação da espessura do pavimento (cm)

CBR = 5

Ht= 52

1.4 Determinação das camadas do pavimento (utilizar abaco)
·         R = Espessura do revestimento (cm); 8

·         B = Espessura da base em brita graduada (cm); 20

·         h20 = Espessura da sub-base (cm); 25

·         KR = Coeficiente de equivalência estrutural do revestimento; 1

·         KB = Coeficiente de equivalência estrutural da base; 1

·         KSB = Coeficiente de equivalência estrutural da sub-base; 1

R x KR + B x KB ≥ H20 VERDADEIRO

B= 28

R x KR + B x KB + h20 x KSB ≥ Hn VERDADEIRO

R x KR + B x KB + h20 x KSB= 53

MEMORIA DE CALCULO PARA DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO
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Não havendo a necessidade de reforço do subleito, o qual, deve possuir CBR <=5% a sub-base 

>= 20%, e a base >= 80%. Dessa maneira de obtém as seguintes espessuras das camadas: 

 Sub-base em Macadame Seco: e=25 cm; 

 Base de brita graduada: e=20 cm; 

 Lajota sextavada: e=8 cm. 

 

3.5.2 Metodologia de DMT a ser utilizado  

No que se referem às distâncias médias de transporte dos materiais aplicados na obra a 

seguir são orientações, ficando a cargo da Contratada a obtenção, liberação e operação das jazidas, 

pedreiras, usinas que lhe for mais conveniente para fornecimento de material necessário a 

implantação da obra, visto que estão contemplados nos itens da planilha de orçamento deste 

projeto o fornecimento e aplicação do material. 

 

Tabela 8 – DMT médio de Transporte 

 

Fonte: O autor 
 

Como também a obtenção de licenças e autorizações dos bota-foras para depósito dos 

materiais proveniente dos cortes, remoções e rebaixos realizados ao longo da Via Projetada.  

Devendo a Contratada incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e 

demais serviços de obtenção de material que não estão contemplados na planilha. 

3.6 Urbanísticos e complementares  

A metodologia de cálculo para a execução de meio-fio é baseada no quantitativo do 

projeto, que é elaborado com base nas dimensões da via pública e nas especificações técnicas de 

cada item a ser executado. 

Para o meio-fio, o cálculo leva em consideração o comprimento total da via pública, a 

largura do meio-fio e a altura. Com esses dados, foi possível calcular a quantidade de material 

DMT ADOTADO(Km) 10

Bota Fora 01
Entorno da Região, a ser 

indicado pela PML
DMT MEDIO (Km): 10

DMT ADOTADO (Km) 18

Britagem Gaspar LTDA – 

Filial

Rua Padre Diogo Feijo – 

Bom Jesus, Lages-SC
DMT MEDIO (Km): 8,5

Britaplan – Britagem 

Planalto LTDA

BR 116 – KM 253 S/N, 

Acesso Sul, Lages - SC
DMT MEDIO (Km): 17,3

Consbrita LTDA
BR 116 km 262 KM, Capão 

Alto - SC, 88548-000
DMT MEDIO (Km): 26,7

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT (Rua Vasco da Gama)

BOTA FORA

Jazida/Pedreira
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necessário para a execução do meio-fio, bem como a quantidade de mão de obra e equipamentos 

necessários para a execução. 

É importante ressaltar que a metodologia de cálculo seguiu as normas técnicas e 

legislações vigentes, a fim de garantir a qualidade e segurança das obras executadas. 

 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE SERVIÇOS  

4.1 Serviços de acompanhamento de obra 

4.1.1 Administração local - locação da obra   

Para garantir a correta execução da obra de pavimentação, a locação dos 

serviços deverá ser realizada por uma equipe de topografia qualificada, que utilizará 

equipamentos precisos e atualizados para essa finalidade. Os pontos de referência 

serão definidos pela contratante e a equipe deverá seguir rigorosamente as 

especificações do projeto, respeitando as dimensões e o posicionamento previsto para 

a pavimentação. Os pontos de referência serão marcados com estacas de madeira, que 

deverão ser fincadas no solo de forma vertical e fixadas de maneira firme. Essas 

estacas serão niveladas e referenciadas por meio de gabaritos metálicos que indicarão 

as cotas de terraplenagem. Em caso de qualquer divergência, a equipe de topografia 

deverá entrar em contato imediatamente com a contratante para sanar qualquer 

dúvida ou problema identificado. A locação deverá ser feita de forma precisa e 

cuidadosa, para garantir que a obra seja executada de forma correta e satisfatória. 

 

4.1.2 Administração local – container, banheiro químico e consumo de energia 

e água 

A administração da obra contempla também a parte física, incluindo a 

instalação de containers que servirão como escritório e alojamento para a equipe da 

CONTRATADA, além de banheiros químicos para uso dos trabalhadores. Essas 

estruturas deverão ser devidamente instaladas em áreas apropriadas, garantindo a 

segurança e o conforto dos trabalhadores. 

A CONTRATADA será responsável pela locação, transporte, instalação, 

manutenção e desmontagem dessas estruturas, devendo observar as normas de 

segurança e higiene estabelecidas pelos órgãos competentes e pela 

CONTRATANTE. 

Todos os custos relacionados à locação, transporte, instalação, manutenção e 

desmontagem dessas estruturas deverão estar inclusos no valor proposto pela 
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CONTRATADA para a execução da obra. A CONTRATADA deverá garantir que 

essas estruturas estejam disponíveis durante toda a execução dos serviços, 

proporcionando as condições necessárias para o bom andamento dos trabalhos. 

O consumo de energia e agua compreende a utilização dos mesmos no 

momento de obra, uma estimativa de consumo geral. 

4.1.3 Containers de obra 

Deverão ser disponibilizados dois containers de obra, com dimensões 

mínimas de 6,00m x 2,40m, equipados com instalações elétricas e hidráulicas 

adequadas, além de mobiliário básico (mesas, cadeiras e armários) para a equipe de 

administração. 

4.1.4 Banheiros químicos 

Deverão ser disponibilizados um banheiro químico devidamente instalado e 

com manutenção periódica durante toda a execução da obra. 

4.1.5 Administração local – equipe técnica de obra 

Deverá ser composta por um engenheiro encarregado, um apontador, um 

topógrafo e um responsável pelos laboratórios e ensaios, além de um almoxarife 

responsável pelo controle de estoque dos materiais necessários para a execução da 

obra.  

4.1.6 Administração local – “AS BUILT DA OBRA” 

O levantamento as-built consiste em registrar todas as alterações realizadas 

durante a execução da obra, atualizando o projeto original. Esse registro deve ser feito 

por profissionais capacitados e os documentos gerados devem ser entregues à 

CONTRATANTE ao final da obra. O objetivo é garantir que a obra tenha sido 

executada de acordo com o projeto original e possibilitar eventuais manutenções e 

reformas.  

4.1.7 Administração local – Controle de serviços 

As ações inerentes à gestão da qualidade englobarão desde a definição dos 

procedimentos e métodos executivos, determinantes da satisfatória evolução de 

atividades no âmbito das obras de pavimentação em abordagem, até a efetivação do 

controle técnico operacional do empreendimento. 

A garantia da qualidade executiva dos serviços vincular-se-á, diretamente, à 

implementação de todo o controle tecnológico preconizado através das 
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especificações e normas técnicas pertinentes à matéria, inclusive aqueles particulares 

definidos para as obras em pauta. 

Durante a fase de obras propriamente dita, a consolidação do controle 

tecnológico dos serviços executados dar-se-ia através da realização dos seguintes 

ensaios: 

 Camadas Subjacentes do Pavimento 

 Compactação (Dmax, ISC, expansão, hot); 

 Granulometria; 

 Espessura de pavimento. 

O controle suplementar de qualidade do pavimento, exercido através do 

emprego da viga Benkelman, abrangerá, pelas próprias características das 

intervenções propostas, o levantamento deflectométrico individualizado das camadas 

integrantes do pavimento restaurado. 

A deflexão máxima admissível para o pavimento acabado atenderá à seguinte 

expressão: log D = 3,148 - 0,188 log N, onde: 

 N= número de repetições do eixo padrão de 8,2 t 

 D = valor deflectométrico de referência (deflexão máxima admissível) 

A partir do valor definido para o topo do pavimento, poderão ser 

estabelecidas as deflexões máximas para cada uma das camadas que o integram. Por 

oportuno, cumpre-se observar que, sendo a deflectometria reflexo do comportamento 

resiliente de uma estrutura monolítica de pavimento, enquanto as deflexões 

reversíveis medidas sobre o subleito definem apenas o desempenho dele próprio, 

aquelas medidas sobre a sub-base determinam o desempenho da mesma associada ao 

do subleito, e assim sucessivamente; ou seja, as deflexões reversíveis verificadas 

sobre o pavimento acabado, fomentadoras gerenciais de futuros programas de 

intervenções preventivas, traduzem a “performance” global da estrutura 

materializada, não permitindo a dissociação de resultados específicos das diversas 

camadas que a integram. 

Portanto, com a proposição de se deflagrar uma campanha deflectométrica 

durante a fase executiva de obras rodoviárias, contemplando todas as camadas 

integrantes do pavimento, objetiva-se não a caracterização individualizada das 

mesmas, mas sim a detecção, localização e correção imediata de eventuais problemas 

ocorrentes em qualquer uma delas, evitando-se intervenções extemporâneas, 

maculadoras de camadas estruturalmente sãs (remendos profundos com remoção de 

revestimento, base e sub-base para tratamento do subleito, por exemplo). 
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Os índices utilizados para a composição de cestas de laboratório de solos e 

pavimentação seguem o “MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES -VOLUME 08 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL”, o qual utiliza a 

equação 11 para dimensionamento de acompanhamento de obra. 

4.1.8 Placa de obra 

Deverá ser fornecida e instalada uma placa de obra contendo as informações 

exigidas pela legislação vigente e pelas normas da CONTRATANTE. A placa deverá 

ser confeccionada em material resistente e durável, com dimensões e letras em 

tamanho adequado para fácil visualização. A instalação deverá ser realizada em local 

visível e de fácil acesso, sendo de responsabilidade da CONTRATADA o 

fornecimento, instalação e retirada da placa ao final da obra. A placa deverá ser 

conforme modelo fornecido pela OGU, ou, MUNICÍPIO, bem como a placa dos 

responsáveis técnicos pela execução da obra, exigida pelo CREA. 

4.1.9 Mobilização/Desmobilização 

Será responsabilidade da CONTRATADA realizar todas as atividades 

necessárias para a mobilização e desmobilização da obra, incluindo a contratação de 

mão de obra especializada, o transporte de equipamentos e materiais, bem como o 

cumprimento das exigências legais para realização dessas atividades. 

Compreende a Mobilização compreende o efetivo deslocamento e 

instalação no local onde deverão ser realizados os serviços, de todo o pessoal 

técnico e de apoio, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos.  

A Desmobilização compreende a desmontagem do Canteiro de Obras e 

consequente retirada do local de todo o efetivo, além dos equipamentos e 

materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando a área das 

instalações devidamente limpa.  

 

4.2 SERVIÇOS INICIAIS 

4.2.1 Remoção de tubulação existente 

Durante as escavações para instalação de rede nova de drenagem deveram ser 

removidas quaisquer outras tubulações de drenagem existente que venham a intervir 

no novo traçado da rede. As tubulações deverão ser removidas com retroescavadeira 

e seus restos transportados com caminhão basculante, tendo destino aterro para 

tratamento dos entulhos. 
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4.3 TERRAPLANAGEM 

O serviço de regularização do subleito será executado de acordo com as normas 

técnicas e legislações vigentes. Deverá ser utilizada uma escavadeira hidráulica e 

equipada com lâmina frontal e traseira para a execução do serviço. 

Deverá ser feita a marcação da área a ser regularizada, garantindo a precisão das 

dimensões e a localização exata da área a ser trabalhada. Deverá ser realizada a remoção 

do material existente no subleito, utilizando-se a lâmina frontal e traseira da escavadeira 

hidráulica, até uma profundidade máxima de 55 cm, garantindo a estabilidade e 

nivelamento da base para pavimentação. O material removido será descartado em local 

apropriado e autorizado pelos órgãos competentes, de acordo com as normas técnicas e 

legislações vigentes. 

Deverá ser feita a devida sinalização e proteção do local de trabalho, garantindo a 

segurança dos trabalhadores e transeuntes. 

 

Os serviços relativos a terraplenagem que deverão ser realizados na obra são: 

 Efetuar movimentação de solo com corte/rebaixo e aterro para implantação do 

greide de terraplenagem e ou camada estrutural do pavimento; 

 Efetuar corte ou aterro para concordância do greide projetado da Via urbana com 

as ruas transversais e acessos às edificações existentes; 

 Efetuar remoção de solos inservíveis, quando necessário, junto aos bordos/faixa de 

tráfego da via existente com largura variável e com espessura mínima de 30 cm 

(em função de alargamentos do gabarito existente e/ou devido às características 

naturais da plataforma existente que direciona o caimento das águas superficiais 

para os bordos da via que forma uma sarjeta natural de captação e escoamento das 

águas para pontos de deságue existentes localizados nos pontos baixos das referida 

via e demais locais em que o solo apresentar baixa capacidade de suporte 

(ISC<3%,) e expansão acima de 1%; 

 O material excedente dos cortes e o proveniente das remoções deverão ser 

transportados e depositado em bota fora devidamente licenciado e autorizado, 

quando possível utilizar no reaterro dos passeios; 

 Utilizar solo proveniente de jazida classificado como material de 2ª categoria para 

camada final, conformação de greide e ou recomposição de rebaixo, o qual deverá 

ser devidamente espalhado e compactado, cama de 10 cm prevista em projeto. 

Quando houver presença de solo turfoso e ou lençol freático onde não é viável 
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aplicar o referido solo deve-se efetuar o aterro e ou recomposição de rebaixo com 

pedra pulmão/rachão/macadame hidráulico; 

 

4.4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 

4.4.1 Escavação mecanizada de valas 

Para o item de escavação mecanizada de vala em solo de primeira categoria, 

deveram ser utilizados equipamentos modernos e adequados para a execução da obra. 

A retroescavadeira será posicionada no início da vala, de forma a permitir o corte do 

solo e a retirada do material escavado. O solo será cortado em camadas, de acordo 

com a profundidade da vala, e retirado com o auxílio da retroescavadeira. A 

escavação mecanizada seguirá as especificações da tabela SINAPI, considerando a 

média montante e jusante/uma composição por trecho. 

Já para a escavação manual de vala, será realizada uma abertura manual da vala, 

com a retirada do solo com auxílio de ferramentas manuais, como pás, enxadas e 

picaretas. Nesse caso, será necessário ter maior cuidado na execução do serviço, a 

fim de evitar acidentes ou danos ao meio ambiente. Essa escavação será utilizada no 

fundo da vala, para conformação do fundo, na espessura de até 5 cm. 

A parcela de material de 3ª categoria, que foi considerada como 5% do total de 

material a ser retirado da vala, refere-se a materiais como pedras, galhos e outros 

elementos que não possam ser considerados como solo de primeira categoria. Esse 

material será retirado juntamente com o solo da vala, e sua destinação será feita de 

acordo com as normas e legislações vigentes. 

 

Tabela 9 – Quando de dimensões de vala 

 

 

4.4.2 Escoramento de vala 

h= 0 á 2 m h= 2 á 4 m h= 4 á 6 m h= 6 á 8 m

30 10 90 120 150 180

40 10 120 150 180 210

60 10 150 180 210 240

80 10 170 200 230 260

100 10 190 210 250 280

120 15 220 260 300 340

150 15 250 290 330 370

Largura da valaLastro 

(cm)
DN (cm)

QUADRO DE DIMENSÕES 
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Para a execução do serviço de escoramento de vala com chapa metálica, 

primeiramente é necessário avaliar a profundidade e largura da vala, assim como as 

condições do terreno ao redor. É importante lembrar que a vala deve ser escorada 

antes da escavação para garantir a segurança dos trabalhadores. 

Após a avaliação, são instaladas as chapas metálicas ao longo das paredes da vala, 

de forma a formar um "corredor" seguro para a execução da escavação. Essas chapas 

são fixadas em suportes metálicos e travadas para garantir sua estabilidade. 

Em seguida, deveram ser instaladas as pranchas e escoras que suportarão a carga 

do solo. As pranchas são colocadas horizontalmente em intervalos regulares e as 

escoras são fixadas verticalmente para suportá-las. É importante lembrar que essas 

escoras devem ser ajustadas para garantir a estabilidade do escoramento e evitar a 

possibilidade de deslizamento das chapas metálicas. 

 

Por fim, deve ser instalado o perfil metálico tipo guarda-corpo para garantir a 

segurança dos trabalhadores que irão executar a escavação. 

 

4.4.3 Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação 

Para o lastro de brita abaixo da tubulação, deve ser feita uma escavação no 

solo com profundidade de acordo com o projeto. Em seguida, deve ser aplicada uma 

camada de pedra britada n.1 e n.2 com espessura de 10 cm sobre o solo compactado, 

de forma a garantir um apoio adequado para a tubulação. 

4.4.4 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto 

O fornecimento dos tubos de concreto deverá ser adquirido de acordo com as 

especificações técnicas estabelecidas no projeto. O contratado deverá realizar uma 

inspeção visual nos tubos antes do fornecimento para verificar se eles atendem às 

especificações estabelecidas. Os tubos deverão ser armazenados em local adequado, 

de forma a evitar danos e contaminações. 

O transporte dos tubos de concreto deverá ser realizado por caminhões 

equipados com carroceria apropriada para o transporte de cargas pesadas. Antes do 

transporte, o contratado deverá verificar se os caminhões estão em bom estado de 

conservação e se possuem todos os equipamentos de segurança necessários, como 

cintas de amarração, dispositivos de sinalização e outros. Os tubos deverão ser 

amarrados firmemente na carroceria do caminhão para evitar movimentação durante 

o transporte. 
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Assentamento: O terreno deverá ser preparado de forma a garantir a 

estabilidade dos tubos de concreto. O contratado deverá realizar uma avaliação das 

condições do terreno antes do assentamento dos tubos. O leito de brita deverá ser 

compactado e nivelado para garantir uma base sólida para os tubos. Caso os tubos 

façam parte de uma rede para saída de bueiro o lastro deverá ser de concreto. O 

alinhamento dos tubos deverá ser realizado de acordo com as cotas e níveis 

estabelecidos no projeto. Para o assentamento dos tubos, o contratado deverá seguir 

as seguintes etapas: 

 O contratado deverá marcar no terreno o eixo dos tubos, seguindo o alinhamento 

definido no projeto. 

 O contratado deverá escavar a vala com a largura e profundidade definidas no 

projeto, levando em consideração as dimensões dos tubos. 

 Colocação dos tubos: Os tubos deverão ser colocados na vala e alinhados de acordo 

com as cotas e níveis estabelecidos no projeto. As extremidades dos tubos deverão 

ser protegidas para evitar danos durante a instalação das juntas. 

 As juntas entre os tubos deverão ser instaladas de acordo com as especificações do 

projeto. As juntas podem ser elásticas ou rígidas, dependendo do tipo de tubo 

utilizado. O contratado deverá seguir as instruções do fabricante para a instalação 

das juntas. 

 Após a instalação dos tubos e das juntas, o contratado deverá realizar o reaterro da 

vala, garantindo que o tubo esteja completamente envolvido pela terra. O reaterro 

deverá ser realizado em camadas, com compactação adequada em cada camada, de 

forma a evitar o afundamento do tubo após a conclusão do serviço. 

 

4.4.5 Reaterro de vala 

Com relação ao reaterro da vala, é importante que o contratado realize o 

serviço de forma cuidadosa e seguindo as especificações do projeto. As etapas para 

o reaterro são descritas a seguir: 

 

 Após a instalação dos tubos e das juntas, o contratado deverá realizar o reaterro da 

vala. O reaterro deverá ser realizado em camadas, com altura máxima de 20 cm em 

cada camada. 

 A primeira camada de reaterro deverá ser realizada com material granular, como 

areia ou brita, até a metade da altura dos tubos. A camada deverá ser compactada 

com um equipamento apropriado, de forma a garantir a estabilidade dos tubos. 
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 Após a compactação da primeira camada, o contratado deverá realizar a segunda 

camada de reaterro, com terra isenta de pedras e outros materiais abrasivos. A 

camada deverá ser compactada com um equipamento apropriado, de forma a 

garantir a estabilidade dos tubos. 

 O reaterro deverá continuar em camadas de terra, até que a vala esteja 

completamente preenchida. 

 É importante lembrar que as camadas de reaterro devem ser compactadas 

adequadamente para evitar o afundamento dos tubos no futuro. O contratado 

deverá realizar a compactação com equipamentos apropriados, de forma a garantir 

a estabilidade dos tubos. 

 Após o reaterro, o contratado deverá nivelar a superfície do solo e deixar a área 

limpa e sem entulhos. 

 Por fim, é importante que o contratado realize a proteção dos tubos com camadas 

de terra e cascalho para evitar danos mecânicos. 

 

 

 

4.4.6 Material aplicado no reaterro das valas 

A argila utilizada no reaterro da vala deve atender às seguintes especificações: 

 

 Deve ser argila de boa qualidade, sem impurezas como pedras, materiais orgânicos 

ou detritos; 

 Deve apresentar boa plasticidade, permitindo a sua moldagem e compactação; 

 Deve apresentar uma granulometria adequada para a sua utilização no reaterro da 

vala. 

Para a execução foi considerado o reaproveitamento de 50% de volume de 

escavação para aterro na vala de drenagem. Para a execução do reaproveitamento 

deverão ser observados os seguintes requisitos: 

 A escavação da vala deverá ser realizada com equipamento adequado, removendo 

os materiais que não forem apropriados para o aterro e depositando-os em local 

apropriado. 

 O volume de escavação da vala deverá ser calculado considerando o diâmetro dos 

tubos, a largura e a profundidade da vala e o comprimento da rede. O volume obtido 

deverá ser multiplicado por 0,5 para obter o volume de material que será 

reaproveitado no aterro. 
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∅5mm 

(longitudinal 2 

fiadas)

∅8 mm (vertical 

nos 4 cantos e 

tampa)

**∅10 mm 

(vertical nos 

4 cantos )

MAGRO 

(fundo)
fck≥15 MPA

BLC 40-60 I 1,20 1,20 1,60 7,68                      2,71            9,95              12,66      1,82            6,78            7,68            0,16         0,70            

BLC 40-60 II 1,20 1,20 2,60 12,48                    2,71            11,53            14,24      1,82            11,02          12,48          0,16         1,14            

BLC 40-60 III 1,20 1,20 4,00 19,20                    2,71            13,75            16,46      1,82            16,96          19,20          0,16         1,75            

BLC 80 I 1,25 1,50 2,00 11,00                    3,14            10,04            3,70         16,88      2,32            9,88            11,00          0,20         1,00            

BLC 80 II 1,25 1,50 4,60 25,30                    3,14            10,04            6,17         19,35      2,32            22,72          25,30          0,20         2,30            

BLC 100 I 1,80 1,55 2,20 14,74                    3,88            14,86            9,63         28,36      3,33            13,51          14,74          0,28         1,34            

BLC 100 II 1,80 1,55 5,00 33,50                    3,88            14,86            4,69         23,43      3,33            30,70          33,50          0,28         3,05            

BLC 120 I 2,10 1,85 3,00 23,70                    4,62            20,63            11,11       36,35      4,52            22,02          23,70          0,38         2,16            

BLC 120 II 2,10 1,85 5,00 39,50                    4,62            20,63            5,18         30,43      4,52            36,70          39,50          0,38         3,59            

*Dimensões externas

**A partir da caixa para DN 80 diâmetro das armaduras verticais são alteradas para 10mm

AÇO(kg)

TIPO

CONCRETO (m³)

*A (m) *B (m) *H (m)

ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO  DE 

BLO CO S  VAZADO S 

DE CO NCRETO  DE 

14X19X29 CM 

AÇO(kg) FORMAS (m²)

EMBOÇO (m² 

interno - 2,5cm 

de espessura)

CHAPISCO 

(externo m²)

 O material escavado deverá ser verificado se é adequado para o aterro, conforme 

as normas técnicas e as características do solo. O material deverá apresentar as 

condições necessárias para ser utilizado no aterro. 

 O material reaproveitado deverá ser compactado em camadas ao redor dos tubos 

até atingir o nível desejado. O nível final do aterro deverá ser compatível com o 

projeto. 

 Além disso, é importante que a argila seja compactada adequadamente, 

garantindo a estabilidade do solo e dos tubos de concreto instalados. 

 

4.4.7 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução 

4.4.7.1 Caixa de drenagem 

A caixa deverá ser executada conforme descrição de projeto. A estrutura da 

caixa será construída com blocos de concreto, que serão preenchidos com concreto 

fck 15. A grelha será executada com concreto fck25. A estrutura da caixa será 

reforçada com armadura de 8mm, e a armadura transversal será de 5mm em duas 

fiadas, no início e fim da alvenaria. Para a tampa, será utilizada uma tela 15x15 de 

8mm. 

O processo de execução seguirá os seguintes passos: 

 Preparação do Local, o local onde será executada a caixa será preparado, 

removendo-se qualquer obstáculo ou material que possa interferir na obra. A área 

será nivelada e compactada. 

 Montagem da estrutura, deverá ser montada a estrutura da caixa, utilizando blocos 

de concreto. A cada camada de blocos, será realizada a amarração dos ferros. 

 Preenchimento com concreto, os vazios dos blocos serão preenchidos com concreto 

fck 15, garantindo-se que toda a estrutura seja preenchida de forma uniforme. 

 Execução da tampa, a tampa e o requadro para a grelha serão executados com 

concreto fck15, e protegidos com tela 15x15 de 8. 

 Deverá ser executado emboço de 2,5 cm na parte interna da caixa 

 O exterior da caixa deverá ser chapiscado. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Quantitativos materiais caixa boca de bobo de drenagem 
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Para as caixas a recuperar foi considerado a tampa, grelha e algumas fiadas de 

concreto para conformação da caixa ao novo nível da pavimentação. A execução deve 

seguir os mesmos passos da caixa nova. 

As caixas de ligação deverão seguir as dimensões se projeto. A execução deve 

seguir os mesmos paços da caixa nova. 

 

Tabela 12 – Quantitativos materiais caixa de ligação 

 

Fonte: O autor 

4.4.7.2 Grelha de concreto 

Para a execução de uma grelha de concreto de acordo com as especificações 

da SICRO para boca-de-lobo, areia e brita comerciais, é necessário seguir os 

seguintes passos: 

 Instalação das formas: As formas são estruturas que definem o formato e tamanho 

da grelha. Elas podem ser feitas de madeira, aço ou outros materiais. Devem ser 

instaladas de forma que a grelha tenha a altura e largura especificadas. 

 Posicionamento das barras de aço: A armadura é necessária para aumentar a 

resistência da grelha e evitar sua ruptura sob cargas elevadas. As barras devem ser 

posicionadas de acordo com as especificações da SICRO, seguindo as distâncias e 

diâmetros recomendados. 

 Concretagem: O concreto utilizado deve ser do tipo fck 25 MPa, de acordo com as 

especificações. A mistura deve ser feita com areia e brita comerciais, na proporção 

adequada para obter a resistência desejada. O concreto deve ser despejado nas 

formas, cobrindo completamente as barras de aço. 

MAGRO fck≥15 MPA fck≥25 MPA

30 1,97                          0,03               0,15       0,24             0,23            10,20     2,16          

40 1,97                          0,03               0,15       0,24             0,23            10,20     2,16          

60 2,95                          0,05               0,20       0,35             0,29            14,18     2,52          

80 4,10                          0,07               0,24       0,49             0,35            18,63     2,88          

ISOL 0,96                          0,02               0,09       0,12             0,11            1,53       1,11          

CONCRETO (m³)

AÇO(kg)
FORMAS 

(m²)
DN

ALVENARIA DE 

BLOCOS DE 

VEDAÇÃO DE 

CONCRETO 

14x19x39cm (m²)

ARGAMASSA 

1:3 (m³)

Fonte: O autor 
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 Cura: Após a concretagem, é necessário manter a grelha úmida por um período de 

tempo para permitir a cura adequada do concreto. Isso pode ser feito por meio de 

irrigação ou aplicação de produtos específicos. 

A melhor armadura para uma grelha de concreto depende das cargas que ela 

será submetida. Para uma sobrecarga do trem tipo tb 45, como especificado pela 

SICRO, é recomendado o uso de barras de aço de diâmetro 12,5 mm e espaçadas a 

cada 100 mm. As barras devem ser posicionadas em duas camadas, uma na base e 

outra no topo da grelha, para garantir a resistência necessária. 

O modelo utilizado para cotações foi o seguinte:  

Figura 3 – Grelha modelo 

 

4.5 PAVIMENTAÇÃO 

4.5.1 Regularização Subleito 

A regularização é um serviço que visa conformar o leito transversal e 

longitudinal da via pública, compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da 

camada deverá ser de no máximo 20 cm. De maneira geral, consiste num conjunto 

de operações, tais como aeração, compactação, conformação etc., de forma que a 

camada atenda as condições de grade e seção transversal exigidas.  

Toda a vegetação e material orgânico porventura existente no leito da rodovia 

deverá ser removido. Após a execução de cortes e adição de material necessário para 

atingir o greide de projeto, deverá ser feita uma escarificação na profundidade de 

0,20m, seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e 

acabamento.  

Fonte: O autor 
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Os aterros, se existirem, além dos 0,20m máximos previstos, deverão ser 

executados de acordo com as Especificações de Terraplenagem do DNIT/SC. No 

caso de cortes em rocha, deverá ser prevista a remoção do material de enchimento 

existente, até a profundidade de 0,30m, e substituição por material de camada 

drenante apropriada. Os cortes serão executados rebaixando o terreno natural para 

chegarmos à grade de projeto, ou quando se trata de material de alta expansão, baixa 

capacidade de suporte ou ainda, solo orgânico.  

Os aterros são necessários para a complementação do corpo estradal, cuja 

implantação requer o depósito de material proveniente de cortes ou empréstimos de 

jazidas. O aterro compreende descarga, espalhamento e compactação para a 

construção do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior, previamente 

retirado. A camada de regularização deverá estar perfeitamente compactada, sendo 

que o grau de compactação deverá ser de no mínimo 95% em relação à massa 

específica aparente seca máxima obtida na energia Proctor Intermediário. 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de 

regularização: motoniveladora pesada, com escarificador; carro-tanque distribuidor e 

água; rolos compactadores tipos pé de carneiro, liso vibratório e pneumático; grade 

de disco; pulvi-misturador. Os equipamentos de compactação e mistura serão 

escolhidos de acordo com o tipo de material empregado. 

 

4.5.2 Base ou sub-base de macadame 

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando 

distribuída no leito da estrada e a camada deverá ser espalhada de forma única .  

O espalhamento da camada deverá ser realizado com a utilização de 

motoniveladora. Após o espalhamento, o agregado umedecido deverá ser 

compactado com equipamento apropriado. A fim de facilitar a compressão e 

assegurar um grau de compactação uniforme, a camada deverá apresentar um teor de 

umidade constante e dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactação 

mínimo a ser requerido para cada camada de base será de 100% da energia AASHTO 

Modificado.  

A referida base de rachão deverá estar enquadrada na Faixa “C” do DNIT/SC, 

executar o controle geométrico permitindo as seguintes tolerâncias: ±10 cm para a 

largura da plataforma; ±2 cm em relação às cotas do greide projeto. 

 

4.5.3 Base ou sub-base de brita graduada 
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A brita graduada é composta material britado misturado em usina apropriado, 

constituída por composição granulométrica que atenda as condições a qual é 

submetida ao número N de tráfego, conforme faixas do DNIT. A camada de base de 

brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em caráter 

excepcional, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a liberação ao tráfego, por curto 

espaço de tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço. A seguir 

apresentamos uma síntese da especificação DNIT 141/2010-ES (Base estabilizada 

granulometricamente) para execução da camada: 

Especificações de Execução A execução da base compreende operações de 

mistura e pulverização, umedecimento ou secagem dos materiais realizados na pista 

ou na central de usinagem, bem como espalhamento, compactação e acabamento na 

pista devidamente preparada na largura de projeto e nas quantidades necessária para 

atingir a espessura de projeto. 

Especificações do Material Os materiais constituintes são solos, mistura de 

solos, escória, mistura de solos e materiais britados ou produtos provenientes de 

britagem. Os materiais destinados à confecção da base devem apresentar as seguintes 

características: 

Quando submetidos aos ensaios: DNER-ME 054/97; DNER-ME 080/94; 

DNER-ME 082/94; DNER-ME 122/94. A composição granulométrica deverá 

satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir de acordo com o n° N de tráfego do 

DNER. A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez 

inferior ou igual a 25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses 

limites forem ultrapassados, o equivalente de areia deverá ser maior que 30%. A 

porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da 

porcentagem que passa na peneira n° 40. 

Quando submetido aos ensaios: DNIT 164/2013-ME (Método B ou C) e 

DNIT 172/2016-ME O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a 

expansão máxima será de 0,5%, com energia de compactação do Método B. Para 

rodovias em que o tráfego previsto para o período do projeto ultrapassar o valor de N 

= 5 X 106, o Índice Suporte Califórnia do material da camada de base deverá ser 

superior a 80%; neste caso, a energia de compactação será a do Método C. O agregado 

retido na peneira n° 10 deverá ser constituído de partículas duras e resistentes, isentas 

de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria vegetal ou 

outra substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles 

(DNERME 035/98), não deverão apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se 

valores maiores no caso de em utilização anterior terem apresentado desempenho 
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satisfatório. Equipamento de aplicação São indicados os seguintes tipos de 

equipamentos para a execução de base granular: motoniveladora pesada, com 

escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores tipo pé-de-

carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; pulvimisturador e central 

de mistura. Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na 

pista, conforme seção transversal do projeto. 

4.5.4 Execução de pavimento em lajota sextavada 

A pavimentação em lajota sextavada utiliza blocos de concreto intertravados 

de 25x25x8 cm e camada de assentamento de 5 cm. O processo de execução é 

realizado por um calceteiro, responsável pelo lançamento, espalhamento, 

nivelamento, assentamento, arremate, rejuntamento e compactação dos blocos. O 

servente auxilia o calceteiro nas atividades de execução. 

Os equipamentos utilizados são uma placa vibratória reversível, com motor 

de 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kN (2500 kgf) e potência de 5,5 cv, e 

uma cortadora de piso com motor de 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com 

disco de corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm e furo de 

1" (14 x 1"). 

A execução inicia-se após a aprovação dos serviços de preparo da base e sub-

base. O processo de execução inclui lançamento e espalhamento de areia ou pó de 

pedra na área do pavimento, execução das mestras para nivelamento da camada de 

assentamento, nivelamento do material com régua metálica, assentamento das peças 

de concreto conforme o projeto, ajustes e arremates de canto com blocos cortados, 

rejuntamento com material granular e posterior compactação para acomodamento das 

peças na camada de assentamento. 

A quantificação dos serviços é feita pela área total, em metros quadrados, do 

pavimento com os blocos sextavados de concreto e a camada de assentamento. 

4.6 URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES  

Conforme a LEI Nº 4.549, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2021, que, dispõe sobre 

o padrão da edificação de calçadas e passeios, estabelece normas gerais e critérios básicos 

para a promoção de acessibilidade e dá outras providências, em seu Art. 2º, descreve que: 

“As calçadas e/ou passeios, devem ser construídos livres de quaisquer barreiras 

que limitem ou impeçam o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com 

segurança das pessoas, sendo de responsabilidade dos proprietários dos lotes lindeiros a 

sua construção e manutenção, salvo nos casos previstos nesta lei. ” 
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Assim sendo, o município disponibilizara a colocação dos meio-fio, como forma 

de conter o pavimento a ser instalado e fara uma base de argila com pedra brita acima 

compactada, nas espessuras descritas no orçamento, ficando a finalização do pavimento 

por conta do proprietário. 

4.6.1 Considerações 

O item comtemplado os seguintes macro serviços: 

 Urbanização: execução de base de passeios de modo a possibilitar a acessibilidade 

aos pedestres e a posterior execução pelo proprietário do lote; 

 Obras complementares: execução de cercas e muros e realocação de poste de 

iluminação pública no novo alinhamento projetado em função do gabarito 

projetado, recuperação de taludes com enleivamento; 

4.6.2 Serviços 

Conforme descrito nos macros itens acima são contemplados os seguintes serviços: 

 Aterro dos passeios com material de jazida, quando possível reaproveitado dos 

cortes e rebaixos da faixa de tráfego devidamente selecionado, devendo estes ser 

devidamente nivelados e compactados; 

 Implantação de meios-fios junto aos bordos da faixa de tráfego, prevendo conforme 

a necessidade os rebaixos nos acessos; 

 Execução de base dos revestimentos dos passeios em lastro de brita (devidamente 

compactado e nivelado), visando possibilitar acessibilidade aos pedestres. 

 Recuperação dos taludes, caso necessário, com enleivamento em grama, inclusive 

preparo do solo; 

 Realocação/implantação de cercas e postes de iluminação pública, caso necessário, 

que foram removidos de modo a viabilizar a implantação do gabarito projetado; 

 Implantação de guarda corpo, caso necessário, junto às alas do bueiro põem em 

risco a segurança dos pedestres que ali transitam; 

 Reconstrução dos muros e muretas, caso necessário, como também a execução de 

cercas, no novo alinhamento em função dos que foram removidos e ou demolidos 

devido a implantação do gabarito projetado da via; 

 Ao longo das ruas deverão ser executados meio-fios em concreto moldados “in-

loco” de acordo com as dimensões e localizações definidas no projeto. O concreto 

das peças pré-moldadas deverá ter uma resistência característica aos 28 dias fck ≥ 

15,0Mpa. Todos os meio-fios deverão ser pintados som tinta apropriada na cor 

branca, em quantas demãos forem necessárias para o perfeito acabamento deles. 
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4.7 SINALIZAÇÃO 

O presente memorial tem como objetivo descrever os procedimentos e materiais 

a serem utilizados na sinalização de pavimentação, dividida em sinalização horizontal e 

vertical, conforme as especificações do projeto. 

 

4.7.1 Sinalização Horizontal 

A sinalização horizontal consistirá em faixas de 13 centímetros de largura, 

pintadas na divisão de faixas de tráfego. Será utilizado material retrorrefletivo à base 

de resina acrílica, contendo microesferas de vidro, visando proporcionar melhor 

visibilidade noturna. A aplicação deste material será realizada através de demarcadora 

autopropelida, garantindo a precisão e uniformidade da sinalização. 

 

4.7.2 Sinalização Vertical 

A sinalização vertical será executada por meio de películas classe lll+lll, as 

quais atendem aos padrões de visibilidade e durabilidade exigidos. As dimensões das 

placas serão conforme detalhamento do projeto. Todas as placas serão chumbadas em 

locais estratégicos e seguirão a altura especificada no projeto. O material das placas 

será resistente às intempéries, assegurando a sua durabilidade e legibilidade ao longo 

do tempo. 

 

4.7.3 Procedimentos: 

 

Preparação da superfície: Antes da aplicação da sinalização horizontal, a 

superfície da pavimentação deverá ser devidamente limpa e preparada para garantir a 

aderência adequada do material. 

Aplicação da sinalização horizontal: A aplicação da faixa retrorrefletiva será 

realizada utilizando uma demarcadora autopropelida, assegurando a largura e 

alinhamento corretos. 

Fixação das placas verticais: As placas de sinalização vertical serão 

chumbadas em locais estratégicos, de acordo com o detalhamento do projeto. A altura 

das placas será rigorosamente seguida para garantir a sua visibilidade pelos usuários 

da via. 
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Aplicação das películas: As películas classe lll+lll serão aplicadas nas placas 

verticais conforme as dimensões especificadas, assegurando a qualidade de fixação e 

visibilidade. 

 

4.8 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS 

O material de aterro para terraplanagem deverá atender aos requisitos da norma 

DNIT 108/2009 - ES, que estabelece os critérios de qualidade, equipamentos, execução, 

amostragem e ensaios e condicionantes ambientais para a realização de aterros como parte 

integrante da plataforma da rodovia. O material de aterro deverá ser proveniente de 

jazidas previamente selecionadas e aprovadas pelo órgão competente 

O tubo de concreto para drenagem pluvial deverá atender aos requisitos das 

normas ABNT NBR 8890 e ABNT NBR 15645, que estabelecem os critérios de 

qualidade, dimensões, acessórios, métodos de ensaios e execução de obras com tubos pré-

fabricados de concreto. O tubo de concreto deverá ser de seção circular e ter diâmetro 

nominal e comprimento útil conforme definido no projeto. 

Os materiais de sub-base em rachão e base em brita graduada devem atender às 

normas e especificações técnicas estabelecidas pelo Departamento de Estradas de 

Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP) expresso no documento “ET-DE-P00/008 - 

Sub-base ou base de brita graduada”. Os ensaios e testes necessários para verificar a 

conformidade dos materiais com as normas estabelecidas devem ser realizados conforme 

descrito nos documentos disponíveis no site do DER/SP.  

 

 

5 IMPACTOS AMBIENTAIS E SOCIAIS 

 

A pavimentação com lajotas pode minimizar alguns dos impactos ambientais que podem ser 

causados por outras formas de pavimentação, tais como: 

5.1 Impactos Ambientais 

 Alteração no Escoamento de Águas Pluviais: A lajota pode modificar o padrão 

natural de escoamento das águas pluviais, reduzindo a infiltração no solo e 

aumentando o risco de enchentes e erosão em áreas próximas. 

 Uso de Recursos Naturais: A produção das lajotas sextavadas requer a extração 

de matérias-primas, como argila ou concreto, o que pode causar impactos 

ambientais associados à mineração e consumo de recursos naturais. 
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 A fabricação, transporte e instalação das lajotas sextavadas podem requerer 

energia significativa, contribuindo para as emissões de gases de efeito estufa e o 

consumo de recursos não renováveis. 

  Reflexão de Calor: Dependendo do material utilizado nas lajotas, a 

pavimentação pode contribuir para o fenômeno da "ilha de calor", onde a área 

pavimentada retém e reflete o calor, aumentando as temperaturas locais 

5.2 Impactos Sociais 

 Mobilidade Urbana: A pavimentação em lajota pode trazer melhorias na 

mobilidade urbana, proporcionando uma superfície adequada para o tráfego de 

veículos e pedestres, facilitando o acesso e deslocamento na área. 

 Valorização Imobiliária: A infraestrutura de pavimentação em lajota pode 

valorizar a região, afetando o mercado imobiliário e os custos de vida para os 

moradores locais. 

 Qualidade de Vida: A pavimentação em lajota pode contribuir para melhorias na 

qualidade de vida dos moradores, reduzindo a incidência de poeira e lama, 

proporcionando maior conforto e acessibilidade a serviços e comércios. 

 Efeitos na Saúde e Segurança: A redução da poeira e lama, bem como a melhoria 

no tráfego de veículos, podem impactar positivamente a saúde respiratória dos 

moradores e contribuir para a segurança nas vias urbanas. 

 

5.3 Considerações Finais 

Para mitigar os impactos ambientais e sociais, o processo de implementação da 

pavimentação com lajotas sextavadas será conduzido de maneira responsável, aderindo a 

princípios de engenharia e sustentabilidade. Será priorizada a preservação da vegetação sempre 

que viável, adotando práticas adequadas para o controle das águas pluviais e uma gestão eficiente 

dos resíduos. Adicionalmente, a conscientização da comunidade local sobre a importância dessas 

medidas e a implementação de ações mitigadoras contribuirão para promover um 

desenvolvimento urbano equilibrado, focado na ampliação da qualidade de vida dos residentes. 

 

 

 

 

 

Lages, 09 de agosto de 2023. 
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO

CÓDIGO 

VEÍCULO 

TRANSPORTA

DOR

ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

IDA (KM)

FATOR K         

(K=1 SEM 

RETORNO)     

(K=2 COM 

RETORNO)

FATOR DE 

UTILIZAÇÃO 

(FU)

VELOCIDADE 

(KM/H)

TEMPO 

DE 

VIAGEM 

(H)

CUSTO 

HORÁRIO 

PRODUTIVO 

(R$/H)

QUANTIDADE 

(UNIDADE)

CUSTO TOTAL DO 

TRANSPORTE (R$)

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
4 E9541 TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 400,9788 1 400,98

5 E9524 MOTONIVELADORA - 93 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 400,9788 1 400,98

9 E9515
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
E9666 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 1,00 60 0,50 400,9788 1 400,98

11 E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 400,9788 1 200,49

13 E9526 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW E9665 LAGES E REGIÃO OBRA 30 2 0,50 60 0,50 400,9788 1 200,49

EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDO

27 E9667 CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW E9667 LAGES E REGIÃO OBRA 30 1 1 60 0,50 308,1404 2 308,14

1.912,05

1.912,05Custo Total Mobilização e Desmobilização (cada):

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES-SC

ENDEREÇO: R. Benjamin Constant, 13 - Centro, Lages - SC, 88501-900

Rua Vasco da Gama

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL:



EQUAÇÕES E ÍNDICES CONFORME - MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES VOLUME 08 - ADMINISTRAÇÃO 

LOCAL

2.3.2.1. Laboratório de Solos para Terraplenagem

A equipe de laboratório de solos para terraplenagem tem como função avaliar as características dos materiais utilizados na construção do corpo de aterro e sua camada 

final, realizando ensaios laboratoriais a fim de se obter parâmetros de compactação em pista que assegurem que o corpo estradal tenha a capacidade de suporte 

adequada para seu pleno desempenho.

O dimensionamento das equipes de laboratório de solos para terraplenagem deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que 

uma equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

-Para corpo de aterro (compactação a 100% do Proctor normal): QE = 169.000,00 m3;

-Para camada final de aterro (compactação a 100% do Proctor intermediário): QE = 24.200,00 m3.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de solos de terraplenagem tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e 

das normas “DNIT ES - 108/2009 - Terraplenagem - Aterros”; “DNIT ME - 164/2013 - Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas”; “DNIT ME - 

172/2016 - Solos - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não trabalhadas”; “DNER ME - 037/1994 - Solos - Determinação da massa 

específica, in situ, com emprego de óleo”; “DNER ME - 080/1994 - Solos - Análise granulométrica por peneiramento”; “DNER ME - 082/1994 - Solos - Determinação 

do limite de plasticidade”; “DNER ME - 092/1994 - Solos - Determinação da massa específica aparente, in situ, com emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 

122/1994 - Solos - Determinação do limite de liquidez - Método de referência e método expedito”.

2.3.2.2. Laboratório de Solos para Pavimentação

De forma similar às equipes de controle tecnológico na terraplenagem, a equipe de laboratório de solos para pavimentação analisa as características físicas dos 

materiais a serem empregados nas bases e sub-bases da estrutura do pavimento. Entretanto, face à importância destas camadas estruturais e à diversidade de soluções 

técnicas de engenharia passíveis de serem aplicadas, para esses serviços são necessárias quantidades maiores de ensaios.

Em consulta ao normativo vigente do DNIT, relativamente à frequência de ensaios a serem realizados conforme os tipos de base e sub-base, observa-se que as soluções 

para sua execução podem ser agregadas em dois grupos, com controle tecnológico sendo realizado da seguinte forma:

- A cada 100 m de pista executada: bases e sub-bases de solo-cimento, solo melhorado com cimento, entre outras que utilizem cimento para estabilização;

- A cada 200 m de pista executada: bases e sub-bases estabilizadas granulometricamente com ou sem mistura, brita graduada e macadame.

O dimensionamento das equipes de laboratório de solos para pavimentação deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que 

uma equipe tem a capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Bases e sub-bases com adição de cimento: QE = 11.800,00 m3;

- Bases e sub-bases sem adição de cimento: QE = 21.900,00 m3.

Para os serviços de reciclagem de base devem ser utilizadas as premissas do dimensionamento das equipes de laboratório de solos para pavimentação, onde um grupo é 

associado à adição de cimento e o outro aos demais serviços.

O controle tecnológico das sub-bases de concreto compactado com rolo e adensamento por vibração será abordado no laboratório de concretos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de solos de pavimentação tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e 

das normas “DNIT ES - 114/2009 - Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria”; “DNIT ES - 115/2009 - Pavimentação - Sub-

base estabilizada granulometricamente com escória de aciaria”; “DNIT ES - 139/2010 - Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente”; “DNIT ES - 

140/2010 - Pavimentação - Sub-base de solo melhorado com cimento”; “DNIT ES - 141/2010 - Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente”, “DNIT ME - 

164/2013 - Compactação utilizando amostras não trabalhadas”, “DNIT ME - 172/2016 - Determinação do Índice de Suporte Califórnia utilizando amostras não 

trabalhadas”; “DNER ME - 052/1994 - Solos e agregados miúdos - Determinação da umidade com emprego do Speedy”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de 

areia”; “DNER ME - 080/1994 - Análise granulométrica por peneiramento”; “DNER ME - 092/1994 - Determinação da massa específica aparente, in situ, com 

emprego de frasco de areia” e “DNER ME - 122/1994 - Determinação do limite de liquidez”.

2.3.2.3. Laboratório de Asfaltos

A equipe de laboratório de asfaltos tem como função avaliar e caracterizar os materiais utilizados na confecção dos pavimentos asfálticos, podendo dividi-los em três 

grupos: agregados, materiais betuminosos e misturas asfálticas.

Para cada solução de pavimentação asfáltica, consultou-se a respectiva especificação de serviço e foram apropriados todos os ensaios de controle tecnológico 

requisitados para qualificação dos respectivos serviços.

O dimensionamento das equipes de laboratório de asfaltos deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma equipe tem a 

capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Concreto asfáltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t;

- Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m2;

- Micro revestimento: QE = 161.000,00 m2;

- Lama asfáltica: QE = 308.000,00 m2;

- Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m3;

- Imprimação: QE = 1.610.000,00 m2;

- Pintura de ligação: QE = 3.610.000,00 m2;

- Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m3.

Com relação aos serviços de imprimação e pintura de ligação, observa-se que a capacidade de realização de ensaios da equipe mostra-se bastante elevada. Tal fato 

relaciona-se ao fato de que o controle tecnológico para esses serviços consiste apenas na avaliação dos ligantes betuminosos no ato do recebimento, demandando 

reduzido tempo da equipe de laboratório de asfaltos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de asfaltos tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das normas 

“DNER - ES 385/1999 - Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero”; “DNER - ES 386/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a quente com asfalto 

polímero - camada porosa de atrito”; “DNER - ES 387/1999 - Pavimentação - Areia asfalto a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 388/1999 - Pavimentação - 

Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 390/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNER - 

ES 391/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial simples com asfalto polímero”; “DNER - ES 392/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com 

asfalto polímero”; “DNER - ES 393/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial triplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 394/1999 - Pavimentação - Macadame 

por penetração com asfalto polímero; “DNER - ES 395/1999 - Pavimentação - Pintura de ligação com asfalto polímero”; “DNIT ES - 031/2006 - Pavimentos flexíveis - 

Concreto asfáltico”; “DNIT ES - 032/2005 - Pavimentos flexíveis - Areia asfalto a quente”; “DNIT ES - 033/2005 - Pavimentosflexíveis - Concreto asfáltico reciclado 

a quente em usina”; “DNIT ES - 034/2005 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico reciclado a quente no local”; “DNIT ES - 035/2005 - Pavimentos flexíveis - 

Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNIT ES - 112/2009 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto borracha, via 

úmida, do tipo terminal blending”; “DNIT ES - 144/2014 - Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 145/2012 - Pavimentação - 

Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 146/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial simples com ligante asfáltico convencional”; 

“DNIT ES - 147/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 148/2012 - Pavimentação - Tratamento 

superficial triplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 149/2010 - Pavimentação - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional por 

penetração”; “DNIT ES - 150/2010 - Pavimentação - Lama asfáltica”; “DNIT ES - 153/2010 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica 

convencional”; “DNER ME - 004/1994 - Material betuminoso - Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura”; “DNER ME - 005/1995 - Emulsão 

asfáltica - Determinação da peneiração”; “DNER ME - 006/2000 - Emulsão asfáltica - Determinação da sedimentação”; DNER ME - 043/1995 - Mistura betuminosa a 

quente - Ensaio Marshall”; “DNER ME - 053/1994 - Mistura betuminosa - Percentagem de betume”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 

059/1994 - Emulsão asfáltica - Determinação da resistência a água (adesividade)”; “DNER ME - 083/1994 - Agregados - Análise granulométrica”; “DNER ME - 

117/1994 - Mistura betuminosa - Determinação da densidade aparente”; “DNER ME - 148/1994 - Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de 

combustão”; “DNIT ME - 130/2010 - Determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos pelo ductilômetro”; “DNIT ME - 131/2010 - Materiais asfálticos - 

Determinação do ponto de amolecimento - Método do anel e bola”; “DNIT ME - 136/2010 - Misturas asfálticas - Determinação da resistência à tração por compressão 

diametral”; “DNIT ME - 155/2010 - Material asfáltico - Determinação da penetração”; “DNIT ME - 156/2010 - Emulsão asfáltica - Determinação da carga da 

partícula”; “DNIT ME - 157/2011 - Emulsão asfáltica catiônica - Determinação da desemulsibilidade”; “DNIT ME - 158/2011 - Mistura asfáltica - Determinação da 

percentagem de betume em mistura asfáltica utilizando o extrator Soxhlet”; NBR 14.756/2001; NBR 14.856/2002; NBR 14.376/2007; NBR 14.491/2007; NBR 

5.765/2012.



Utiliza-se da seguinte equação para dimensionamento do acompanhamento de laboratório:

Sendo assim com os índices do projeto obtemos :

Equipe de laboratório de  terraplanagem QP = 221,38             m³ QE= 169.000,00        m³

Equipe de laboratório de solos para pavimentação QP = 1.189,38          m³ QE= 11.800,00          m³

Sendo assim os específicos valores para EL adotado foram :

EL - Equipe de laboratório de  terraplanagem/solos para pavimentação

EL= 0,102104856

2.3.2.3. Laboratório de Asfaltos

A equipe de laboratório de asfaltos tem como função avaliar e caracterizar os materiais utilizados na confecção dos pavimentos asfálticos, podendo dividi-los em três 

grupos: agregados, materiais betuminosos e misturas asfálticas.

Para cada solução de pavimentação asfáltica, consultou-se a respectiva especificação de serviço e foram apropriados todos os ensaios de controle tecnológico 

requisitados para qualificação dos respectivos serviços.

O dimensionamento das equipes de laboratório de asfaltos deve ser realizado em função da aplicação da equação 11 e da quantidade de serviços que uma equipe tem a 

capacidade de ensaiar em uma jornada de trabalho de 182,49 horas, conforme valores de referência apresentados a seguir:

- Concreto asfáltico usinado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Mistura de areia asfalto: QE = 10.400,00 t;

- Pré-misturado a quente: QE = 9.000,00 t;

- Tratamento superficial: QE = 123.000,00 m2;

- Micro revestimento: QE = 161.000,00 m2;

- Lama asfáltica: QE = 308.000,00 m2;

- Pré-misturado a frio: QE = 4.400,00 m3;

- Imprimação: QE = 1.610.000,00 m2;

- Pintura de ligação: QE = 3.610.000,00 m2;

- Macadame betuminoso: QE = 7.300,00 m3.

Com relação aos serviços de imprimação e pintura de ligação, observa-se que a capacidade de realização de ensaios da equipe mostra-se bastante elevada. Tal fato 

relaciona-se ao fato de que o controle tecnológico para esses serviços consiste apenas na avaliação dos ligantes betuminosos no ato do recebimento, demandando 

reduzido tempo da equipe de laboratório de asfaltos.

A quantidade de serviços que uma equipe de laboratório de asfaltos tem a capacidade de ensaiar foi definida em função da metodologia apresentada e das normas 

“DNER - ES 385/1999 - Pavimentação - Concreto asfáltico com asfalto polímero”; “DNER - ES 386/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a quente com asfalto 

polímero - camada porosa de atrito”; “DNER - ES 387/1999 - Pavimentação - Areia asfalto a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 388/1999 - Pavimentação - 

Micro pré-misturado a quente com asfalto polímero”; “DNER - ES 390/1999 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNER - 

ES 391/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial simples com asfalto polímero”; “DNER - ES 392/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com 

asfalto polímero”; “DNER - ES 393/1999 - Pavimentação - Tratamento superficial triplo com asfalto polímero”; “DNER - ES 394/1999 - Pavimentação - Macadame 

por penetração com asfalto polímero; “DNER - ES 395/1999 - Pavimentação - Pintura de ligação com asfalto polímero”; “DNIT ES - 031/2006 - Pavimentos flexíveis - 

Concreto asfáltico”; “DNIT ES - 032/2005 - Pavimentos flexíveis - Areia asfalto a quente”; “DNIT ES - 033/2005 - Pavimentosflexíveis - Concreto asfáltico reciclado 

a quente em usina”; “DNIT ES - 034/2005 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico reciclado a quente no local”; “DNIT ES - 035/2005 - Pavimentos flexíveis - 

Micro revestimento asfáltico a frio com emulsão modificada por polímero”; “DNIT ES - 112/2009 - Pavimentos flexíveis - Concreto asfáltico com asfalto borracha, via 

úmida, do tipo terminal blending”; “DNIT ES - 144/2014 - Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 145/2012 - Pavimentação - 

Pintura de ligação com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 146/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial simples com ligante asfáltico convencional”; 

“DNIT ES - 147/2012 - Pavimentação - Tratamento superficial duplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 148/2012 - Pavimentação - Tratamento 

superficial triplo com ligante asfáltico convencional”; “DNIT ES - 149/2010 - Pavimentação - Macadame betuminoso com ligante asfáltico convencional por 

penetração”; “DNIT ES - 150/2010 - Pavimentação - Lama asfáltica”; “DNIT ES - 153/2010 - Pavimentação - Pré-misturado a frio com emulsão catiônica 

convencional”; “DNER ME - 004/1994 - Material betuminoso - Determinação da viscosidade Saybolt-Furol a alta temperatura”; “DNER ME - 005/1995 - Emulsão 

asfáltica - Determinação da peneiração”; “DNER ME - 006/2000 - Emulsão asfáltica - Determinação da sedimentação”; DNER ME - 043/1995 - Mistura betuminosa a 

quente - Ensaio Marshall”; “DNER ME - 053/1994 - Mistura betuminosa - Percentagem de betume”; “DNER ME - 054/1997 - Equivalente de areia”; “DNER ME - 

059/1994 - Emulsão asfáltica - Determinação da resistência a água (adesividade)”; “DNER ME - 083/1994 - Agregados - Análise granulométrica”; “DNER ME - 

117/1994 - Mistura betuminosa - Determinação da densidade aparente”; “DNER ME - 148/1994 - Material betuminoso - Determinação dos pontos de fulgor e de 

combustão”; “DNIT ME - 130/2010 - Determinação da recuperação elástica de materiais asfálticos pelo ductilômetro”; “DNIT ME - 131/2010 - Materiais asfálticos - 

Determinação do ponto de amolecimento - Método do anel e bola”; “DNIT ME - 136/2010 - Misturas asfálticas - Determinação da resistência à tração por compressão 

diametral”; “DNIT ME - 155/2010 - Material asfáltico - Determinação da penetração”; “DNIT ME - 156/2010 - Emulsão asfáltica - Determinação da carga da 

partícula”; “DNIT ME - 157/2011 - Emulsão asfáltica catiônica - Determinação da desemulsibilidade”; “DNIT ME - 158/2011 - Mistura asfáltica - Determinação da 

percentagem de betume em mistura asfáltica utilizando o extrator Soxhlet”; NBR 14.756/2001; NBR 14.856/2002; NBR 14.376/2007; NBR 14.491/2007; NBR 

5.765/2012.
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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: (SELECIONAR)

Proponente/Tomador: não se aplica

Município/UF: LAGES SC

Nº da Operação (0000000-00): não se aplica

Nº do SICONV (000000): não se aplica

Valor do Repasse Contratado (R$): 500.000,00

Valor de Contrapartida Contratada (R$): 85.004,82

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Pavimentação Rua Vasco da Gama

Descrição do Objeto do Lote / CTEF: Pavimentação Rua Vasco da Gama

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 06-2023

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 8904043-1

Data do preenchimento: 04/08/2023

Nome: Antonio Ceron 

Cargo: Prefeito Municipal de Lages-SC

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

AC 3,80%

SG 0,32%

R 0,50%

DF 1,02%

L 6,64%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 20,73%

BDI DES 20,73%

Observações:

Data

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 8904043-1

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Rua Vasco da Gama / Pavimentação Rua Vasco da Gama

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

LAGES SC sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

PMv3.0.4 1 / 2



_

Quadro de Composição do BDI

não se aplica não se aplica não se aplica

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Pavimentação Rua Vasco da Gama / Pavimentação Rua Vasco da Gama

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

AC 1,50%

SG 0,30%

R 0,56%

DF 0,85%

L 3,50%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 14,45%

BDI DES 14,45%

Observações:

Data

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

ART/RRT: 8904043-1

BDI 2

Itens Siglas
% 

Adotado
Administração Central

TIPO DE OBRA
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Despesas Financeiras

Seguro e Garantia

Risco

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

LAGES SC sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

Responsável Técnico

Local

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

(1-CP-ISS-CRPB)

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

não se aplica não se aplica

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

06-23 (N DES.) Pavimentação Rua Vasco da Gama 20,73% 14,45% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
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BDI
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Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

585.004,82 

1. SINAPI Pavimentação Rua Vasco da Gama - - BDI 1 - 585.004,82 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - - BDI 1 - 17.697,60 RA

1.1.1. SINAPI Serviço de Administração de obras - - BDI 1 - 8.212,39 RA

1.1.1.0.1. Composição COMP-63
Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
und 3,00             2.105,57 BDI 1 2.542,05 7.626,15 RA

1.1.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 1,00                485,58 BDI 1 586,24 586,24 RA

1.1.2. SINAPI Mobilização - -                       -   BDI 1 - 2.308,43 RA

1.1.2.0.1. Composição COMP-81 DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00             1.912,06 BDI 1 2.308,43 2.308,43 RA

1.1.3. SINAPI Desmobilização - -                       -   BDI 1 - 2.308,43 RA

1.1.3.0.1. Composição COMP-80 MOBILIZAÇÃO UND 1,00             1.912,06 BDI 1 2.308,43 2.308,43 RA

1.1.4. SINAPI Instalação de Canteiro de Obras - -                       -   BDI 1 - 4.868,35 RA

1.1.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-64 Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação und 1,00             1.467,90 BDI 2 1.680,01 1.680,01 RA

1.1.4.0.2. SINAPI-I 10776

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   3,00                658,59 BDI 2 753,76 2.261,28 RA

1.1.4.0.3. Cotação COT-01 Banheiro Quimico - Locação e Manutenção MÊS 3,00                270,00 BDI 2 309,02 927,06 RA

1.2. SINAPI SERVIÇOS INICIAIS - -                       -   BDI 1 - 223,58 RA

1.2.1. SINAPI Remoção de tubulação existenten - -                       -   BDI 1 - 185,25 RA

1.2.1.0.1. SICRO 1600404
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
m 15,00                  10,23 BDI 1 12,35 185,25 RA

1.2.2. SINAPI Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - -                       -   BDI 1 - 38,33 RA

1.2.2.0.1. SINAPI 100983

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 1,50                    8,16 BDI 1 9,85 14,78 RA

1.2.2.0.2. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 15,00                    1,30 BDI 1 1,57 23,55 RA

1.3. SINAPI TERRAPLENAGEM - -                       -   BDI 1 - 47.289,11 RA

1.3.1. Preparo do terreno -                       -   - 19.919,91 RA

1.3.1.0.1. SINAPI 101115
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 1.312,58                    3,56 BDI 1 4,30 5.644,09 RA

1.3.1.0.2. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    309,93                  36,51 BDI 2 41,79 12.951,97 RA

1.3.1.0.3. SICRO 5502978 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 221,38                    4,95 BDI 1 5,98 1.323,85 RA

1.3.2. SINAPI Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - -                       -   BDI 1 - 27.369,20 RA

1.3.2.0.1. SINAPI 100995

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2.425,56                    4,03 BDI 1 4,87 11.812,48 RA

Pavimentação Rua Vasco da Gama

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

não se aplica Pavimentação Rua Vasco da Gama

FLORIANOPOLIS LAGES SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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1.3.2.0.2. SINAPI 95879
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 9.908,74                    1,30 BDI 1 1,57 15.556,72 RA

1.4. SINAPI DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - -                       -   BDI 1 - 135.057,65 RA

1.4.1. Escavação mecanizada de valas -                       -   BDI 1 - 5.128,38 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 8,31                  90,19 BDI 1 108,89 904,88 RA

1.4.1.0.2. SINAPI 90106

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 415,50                    7,21 BDI 1 8,70 3.614,85 RA

1.4.1.0.3. SICRO 5502993 Escavação em material de 3ª categoria m³ 20,78                  24,26 BDI 1 29,29 608,65 RA

1.4.2. SINAPI Escoramento de valas - -                       -   BDI 1 - 21.589,38 RA

1.4.2.0.1. SICRO 2108168
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 831,00                  21,52 BDI 1 25,98 21.589,38 RA

1.4.3. SINAPI Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - -                       -   BDI 1 - 6.485,79 RA

1.4.3.0.1. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 33,24                161,62 BDI 1 195,12 6.485,79 RA

1.4.4. SINAPI Esgotamento d'água -                       -   BDI 1 - 406,80 RA

1.4.4.0.1. COMPOSIÇÃO COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 15,00                  22,46 BDI 1 27,12 406,80 RA

1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto -                       -   BDI 1 - 33.882,64 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 95568

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 277,00                101,32 BDI 1 122,32 33.882,64 RA

1.4.6. Reaterro de vala -                       -   BDI 1 - 8.980,67 RA

1.4.6.0.1. SINAPI 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 20,78                  34,45 BDI 1 41,59 864,24 RA

1.4.6.0.2. SINAPI 93379

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 347,45                  19,35 BDI 1 23,36 8.116,43 RA

1.4.7. SINAPI Material aplicado no reaterro das valas -                       -   BDI 1 - 5.807,97 RA

1.4.7.0.1. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    138,98                  36,51 BDI 2 41,79 5.807,97 RA

1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução -                       -   BDI 1 - 42.733,36 RA

1.4.8.1. Boca de lobo com grelha -                       -   BDI 1 - 42.733,36 RA

1.4.8.1.1. COMPOSIÇÃO COMP-65 BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 15,00             1.924,11 BDI 1 2.322,98 34.844,70 RA
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1.4.8.1.2. COMPOSIÇÃO COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 5,00             1.187,31 BDI 1 1.433,44 7.167,20 RA

1.4.8.1.3. COMPOSIÇÃO COMP-50 A recuperar (Caixa de ligação) UND 2,00                298,79 BDI 1 360,73 721,46 RA

1.4.9. SINAPI Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - -                       -   BDI 1 - 10.042,66 RA

1.4.9.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 979,77                    2,61 BDI 1 3,15 3.086,28 RA

1.4.9.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.797,72                    0,59 BDI 1 0,71 6.956,38 RA

1.5. SINAPI PAVIMENTAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 300.353,93 RA

1.5.1. Camada Estrutural -                       -   BDI 1 - 278.323,42 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 100576
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.144,12                    2,39 BDI 1 2,89 6.196,51 RA

1.5.1.0.2. COMPOSIÇÃO COMP-42

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO)

M3 536,03                  81,11 BDI 1 97,92 52.488,06 RA

1.5.1.0.3. COMPOSIÇÃO COMP-41

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO)

M3 428,82                106,14 BDI 1 128,14 54.948,99 RA

1.5.1.0.4. COMPOSIÇÃO COMP-82
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 2.144,12                  63,62 BDI 1 76,81 164.689,86 RA

1.5.2. Carga, transporte e descarga para a obra -                       -   BDI 1 - 4.356,32 RA

1.5.2.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 1.382,96                    2,61 BDI 1 3,15 4.356,32 RA

1.5.3. SINAPI Transporte de material granular - -                       -   BDI 1 - 17.674,19 RA

1.5.3.0.1. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 24.893,23                    0,59 BDI 1 0,71 17.674,19 RA

1.6. SINAPI URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - -                       -   BDI 1 - 77.289,89 RA

1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros -                       -   BDI 1 - 71.005,02 RA

1.6.1.0.1. SINAPI 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 537,00                  54,12 BDI 1 65,34 35.087,58 RA

1.6.1.0.2. SINAPI-I 6079
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    253,51                  36,51 BDI 2 41,79 10.594,18 RA

1.6.1.0.3. SICRO 4805754 Compactação manual com soquete vibratório m³ 181,08                    6,59 BDI 1 7,96 1.441,40 RA

1.6.1.0.4. SICRO 2003850
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 90,54                144,12 BDI 1 174,00 15.753,96 RA

1.6.1.0.5. COMPOSIÇÃO COMP-35

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM  E 

CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 45,00                149,61 BDI 1 180,62 8.127,90 RA

1.6.2. Carga, transporte e descarga para a obra -                       -   BDI 1 - 6.284,87 RA

1.6.2.0.1. SICRO 5914351
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 658,79                    2,61 BDI 1 3,15 2.075,19 RA
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1.6.2.0.2. SICRO 5915321 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5.929,12                    0,59 BDI 1 0,71 4.209,68 RA

1.7. SINAPI SINALIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 7.093,06 RA

1.7.1. SINAPI Sinalização horizontal - -                       -   BDI 1 - 1.922,15 RA

1.7.1.0.1. SINAPI 102512

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 302,70                    5,26 BDI 1 6,35 1.922,15 RA

1.7.2. SINAPI Sinalização Vertical - -                       -   BDI 1 - 3.513,61 RA

1.7.2.0.1. SINAPI-I 7696
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     24,00                  77,49 BDI 1 93,55 2.245,20 RA

1.7.2.0.2. SICRO 5213572 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 1,76                596,94 BDI 1 720,69 1.268,41 RA

1.7.3. SINAPI Sinalização de obra - -                       -   BDI 1 - 1.657,30 RA

1.7.3.0.1. SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00                251,68 BDI 1 303,85 1.215,40 RA

1.7.3.0.2. SINAPI-I 13244
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    5,00                  62,90 BDI 1 75,94 379,70 RA

1.7.3.0.3. SINAPI-I 37524
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     20,00                    2,58 BDI 1 3,11 62,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6
Data ART/RRT: 8904043-1

sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGES SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. Pavimentação Rua Vasco da Gama - 

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA - 

1.1.1. Serviço de Administração de obras - 

1.1.1.0.1.
Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, 

Laboratório de asfalto)
und 3,00 3 meses para cada frente de obra 

1.1.1.0.2. "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 1,00 asbulit para entrega 

1.1.2. Mobilização - 

1.1.2.0.1. DESMOBILIZAÇÃO UND 1,00 
Mobilização dos equipamento em 

até 50 km nos arredores de Lages

1.1.3. Desmobilização - 

1.1.3.0.1. MOBILIZAÇÃO UND 1,00 

Desmobilização dos equipamento 

em até 50 km nos aredores de 

Lages

1.1.4. Instalação de Canteiro de Obras - 

1.1.4.0.1. Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação und 1,00 
Placa com 1,20 x 2,40m e  estrutura 

de fixação

1.1.4.0.2.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   3,00 
Número de meses para cada frente 

de obra 

1.1.4.0.3. Banheiro Quimico - Locação e Manutenção MÊS 3,00 
Número de meses para cada frente 

de obra 

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - 

1.2.1. Remoção de tubulação existenten - 

1.2.1.0.1.
Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 

bueiros
m 15,00 

Remoção de tubulação indicada em 

projeto

1.2.2. Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - 

1.2.2.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

M3 1,50 100 kg por tubo removido

1.2.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 15,00 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 10km 

1.3. TERRAPLENAGEM - 

1.3.1. Preparo do terreno - 

1.3.1.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE 

ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020
M3 1.312,58 

área superficial das ruas 

multiplicado por espessura descrita 

em projeto

1.3.1.0.2.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    309,93 

Volume a ser compactado 

multiplicado pelo empolamento de 

1,4

1.3.1.0.3. Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m³ 221,38 
Compactação dos volumes de 

aterro

1.3.2. Carga, transporte e descarga de entulho para bota fora - 

1.3.2.0.1.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 

(UNIDADE: T). AF_07/2020

T 2.425,56 

Volume de material escavado para 

utilização vezes 1,5 para 

transformar em tonelada e material 

de aterro  para utilização vezes 

2,063 para transformar em tonelada

1.3.2.0.2.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TXKM 9.908,74 

Transporte do item acima DMT 

Médio - 10km 

1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE - 

1.4.1. Escavação mecanizada de valas - 

1.4.1.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 

A 1,30 M. AF_02/2021
M3 8,31 

Metragem de tubulação a ser 

executada multiplicado por 1,2m de 

largura para DN 40cm e 1,5m para 

DN 60cm  multiplicado pela 

espessura media de 3cm

1.4.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 

RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 415,50 

Metragem de tubulação de 40 cm 

de diâmetro a ser executada 

multiplicado pela média de 1,2 m 

de largura e 1m de altura

1.4.1.0.3. Escavação em material de 3ª categoria m³ 20,78 5% do volume de de escavação 

1.4.2. Escoramento de valas - 

1.4.2.0.1.
Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 5 vezes - confecção, 

instalação e retirada
m³ 831,00 

Metragem de tubo a ser utilizado 

multiplicado por 1,00 de altura 

média (DN 40cm) pelos 2 lados

1.4.3. Berço / Enrocamento /  Envelopamento para tubulação - 

1.4.3.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 33,24 

Extensão da tubulação a ser 

utilizada multiplicado pela 

espessura média de 10cm

1.4.4. Esgotamento d'água - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Pavimentação Rua Vasco da Gama

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Vasco da Gama não se aplica
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Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Pavimentação Rua Vasco da Gama

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Vasco da Gama não se aplica

1.4.4.0.1. ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 15,00 
Estimativa de utilização caso seja 

necessário

1.4.5. Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto - 

1.4.5.0.1.

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 277,00 Elencado no projeto de drenagem

1.4.6. Reaterro de vala - 

1.4.6.0.1.
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016
M3 20,78 

Aproximadamente 5% da 

quantidade escavada

1.4.6.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_04/2016

M3 347,45 

Volume escavado da tubulação 

reduzindo a área do tubo e a 

utilização do berço de brita abaixo 

do tubo 

1.4.7. Material aplicado no reaterro das valas - 

1.4.7.0.1.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    138,98 

reutilizar 60% do volume escavado 

e os 40% restante utilizar novo 

material com o empolamento de 1,4

1.4.8. Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução - 

1.4.8.1. Boca de lobo com grelha - 

1.4.8.1.1. BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 15,00 Conforme projeto DRENAGEM

1.4.8.1.2. A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 5,00 Conforme projeto DRENAGEM

1.4.8.1.3. A recuperar (Caixa de ligação) UND 2,00 Conforme projeto DRENAGEM

1.4.9. Carga, transporte e descarga para bota fora / obra - 

1.4.9.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 979,77 

Volume de material retirado e 

trazido para obra vezes 1,5 para 

transformar em tonelada e Volume 

de material de aterro e trazido para 

obra vezes 2,063 para transformar 

em tonelada  e Volume de material 

de brita e trazido para obra vezes 

2,1 para transformar em tonelada

1.4.9.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 9.797,72 
Transporte do item acima DMT 

Médio - 10km 

1.5. PAVIMENTAÇÃO - 

1.5.1. Camada Estrutural - 

1.5.1.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 2.144,12 

Regularização do sub-leito para 

posterior execução de base e sub-

base

1.5.1.0.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO)

M3 536,03 
25 cm de espessura em toda a 

extensão da via

1.5.1.0.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO)

M3 428,82 
20 cm de espessura em toda a 

extensão da via

1.5.1.0.4.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
M2 2.144,12 Superficie dos pavimentos

1.5.2. Carga, transporte e descarga para a obra - 

1.5.2.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 1.382,96 

Volume de trazido para obra 

multiplicado por 1,6 de peso 

especifico do material de base e  

1,3 de peso especifico do material 

de sub base

1.5.3. Transporte de material granular - 

1.5.3.0.1. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 24.893,23 
Transporte do item acima DMT 

Médio - 18km 

1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES - 

1.6.1. Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros - 

1.6.1.0.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 537,00 
Perimetro da área de asfalto 

descontando os acessos as ruas

1.6.1.0.2.
ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
M3    253,51 

Volume de aterro vezes o 

empolamento de 1,4

1.6.1.0.3. Compactação manual com soquete vibratório m³ 181,08 

Compactação dos volumes de 

aterro aproximadamente 10cm de 

espessura

1.6.1.0.4.
Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento 

manual
m³ 90,54 

Superficie de calçadas multiplicado 

por aproximadamente 5cm de 

espessura
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Nº OPERAÇÃO

não se aplica

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 - (SELECIONAR)

Pavimentação Rua Vasco da Gama

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Pavimentação Rua Vasco da Gama não se aplica

1.6.1.0.5.

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, 

COMPOSTO POR 5,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM  E 

CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UNID 45,00 
Conforme quantidade de 

residências por frente de obra

1.6.2. Carga, transporte e descarga para a obra - 

1.6.2.0.1.
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
t 658,79 

Volume de brita trazido para obra 

multiplicado por 2,063 de peso 

especifico do material e Volume de 

aterro trazido para obra multiplicado 

por 1,5 de peso especifico do 

material 

1.6.2.0.2. Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 5.929,12 
Transporte do item acima DMT 

Médio - 9km

1.7. SINALIZAÇÃO - 

1.7.1. Sinalização horizontal - 

1.7.1.0.1.

PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 

DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 

AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 302,70 Eixa da via, indicado em projeto

1.7.2. Sinalização Vertical - 

1.7.2.0.1.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = 

*3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
M     24,00 3 metro para cada placa

1.7.2.0.2. Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m² 1,76 

0,2 m² para placa d=50cm e 0,28 

para placa l=35cm e 0,1035 para 

placa de rua

1.7.3. Sinalização de obra - 

1.7.3.0.1. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 M2 4,00 Material para sinalização de obra

1.7.3.0.2.
CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 

76 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
UN    5,00 Material para sinalização de obra

1.7.3.0.3.
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M     20,00 Material para sinalização de obra

LAGES SC

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

sexta-feira, 4 de agosto de 2023 CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 8904043-1
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

não se aplica

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24

1. Pavimentação Rua Vasco da Gama  585.004,82 % Período: 32,21% 39,73% 28,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA 17.697,60 % Período: 33,00% 33,00% 34,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

33,00% 33,00% 34,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  223,58 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  47.289,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.4. DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE  135.057,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.5. PAVIMENTAÇÃO  300.353,93 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.6. URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 77.289,89 % Período: 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

60,00% 40,00%

1.7. SINALIZAÇÃO  7.093,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 32,21% 39,73% 28,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 161.033,33 198.653,49 140.313,18 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 27.377,22 33.773,01 23.854,59 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 188.410,55 232.426,50 164.167,77 - - - - - - - - - 

%: 32,21% 71,94% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 161.033,33 359.686,82 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Acumulado: Contrapartida: 27.377,22 61.150,23 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 85.004,82 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 188.410,55 420.837,05 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 585.004,82 

Local Responsável Técnico

Nome: Bruno Henrique Jagusewski Morais

CREA/CAU: 157234-6

Data ART/RRT: 8904043-1

não se aplica

Total:    R$ 585.004,82

Item Descrição

sexta-feira, 4 de agosto de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Pavimentação Rua Vasco da Gama

 Valor (R$) Parcelas:

não se aplica Pavimentação Rua Vasco da Gama

LAGES SC
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO COMP-11 A recuperar (Boca de lobo com grelha) unid 1.168,35 1.187,31

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,66 11,32 11,56

SINAPI 94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,64 522,62 531,40

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 1,5 51,75 54,78

cotação COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 389,15 389,15

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 20,13 22,80

SINAPI-I 43386

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES 

*1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 42,77 42,77

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,38 466,62 476,94

COMPOSIÇÃO COMP-27 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTO ESCOVANTE H 22,19 22,46

SINAPI 73536

MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2" X 1", 

DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. 

AF_06/2014 CHP 1 20,18 20,18

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1 20,13 22,80

COMPOSIÇÃO COMP-35

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 5,0M 

TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM  E CAIXA COM TUBO DE CONCRETO E TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 146,33 149,61

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        KG    20 0,80 0,80

SINAPI-I 9836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     5 14,85 14,85

SINAPI-I 37450

TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, 

DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M     1 32,46 32,46

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 27,13 31,01

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 20,13 22,80

COMPOSIÇÃO COMP-41

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA 

GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.  (COMPOSIÇÃO) M3 105,62 106,14

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 127,55 130,34

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,021 48,41 51,20

SINAPI 5901

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 276,69 280,98

SINAPI 5903

CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 

KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA 

TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,028 66,95 71,24

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,008 245,35 249,82

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,022 91,77 96,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 20,13 22,80

COTAÇÃO COT-04 BRITA GRADUADA SIMPLES M³ 1,65 57,00 57,00

SINAPI 96463

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,004 172,79 175,58

SINAPI 96464

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,026 67,30 70,09

COMPOSIÇÃO COMP-42

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME 

SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (COMPOSIÇÃO) M3 80,21 81,11

COTAÇÃO COT-05 MACADAME SECO M3 1,1 37,50 37,50

COTAÇÃO COT-06 PÓ DE PEDRA M3 0,3 63,75 63,75

SINAPI 5631

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,019 191,56 195,50

SINAPI 5632

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,045 79,75 83,69

SINAPI 5684

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,009 127,55 130,34

SINAPI 5685

ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO 

OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - 

CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,055 48,41 51,20

SINAPI 5932

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,011 245,35 249,82

SINAPI 5934

MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 

KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,053 91,77 96,24

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,064 20,13 22,80

COMPOSIÇÃO COMP-45 "AS BUILT" DO REALIZADO NA OBRA (TODOS OS PROJETOS) E ART UNIDADE 420,42 485,58

SINAPI 100305 ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3 99,06 114,76

SINAPI 90775 DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6 20,54 23,55

COMPOSIÇÃO COMP-50 A recuperar (Caixa de ligação) UND 282,22 298,79

COMPOSIÇÕES
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SINAPI 5678

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,3628 133,38 137,32

SINAPI 5679

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 

CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 

6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,3216 57,38 61,32

SINAPI-I 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 UN    50,4 0,97 0,97

SINAPI 87316

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0004 509,92 522,91

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4617 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 20,13 22,80

SINAPI 88628

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0069 601,89 611,46

SINAPI 97735

PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO 

APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 M3 0,0528 2.466,05 2.668,27

SINAPI 101624

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 M3 0,0585 204,04 210,65

COMPOSIÇÃO COMP-63

Administração local da obra (Engenheiro,  Encarregado, Apontador, Topógrafo, Laboratório de 

asfalto) und 1.914,45 2.105,57

SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 111,24 128,91

SINAPI-I 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       H     4 0,71 0,71

SINAPI-I 43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               H     4 0,01 0,01

SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 33,69 38,73

SINAPI 90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 25,09 28,82

SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4 25,43 29,23

SINAPI-I 43493 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              H     4 0,67 0,67

SINAPI-I 43469

FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      H     4 0,08 0,08

SICRO E9562 GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) H 3 8,94 8,94

SICRO E9553 Estação total eletrônica com alcance máximo de 3.000 m H 3 5,07 5,07

SICRO-TC B8957 Laboratório de solos mês 0,10210486 4.311,34 4.311,34

SICRO E9512 Veículo leve - 53 kW H 3 58,10 58,10

COMPOSIÇÃO COMP-64 Placa de obra (3,0x1,5m) com estrutura de fixação und 1.454,68 1.467,90

SINAPI-I 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    5,25 250,00 250,00

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     21,6 2,03 2,03

SINAPI-I 5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,07772021 21,03 21,03

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 27,21 31,02

SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2 20,90 23,70

SINAPI-I 43459

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          H     1 0,49 0,49

COMPOSIÇÃO COMP-65 BLC I - DN 40 a 60 (Boca de lobo combinada h=1,6m) und 1.870,67 1.924,11

SINAPI-I 34592 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO 14 X 19 X 29 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    105 3,52 3,52

SINAPI 87292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,078336 594,03 606,63

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9184 27,56 31,42

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,8368 20,13 22,80

SINAPI 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,2304 716,17 745,81

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 7,68 4,45 4,82

SINAPI 92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 9,95 10,72 10,81

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 2,71 11,32 11,56

SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,16 421,24 431,63

SINAPI 94963

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,7 466,62 476,94

SINAPI 92443

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020 M2 1,82 51,75 54,78

cotação COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und 1 389,15 389,15

SINAPI-I 43386

MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO,  DIMENSOES 

*1,20* X 0,15 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1 42,77 42,77

COMPOSIÇÃO COMP-80 MOBILIZAÇÃO UND 1.912,06 1.912,06

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 0,5 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 0,5 400,98 400,98

SICRO E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW H 1 308,14 308,14

COMPOSIÇÃO COMP-81 DESMOBILIZAÇÃO UND 1.912,06 1.912,06

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 1 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 0,5 400,98 400,98

SICRO E9665 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW H 0,5 400,98 400,98

SICRO E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW H 1 308,14 308,14
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COMPOSIÇÃO COMP-82

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 

ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 M2 62,53 63,62

SINAPI-I 712

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 

CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             M2    1,0038 53,73 53,73

COTAÇÃO COT-06 PÓ DE PEDRA M3 0,007 63,75 63,75

SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 27,33 31,14

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,168 20,13 22,80

SINAPI 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 9,34 9,34

SINAPI 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0787 0,51 0,51

SINAPI 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,19 10,19

SINAPI 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE 

CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 

1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0804 0,88 0,88

Data

01/12/2022

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001

E002 04.567.136/0001-39

E003 07.302.396/0001-70

E004 76.367.473/0001-93

E005

E006 16.657.410/000140

E007 03.994.645/0001-85

E008 03.498.039/0001-79

E009

E010 04.818.715/0001-07

E011 65.228.694/0001-64

E012 56.776.776/0001-52

E013

E014

E015

E016 43739209000184

E017 24.878.609/0001-26

E018 35.801.842/0001-27

E019

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-01 Banheiro Quimico - Locação e Manutenção MÊS

EMPRESA

E001

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-04 BRITA GRADUADA SIMPLES M³

EMPRESA

E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-05 MACADAME SECO M3

EMPRESA

E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-06 PÓ DE PEDRA M3

EMPRESA

E009

OBSERVAÇÕES:

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO COT-16 GRELHA DE CONCRETO 50CM X 80CM C/ARMACAO FERRO und

EMPRESA

E016

E017

E018

OBSERVAÇÕES:

Data

ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - MATRIZ   499,95 05/2023

PR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP   387,50 05/2023

MARCOS NARCISO AGOSTINI EPP   280,00 05/2023

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 389,15

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Tonelada transformada em m³ pelo coeficiente de transporte de 1,5 segundo Caderno Técnico da DNIT

 63,75

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo licitatorio PP 65/2023 - Municipio de Lages - SC   63,75 06/2023

Processo licitatorio PP 65/2023 - Municipio de Lages - SC   37,50 06/2023

Tonelada transformada em m³ pelo coeficiente de transporte de 1,5 segundo Caderno Técnico da DNIT

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

Tonelada transformada em m³ pelo coeficiente de transporte de 1,5 segundo Caderno Técnico da DNIT 

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 37,50

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

 57,00

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo licitatorio PP 65/2023 - Municipio de Lages - SC   57,00 06/2023

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES DATA COTAÇÃO

Processo licitatorio pe 100/2023 - Municipio de Lages - SC   270,00 05/2022

MÉDIA ÍNDICE RETROAÇÃO

 270,00

PR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP 49 9952 0053

MARCOS NARCISO AGOSTINI EPP 49 3226 0193

ZAGO CASA E CONSTRUÇÃO - MATRIZ 49 3419 7400

SICRO

SANEPAR

ALEA FUNDIÇÃO (37) 3383-1818

FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA (11) 3718-1717 WILLIAN

Processo licitatorio PP 65/2023 - Municipio de Lages - SC

COMERCIAL FUNDIÇÃO VESUVIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP (11) 99693-4723

GRAFITECH (49) 3222-7554 Orico

PROJELUZ (49) 3224-7085 Jackson

ANP https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos

RCL (49) 3223-4087 Cristian

JONATHAN

LEÃO ARTEFATOS DE CIMENTO RENATA 

CONCREBLOC IND. E COM. LTDA RAFAEL

Resp. Pesquisa de Mercado:

NOME FONE CONTATO

Processo licitatorio pe 100/2023 - Municipio de Lages - SC

COTAÇÕES

01/12/2022

PLANALTO ARTEFATOS DE CIMENTO
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ES (2023) Distribution Airbus DS 

88

8

R3
R3

Poste Iluminação
Pavimentação em lajota

Alinhamento Predial
Eixo da rua
Curvas de Nível
Meio fio
Boca de Lobo

LEGENDA - EXISTENTE

Suporte Placa
Placas de Regulamentação
Placas de Avertêcia
Sinalização de eixo viario

LEGENDA - PROJETADO

BLC DN 40 e 60

Transformar em ligação

Boca a reformar

Meio Fio projetado
Alinhamento Passeios

LEGENDA - PROJETADO

Tubo DN 40
Pavimentação em lajota
sextavada

←
Ø 40

30,00m
i ≥ 1%←

Ø 40
30,00m
i ≥ 1%←

Ø 40
30,00m
i ≥ 1%←

Ø 40
30,00m
i ≥ 1%

←
Ø 40

30,00m
i ≥ 1%

←
Ø 40

8,00m

i ≥ 1%

←
Ø 40

8,00m

i ≥ 1% ←
Ø 40

8,00m

i ≥ 1%

Ø 40

8,00m

i ≥ 1%

Ø 40
11,00m
i ≥ 1%

←

← ←
Ø 40

8,00m
i ≥ 1%

Remover interferência
e ligar caixa existente

a nova apr. 10m

←
Ø 40

8,00m
i ≥ 1%

←

Ø 40
30,00m
i ≥ 1% ←

Ø 40
30,00m
i ≥ 1%

A1

REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO

PREFEITO ANTONIO CERON

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

CNPJ 82.777.301/0001-90
RUA: BENJAMIM CONSTANTE, Nº 13,

BAIRRO: CENTRO
CEP 88501-900, FONE (49) 3019-7400

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES
CNPJ 82.777.301/0001-90

INDICADA
ESCALA:

08/08/2023
DATA:

OBRA:

RUA VASCO DA GAMA - GUARUJÁENDEREÇO:

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS

SMO

DESCRIÇÃO: NOME:

FORMATO:

ENG. FRANCO SCHWEITZER MENDES  - CREA/SC - 139525-0

JOÃO ALBERTO DUARTE

ENG. BRUNO HENRIQUE J. MORAIS  - CREA/SC 157234-6PROJETO:

DESENHO:

DIRETOR:

SECRETÁRIO:

TOPOGRAFIA: ÉDER

ÁREAS:

RUA: RORÂIMA, Nº 74,
BAIRRO: SÃO CRISTÓVÃO

CEP 88502-050, FONE (49) 3019-7547

REVISÃO:

00
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Alinhamento Predial
Eixo da rua
Curvas de Nível
Meio fio
Boca de Lobo

LEGENDA - EXISTENTE

Suporte Placa
Placas de Regulamentação
Placas de Avertêcia
Sinalização de eixo viario

LEGENDA - PROJETADO

BLC DN 40 e 60

Transformar em ligação

Boca a reformar

Meio Fio projetado
Alinhamento Passeios

LEGENDA - PROJETADO

Tubo DN 40
Pavimentação em lajota
sextavada

Aterro
Corte
Perfil primitivo
Perfil projetado

LEGENDA - PERFIL
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REVITALIZAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO

PREFEITO ANTONIO CERON
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QUANTIDADE DE CONCRETO: Fck 25 MPa
QUANTIDADE DE CONCRETO: 0,039 m³
PESO ESTIMADO: 94 Kg

QUANTIDADE DE FERRAGEM: FERRO 10mm
12 BARRAS DE48cm
16 BARRAS DE 78cm
18,24m DE BARRA 10mm

3
7
7
6
7
7
3

DN 40-60

CORTE B-B

Tampa de
concreto

 Barra de ferro Ø8mm

Barra de ferro
2Ø5mm

DN 40-60

Grelha

Preenchimento
em concreto

(fck≥ 15 MPa)

Concreto magro

Bloco de concreto
(14x19x29cm)

10

Guia-chapéu
pré moldado

H

A

Tela de 15x15 Ø8mm

10

40

Emboço e=1cm

Chapisco externo

DN 40-60 DN 40-60

MEIO FIOMEIO FIO

15

15

15

CALÇADA

A-A
CORTE

B
-B

C
O

R
TE

PLANTA BAIXA

DN
40-60 DN 40-60

B

DN 40-60

H

CORTE A-A

CONCRETO MAGRO

Bloco de concreto
(14x19x29cm)

 Barra de ferro
Ø8mm

Barra de ferro
2Ø5mm

³

≥

BLC 40-60 I  1,20  1,20  1,60                      7,68            2,71              9,95      12,66             1,82             6,78             7,68          0,16            0,70

BLC 40-60 II  1,20  1,20  2,60                    12,48            2,71            11,53      14,24             1,82           11,02           12,48          0,16            1,14

BLC 40-60 III  1,20  1,20  4,00                    19,20            2,71            13,75      16,46             1,82           16,96           19,20          0,16            1,75

BLC 80 I  1,25  1,50  2,00                    11,00            3,14            10,04          3,70      16,88             2,32             9,88           11,00          0,20            1,00

BLC 80 II  1,25  1,50  4,60                    25,30            3,14            10,04          6,17      19,35             2,32           22,72           25,30          0,20            2,30

BLC 100 I  1,80  1,55  2,20                    14,74            3,88            14,86          9,63      28,36             3,33           13,51           14,74          0,28            1,34

BLC 100 II  1,80  1,55  5,00                    33,50            3,88            14,86          4,69      23,43             3,33           30,70           33,50          0,28            3,05

BLC 120 I  2,10  1,85  3,00                    23,70            4,62            20,63        11,11      36,35             4,52           22,02           23,70          0,38            2,16

BLC 120 II  2,10  1,85  5,00                    39,50            4,62            20,63          5,18      30,43             4,52           36,70           39,50          0,38            3,59

*Dimensões externas
**A partir da caixa para DN 80 diâmetro das armaduras verticais são alteradas para 10mm

PLANTA BAIXA
GRELHA DE CONCRETO

TABELA DE QUANTITATIVOS CAIXAS DE CAPTAÇÃO
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REATERRO

LASTRO DE
BRITA

DN V
ARIÁ

VEL
e

h
a

b

REDE LONGITUDINAL E TRANSVESAL QUADRO DE DIMENSÕES

DN
a

(cm)

b

h= 0 á 2 m h= 2 á 4 m h= 4 á 6 m h= 6 á 8 m

30 10 90 120 150 180

40 10 120 150 180 210

60 10 150 180 210 240

80 10 170 200 230 260

100 10 190 210 250 280

120 12 220 260 300 340

150 15 250 290 330 370

ESTRONCAS

FUNDO DA VALA

20

30

100

65

30

NÍVEL SUPERIOR DO TERRENO
CORTE A

PRANCHÕES VERTICAIS

CORTE B
ESTRONCAS

PRANCHÕES VERTICAIS

MÁXIMO
135

MÁXIMO
135

ESTRONCAS

7.5
7.5

7.5
7.5

AA

1515151515

B

15
A 40

15
A 40

15
A 40

15
A 40

B

PLANTA BAIXA

DETALHAMENTO ESCORAMENTO TIPO PONTEATELEAMENTO
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SINALIZAÇÃO DE OBRA

CROQUI DE SINALIZAÇÃO DO CONTAINER

SINALIZAÇÃO
DE OBRA

BANHEIRO QUÍMICO

CONTAINER

ISOLAMENTO DO
PERÍMETRO COM
TELA PLÁSTICA

SINALIZAÇÃO
DE OBRA

Seção Tipo - Drenagem e Obras de Arte Corrente

Lastro de brita (e=5cm)

Regularização/aterro
compactadoterreno natural

i>=3%

Terreno natural

Regularização

Base (Brita Graduada) e=20cm

Pavimentação Lajota sextavada e= 8cm

i>=2,5%i>=2,5%

Seção Tipo - Geométrico, Pavimentação e Urbanisticos

A
linham

ento Predial

VAR
PASSEIO PISTA PISTA PASSEIO

MIN 11,30

4,00 4,00 VAR

i>=3%

Meio-Fio
Pre-Moldado

PLATAFORMA

Sub-Base (Macadame)
e=25cm

A
linham

ento Predial

Rua Vasco da Gama

i>=2,5%i>=2,5%

A
linham

ento Predial

A
linham

ento Predial

BOCA DE LOBO COM GRELHA
TIPO DN ≥40

BOCA DE LOBO COM GRELHA
TIPO DN ≥40

DN VAR.
i≥05% DN 40

REJUNTE COM
ARGAMASSA

PLACA DE OBRA

SUPORTE PARA PLACA

1,0 x1,0m

DIMENSÃO DE CAVALETE 1,0 x1,2 m
DIMENSÃO CHAPA 1,0 x1,0 m

1,0 x1,0m 1,0 x1,0m

1,0 x1,0m
1,0 x0,5m
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PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

QUANTITATIVOS DE MATERIAIS
DESCRIÇÃO QUATIDADE UNID

ESCAVAÇÃO MANUAL 0,03 m3
CONCRETO Fck ≥15 MPa 0,03 m3

TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2" 3,00 m

SINALIZAÇÃO VERTICAL

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

FAIXAS DE TRÁFEGO

LINHA SIMPLES CONTÍNUA
(LFO-1)

R-34
CIRCULAÇÃO

EXCLUSIVA DE
BICICLETAS

R-1
PARADA

OBRIGATÓRIA

R-19
VELOCIDADE

MÁXIMA
PERMITIDA

(40Km/h)

FUNDO BRANCO
SÍMBOLO E LETRA

PRETAS ORLA E
TARJA VERMELHA

FUNDO BRANCO
SÍMBOLO E LETRA

PRETAS ORLA E
TARJA VERMELHA

FUNDO E ORLA
EXTERNA VERMELHA

ORLA INTERNA E
LETRAS BRANCAS

D=50

OCTOGONAL
L=35

D=50

PLACAS DE ADVERTÊNCIA

A-32b
PASSAGEM

SINALIZADA DE
PEDESTRE

PLACA TIPOTIPO PINTURA
FUNDO E ORLA

EXTERNA AMARELAS
SÍMBOLO, ORLA

EXTERNA E LEGENDA
PRETA

MEDIDA (cm)

L=50

PLACAS DE SERVIÇO
PLACA TIPOTIPO PINTURA MEDIDA (cm)

PLACA DE NOME
DE RUA

FUNDO AZUL FAIXA E
ESCRITA BRANCOS

45x23

50

15
10

5

M
ín

. 2
20

25
5 5

12
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SCCREA-SC ART OBRA OU SERVIÇOART OBRA OU SERVIÇO
25 2023 8905231-4

Substituição de ART 8904043-1
Individual

1. Responsável Técnico

BRUNO HENRIQUE JAGUSEWSKI MORAIS
Título Profissional: Engenheiro Civil

Engenheiro de Segurança do Trabalho

Empresa Contratada:

RNP:
Registro:

Registro:

2517505519
157234-6-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES CPF/CNPJ: 82.777.301/0001-90
Endereço: RUA BENJAMIN CONSTANT, 13 Nº: 13
Complemento: Bairro: PREFEITURA MUNICIPAL
Cidade: UF: CEP:LAGES SC 88501-900
Valor: R$ 1,00 Ação Institucional:
Contrato: Celebrado em: Vinculado à ART: Tipo de Contratante:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES CPF/CNPJ: 82.777.301/0001-90
Endereço: RUA VASCO DA GAMA Nº: SN
Complemento: Bairro:RUA GUARUJA
Cidade: UF: CEP:LAGES SC 88521-110
Data de Início: 09/08/2023 Previsão de Término: 31/12/2023 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: Código:

4. Atividade Técnica

Terraplenagem

Rede de Águas Pluviais

Boca de lobo e/ou bueiro

Base e/ou sub base

Pavimentação em Lajotas

Sinalização Viária Horizontal

Sinalização Viária Vertical

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto

Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Projeto Orçamento

Dimensão do Trabalho: 221,38 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 277,00 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 22,00 Unidade(s)

Dimensão do Trabalho: 964,85 Metro(s) Cúbico(s)

Dimensão do Trabalho: 2.144,12 Metro(s) Quadrado(s)

Dimensão do Trabalho: 302,70 Metro(s)

Dimensão do Trabalho: 1,76 Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações

Projeto de pavimentação da Rua Vasco da Gama, no bairro Guarujá em Lages SC.

6. Declarações

. Acessibilidade: Declaro que na(s) atividade(s) registrada(s) nesta ART foram atendidas as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na
  legislação específica e no Decreto Federal n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA

8. Informações

  Valor ART:  R$ 96,62 | Data Vencimento: 21/08/2023 | Registrada em: 09/08/2023
  Valor Pago:                | Data Pagamento:                     | Nosso Número: 14002304000417970

. A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
  Situação do pagamento da taxa da ART em 09/08/2023: TAXA DA ART A PAGAR

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

. A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do
  contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

. Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF,
  na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

www.crea-sc.org.br falecom@crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2107

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
LAGES - SC, 09 de Agosto de 2023

BRUNO HENRIQUE JAGUSEWSKI MORAIS
088.634.249-00

Contratante: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LAGES
82.777.301/0001-90
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