


**CURVA ABC**

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	R\$ 107.343,12	21,99%	21,99%	A
PISO MODULAR	R\$ 95.804,64	19,62%	41,61%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 44.749,52	9,17%	50,77%	A
CONTRAPISO	R\$ 40.120,22	8,22%	58,99%	A
CALÇADA EM CONCRETO	R\$ 34.097,87	6,98%	65,97%	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 29.868,66	6,12%	72,09%	A
ARBORIZAÇÃO	R\$ 27.979,04	5,73%	77,82%	A
ARQUIBANCADA	R\$ 27.440,70	5,62%	83,44%	B
ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 20.753,92	4,25%	87,69%	B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.093,99	3,09%	90,78%	B
PAREDES H=120cm	R\$ 12.412,36	2,54%	93,33%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DA QUADRA	R\$ 8.846,36	1,81%	95,14%	C
DEMOLIÇÃO DA BASE DE CONCRETO EXISTENTE E LIMPEZA	R\$ 7.480,88	1,53%	96,67%	C
DRENAGEM DO TERRENO	R\$ 6.175,39	1,26%	97,94%	C
JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS DE CONCRETO	R\$ 4.104,00	0,84%	98,78%	C
SISTEMA DE PROTEÇÃO	R\$ 2.763,26	0,57%	99,34%	C
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.727,38	0,35%	99,70%	C
CONSTRUÇÃO DO BEBEDOURO	R\$ 1.486,55	0,30%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 488.247,86</b>			

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 07/03/2025

Responsável Técnico  
Luís Henrique G.Becker  
ENGº CIVIL CREA/SC: 196514-1