


CURVA ABC				
SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
PISO - QUADRA SOCIETY	R\$ 208.169,22	14,14%	14,14%	A
ALAMBRADO	R\$ 165.672,13	11,25%	25,39%	A
PISO - PISTA DE CAMINHADA	R\$ 103.959,55	7,06%	32,46%	A
PISO DE CONCRETO	R\$ 101.789,19	6,91%	39,37%	A
RAMPA	R\$ 99.388,01	6,75%	46,12%	A
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 96.345,89	6,54%	52,67%	A
PISO - QUADRA DE BASQUETE	R\$ 91.298,72	6,20%	58,87%	A
PISO - PLAYGROUND	R\$ 86.872,14	5,90%	64,77%	A
MOBILIÁRIO	R\$ 86.677,66	5,89%	70,66%	A
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.237,63	4,16%	74,82%	A
DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 58.524,39	3,98%	78,79%	A
PINTURA DE PISOS	R\$ 51.503,90	3,50%	82,29%	B
MURO DE CONTENÇÃO	R\$ 49.353,52	3,35%	85,65%	B
FUNDAÇÃO QUADRA	R\$ 42.136,03	2,86%	88,51%	B
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.006,84	2,58%	91,09%	B
GUARDA-CORPO E CORRIMÃO	R\$ 34.938,32	2,37%	93,46%	B
MURETAS	R\$ 34.873,71	2,37%	95,83%	C
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 12.594,49	0,86%	96,69%	C
PAISAGISMO	R\$ 10.663,56	0,72%	97,41%	C
LIMPEZA DE OBRA	R\$ 9.887,81	0,67%	98,08%	C
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 7.926,88	0,54%	98,62%	C
PINTURA DE ALVENARIA	R\$ 5.363,55	0,36%	98,99%	C
INSTALAÇÕES PLUVIAIS	R\$ 4.826,99	0,33%	99,31%	C
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.277,91	0,22%	99,54%	C
LIGAÇÃO PROVISÓRIA / PERMANENTE - ELÉTRICA	R\$ 3.000,04	0,20%	99,74%	C
LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ÁGUA FRIA	R\$ 2.352,15	0,16%	99,90%	C
QUADRA DE BASQUETE	R\$ 1.471,20	0,10%	100,00%	C

TOTAL	R\$ 1.472.111,43
--------------	-------------------------

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



Local: Lages (SC)
Data: 07/04/2025

Responsável Técnico
 James André Clauberg
 Eng. Civil - CREA 45.160-6