PREFEITURA DE MUNICIPIO DE LAGES
— ESTADO DE SANTA CATARINA
n LAG S SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA | &
SETOR DE LICITAGOES E CONTRATOS

Lages, 15 de fevereiro de 2022

OFICIO 61/2022
A
CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ASSUNTO: IMPUGNACOES
REF: CONCORRENCIAS 06 E 07/2021

OBJETO: CONTRA'NI'A(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
EXECUCAO DAS OBRAS DO PROJETO DE URBANIZACAO
DA AV. PONTE GRANDE — ETAPAS 01 E 02

Presentes os termos das Impugnagdes impetradas requerendo a
alteracOes dos editais;

Submetidas a apreciacdo da Douta Procuradoria Geral do Municipio,
foram consideradas prejudicadas de analise, em razdo dos certames terem restado
fracassados.

Para conhecimento, segue anexo Oficio n° 212/2022/PROGEM.

Atenciosamente,

ANTONIO CESAR Assinado de forma digital por

ANTONIO CESAR ALVES DE
ALVES DE ARRUDA:19512015900

ARRUDA:19512015900 Dados: 2022.02.15 16:16:42 -03'00'
Antonio Cesar Alves de Arruda
Secretario da Administracéo e Fazenda
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Rua BenjaminConstant,13|Fone(0xx49)3019-7405|CEP88501.900]CNPJ-82.777.301/0001-90
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Oficio n2 0212/2022/PGM/MEBF
Lages/SC, 09 de fevereiro de 2022.

Ao Senhor RECEB‘DO"({\-
Fabiano Marcelino de Sa LAGES"SCQ%%?%G S

i icitacd IRETORAD )
Diretor de Licitacdes e Contratos D - CONTRATOS‘KSM

Referéncia: Oficio n.2 46/2022 — Impugnacdes CC 06 e 07/2021

Prezado Senhor,

Considerando o recebimento do “Oficio n® 46/2022” o qual encaminhou a Impugnacéo
interposta pela empresa CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, no Edital de Concorréncia
Publica n.2 06/2021, Processo Licitatério n.2 222/2021 cujo objeto é Contratacdo de Empresa de
Engenharia para Execucdo das Obras do Projeto de Urbanizaciio da Av. Ponte Grande - Etapa 01, com
fornecimento de materiais e equipamentos; e Edital de Concorréncia Publica n.2 07/2021, Processo
Licitatorio n.2 224/2021 cujo objeto é Contratagdo de Empresa de Engenharia para Execucdo das Obras

do Projeto de Urbanizagdo da Av. Ponte Grande - Etapa 02, com fornecimento de materiais e

equipamentos.

Considerando que os certames restaram-se fracassados, entende-se que as referidas

Impugnacdes encontram-se prejudicadas de analise.

Ademais, recomenda-se que ao relangar os editais seja considerado as alegacdes em sede

das Impugnagdes apresentadas.

N&o havendo nada mais a tratar, despeco-me, deixando 0s meus protestos de estima e

aprego.

Atenciosamente,

!

VJEIREDO EMMELI RA COSTA

Procura/ora do Municipio
‘ M\v\\

ELOI AMPESSAN FILHO
Procurador-Geral do Municipio
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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA CIDADE DE
LAGESISC.

Ref.: Edital Concorréncia Piblica n° 06/2021
Impugnag¢ao ao edital

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°

06.099.082/0001-50, com sede na Estrada Geral Campo da Roga De baixo,
Bairro Sao José, Curitibanos /SC, por meio de seu procurador, que ao final esta
subscreve, vem respeitosamentie perante Vossa Exceléncia, interpor o
presente RECURSO ADMINISTRATIVO PARA IMPUGNAGCAO ACQ EDITAL
ESPECIALMENTE A PLANILHA ORGAMENTARIA, pelas razées que passa
a expor.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Preliminarmente, salienta —se que nos termos do
subitem do edital , qualquer pessoa fisica ou juridica, poderd no prazo de até
02 (dois) dias antes da data fixada para abertura da sessao publica, interpor
impugnacdo em face do instrumento convocatério.

Com feito a sess@o a ser realizada no dia 11 de
janeiro de 2022 as 0Sh00min, data pela qual se conta o prazo.

Verifica-se assim a tempestividade do presente
petitério, uma vez que protocolado antes do dia 07 de janeiro de 2022.

Aferidos a sua admissibilidade, passa-se a
apresentacdo das razdes seguinies.

2. DA SINTESE DOS FATOS

Rua Bertholdo Hey | 52 | Distrito de Sao Cristévao | Unido da Vitéria/PR.
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O Municipio de Lages langou Edital de licitagdo na
modalidade Concorréncia Publica n® 06/2021, para Contratagdo de Empresa
para Execucéo dos Servigos de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes,
Pavimentacdo Asfaltica, Urbanisticos e Sinalizacdo para a Avenida Ponte
Grande - Etapa 1, nesta cidade de Lages/SC.

O procedimento adota como critério para declarar o
vencedor 0 menor prego Global.

O edital previu que o pregéo ocorrera na data de 11
de janeiro de 2022, as 09h00min, prazo que poderdo as empresas licitantes
apresentar proposta, obedecendo acs ‘ermos do edital.

Registre-se de plano, que a impugnante, como
empresa especializada no ramo e devidamente credenciada no certame em
curso, tem como objetivo de corregdo do presente edital e devidos
esclarecimentos técnicos, no caso em especial a necessaria e urgente
READEQUACAO, ATUALIZA(;AO E FORMULACAO DOS PRECOS ATUAIS
DOS MATERIAIS ASFALTICOS (CAP 50/70), que encontra-se defasado em
relacdo ao preco de mercado.

Logo como a licitagdo busca a competitividade
entre as partes, o deve fazer em percentual saudavel aos cofres da empresa,
ndo se deve permitir que a licitagdo se preze a incentivar a competicdo por
valores irrisérios e que ndo condizem com o prego de mercado.

2. DA FUNDAMENTACAO JURIDICA.
NECESSIDADE DE REFORMA DO EDITAL.

A impugnacdo €& o recurso pelo qual a empresa
interessada no processo licitatdrio dispde para revogar clausulas do Edital que
contenham falhas técnicas, ilegalidades e exageros que atentem contra a
competitividade do certame o que demonstrem algum tipo de direcionamento,
exigéncias excessivas, efc.

Ou seja, i:c ~aso de qualguer desrespeito as regras
cu falhas das informagdes elencadas acima, assim, como em qualquer caso
onde o edital va contra os principios da Igualdade ou da Competitividade &
possivel a Impugnacéo da Licitacdo.

Nao obstante o dérgao licitante tenha se apoiado em
requisitos de preenchimento padrdes e usuais na elaboracdo do edital,
esclarece que os anexos referentes ao orgamento apresentado estdo em
desacordo com os valores que sdo praticados pelo mercado.

Para uma justa elaboragéo e formagédo de pregos,
tendo em vista que o edital esclarece que os valores serdo reajustados no
decorre do contrato, os valores, que concerne especificamente aos precos dos
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materiais betuminosos, e dos produtos produzidos a partir deles, devem partir
de um valor que represente a realidade do mercado, nao devendo ser aceito
que os valores propostos nas planilhas orgamentarias.

Para ilustrar a situacdo critica vivida pelo setor,
basta citar a disparidade entre os valores apresentados na planilha
orcamentaria da Prefeitura, onde consta o valor unitario de CAP50/70 em R$
3.844,73, a tonelada, sendo que conforme orcamento atualizado o valor da
tonelada estd em R$ 5.525,00.

Por oportuno, a prefeitura deve ajustar seu prego ao
praticado pelo mercado.

Para enfatizar ainda mais o descabimento em se
manter o valor tdo defasado como o adotado na elaboragdo do orgamento que
acompanha o ato convocatério, apresentamos, os dados e informag¢bes das
entidades reguladoras bem como, o ultimo orgamento de prego, que devem ser
levados em consideracéo pela administragao, para uma nova reformulacéo de
Precos dos Materiais Betuminosos.

Como dempanstrado para o insumo asféltico CAP
50/70, ndo ha compatibilidade entre os pregos pr::ticados — orcamento utilizado
no certame- com aqueles praticados pelo mercado, e sobre os quais serdo
apresentadas as propostas.

Por certo nao levar em consideragdo o prego de
mercado inabilita a previsdo orgamentéria constante do edital como elemento
apto para balizar as ofertas dos licitantes.

Como é cedigo, o orgamento de obra publica
constitui a pega-chave para o julgamento do Administrador para concretizar a
sua contratagdo e a subsequente execugéo. Logo, a elaboragéo correta de um
orgamento de obra puUblica deve apontar o valor estimado para a execugéo da
obra, necessario para a licitacdo, conforme preconiza a lei n° 8.666/93.

Para a elaboragdo de um orgamento existem duas
premissas: um projeto bem elaborado e um referencial de pregos completo e
bem atualizado.

O orcamento tera a fun¢ao de servir como parémetro
para a analise da exequibilidade e da economia das propostas das licitantes.
Balizara, ainda, o critério de aceitabilidade dos precos unitarios e globais
ofertados no certame.

Para o Particular por sua vez, o orgamento-base
elaborado pela administragdo servi;z como referéncia e como um guia na
elaboragdo da proposta de pregos, cunstituindo-se como uma das principais
pecas do processo licitatério a ser analisada pelo tonstrutor.

Ao formular sua oferta, o empresario devera se
certificar sobre a adequacgdo dos quantitativos de servicos orcados pela
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Administragdo frente aos projetos da obra. Também devera verificar se os
valores previstos para a execugdo dos servigos sdo exequiveis e juntos, em
aderéncia aos pregos praticades no mzicado.

‘ Com efeito, os orcamentos das obras devem ser
atualizados o mais proximo possivel da data da divulgacdo do edital, e o
contrato deve comtemplar reajustes apdés 12 meses a data base.

Redigir editais e contratos do tipo adesdo, é auferir
vantagens indevidas para a administragdo publica, diminuindo os precos do
contrato, aviltando e desequilibrando-os, pois reajuste ndo € aumento, e sim
recuperacéo do valor real da moeda.

Razoéavel crer que, apds todo o tramite licitatério e
até que se possa assinar contrato, a execugdo dos servigos se iniciara por
valor extremamente defasado em quase dois anos, o que ameacara o
cumprimento do pacto, visto que a empresa que venha a ser contratada nao
tera condicdes financeiras para arcar com os custos da obra, e deixando
excessiva margem para a ocorréncia de outros fatos mais graves detalhado
mais adiante.

A problematica ora noticiada viola frontalmente o
que dispde a Lei n. 8.666/19983, notadamente, o posto em seus artigos 6°, inc.
IX, “0)7, 7°, §2°, inc. lI, e 8°, que preveem que os orgamentos base em licitagao
devem ser precisos e representarem o preco de mercado dos itens que
compdem o custo da obra, in verbis:

Art. 60 Para os fins desta l.el, considera-se:

(...)

IX - Projeto Bésico - conjunto de elementos necessérios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou
servicos objefo da licitagdo, elaborado com base nas
indicagbes dos esfudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado trafamento
do impacto ambiental do empreendimento, e gque
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo
dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter
0s seguintes elementos:

(.

f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados:

Art. 70 (...)
§ 20 As obras e os servicos somente poderdo ser
licitados quando:
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/I - existir orcamento detalhado em planilhas gue
expressem a_composicdo de fodos os seus custos
unitarios:

Art. 8o A execugdo das obras e dos servicos deve
programar-se, sempre, em sua lotalidade, previstos
seus custos atual e final e considerados os prazos de
sSua execugao.

Situagdes c-imo a ora noticiada ndo séo raras, tendo
o e. Tribunal de Contas da Unido — TCU, dentro dz sua competéncia, entendido
que o lapso temporal proximo a um ano entre a data-base o orgamento e a
data da realizagdo do certame configura excessiva defasagem.

Por oportuno, confira-se adiante o valoroso trecho do
voto condutor no v. acérddo n. 2593/2013-TCU-Plenéario,
no bojo da TC n. 000.723/2013-4, Relatoria do Exmo.
Min. Walton Alencar Rodrigues, no qual é analisada
situagdo anéloga a destes autos e também foi bem
exposto o entendimento da jurisprudéncia unissona
daquela c. Corte, vejamos:

“(...) No entanto, o que n&o pode ocorrer é defasagem
muito grande enire a data do orgamento-base e a data da
licitagdo. Como o orgamento da Administragdo serve
como criteério de aceitabilidade de precos previsto no art.
40, inciso X, da Lei n° 8.666/93, se o orgamento-base
estiver desatualizado, a licitagdo pode ndo atrair
empresas interessadas, ou as propostas podem ser
desclassificadas”.

Ja no casct do Acérdao 3.014/2011-TCU-Plenario,
relativo a obra publica, a desatualizacdo do orgamento-base foi considerada
irregularidade, conforme o voto do Ministro-Relator:

“Quanto a utilizagdo de orgamento desatualizado na
licitagdo, entendo que a diferenga de tempo entre a data-
base do orgamento da licitagdo (junho de 2002) e o
langamento do edital da Concorréncia 030/2003
(setembro de 2003} & significativa, o que confraria o
disposto no art. 6° inciso IX, da Lei 8.666/1993. Ou seja,
a avaliagdo do custo real da obra por parte da
Administragdo ficou prejudicada, razdo pela qual rejeito
as justificativas dos responsdveis.”
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Ressalta-se que no caso analisado pelo e. TCU, o
ajuste da clausula contratual teve de ser feito através de termo aditivo, tendo
em vista que a execucdo do pacto estava em curso, de forma que se mostra
frutifera a imediata atuagdo desta impugnacéo para evitar o inicio de contrato
irregular.

O entendimento do e. TCU se alinha a ideia de que
um orcamento excessivamente defasado além de violar a Lei n. 8.666/1993,
pode findar por ameacar a competitividade do certame, ndo podendo, portanto,
ser tolerado.

QO e. TCU, inclusive, tornou publica a obra
“Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orcamentarias de Obras Publicas”,
na qual é exposta a problemética com a ocorréncia de grande lapso temporal
entre a data-base do orgamento e 2 realizagio da licitacdo, vide as fls. 19 e
transcrito abaixo: - ¥

[...] 2.11.2 Temporalidade: Os valores orcados tornam-se
defasados ao longo do tempo. Tal fato ocorre tanto em
fung&o da perda do poder aquisitivo da moeda (inflagéo),
quanto em fung¢éo de flutuagbes de precos dos insumos,
alteragbes tributérias, evolugdo dos métodos construtivos,
bem como diferentes cendrios financeiros e gerenciais,
que limitam no tempo a validade e a precisdo de um
orcamento. Em regra, quanto mais tempo transcorrer
apos a elaboragdo do orgamento, menor serd a sua
precisdo na estimativa do custo efetivo da obra. Assim, o
ocrcamento tem sua validade associada a uma
determinada data-base. O decurso do tempo pode exigir
a incorporagcdo de novos parémetros e a necessidade de
realizar ajustes financeiros. Ou seja, a adequagdo do
orgamenfo para data-base posterior ndo é somente
fungdo da corregdo monetaria. As flutuagdes dos precos
dos insumos ndo devem ser desprezadas, assim como as
modificagcbes e a obsolescéncia de equipamentos, que
podem afterar suas produtividades e respectivos custos
de propriedade. Assim, as corregdes de pregos por
indices e erlodos demasiadamente longos nem
sempre reproduzem as exatas condigbes da obra na
época que seré efetivamente realizada.

O Tribunal de Contas da Unido (TCU) estabeleceu
regras para elaboragdo de orcamento de obras e servicos de engenharia,
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contratados e executados com reciriss do orgamento da Unido por meio do
decreto N° 7.983, de 8 de abril de 2013.

Ele tem por finalidade padronizar a metodologia para
elaboragdo do orgamento de referéncia e estabelecer parametros para o
controle da aplicagdo destes recursos.

Visando uma padronizagdo nos processos
licitatérios, O TCU estabeleceu critérios a partir deste decreto que define
que todo orgamento deve seguir as regras preestabelecidas nele.

Por isso, destacamos alguns pontos do decreto que
devem se melhor observados por estes profissionais ao comporem
um orcamento de obras.

O paragrafo terceiro do decreto faz questio de
reforcar a obrigacdo do uso de sistema de referencia de prego padronizado
com o valor dos insumos que serdo cotados para a obra.

O objetivo & tornar a licitagdo mais competitiva e dar
transparéncia aos precos praticados.

Destacam-se desses sistemas o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil (SINAPI) e o Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRQO).

Para a coenstrugdo de estradas e rodovias estd
decretado a utilizagdo do Sistema <& pregos padrdo que o Departamento
tacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) dizponibiliza.

A atualizacao dele € de responsabilidade do préprio
departamento que toma como base para a composigdes de pregos tanto dele
quanto da SINAPI, pesquisa realizada pelo Instituto de Geografia e Estatistica
(IBGE) de precos de todo Brasil.

Vejamos o que diz o decreto:

DECRETO N°7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013

Art. 1° Este Decreto estabelece regras e critérios a serem
seguidos por orgdos e enlidades da administragéo
publica federal para a elaboragdo do orcamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia,
coniratados e executados com recursos dos orgamentos
da Unido.

Pardgrafo dnico. Este Decreto tem por finalidade
padronizar a metodologia para elaboragdo do orcamento
de referéncia e estabelecer parametros para o controle
da aplicagdo dos recursos referidos no caput.

Art. 2° Pare «:='fins deste Decreto, considera-se:
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I - custo unitario de referéncia - valor unitério para
execugdo de uma unidade de medijda do servigo previsto
no orgamenfo de referéncia e obtido com base nos
sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de

mercado;
I - composicdo de custo unitério - detalhamento do custo
unftério o servigo que expresse a descrigéo,

quantidades, - produfividades e custos unitérios dos
mateniais, m&o de obra ¢ equipamentos necessarios &
execugdo de uma unidade de medida;

Il - custo total de referéncia do servigo - valor resultante
da multiplicagdo do quantitativo do servigo previsto no
orgamento de referéncia por seu cusfo unitario de
referéncia;

IV - custo global de referéncia - valor resultante do
somatério dos custos totais de referéncia de todos os
Servicos necessarios & plena execugdo da obra ou
servigo de engenharia;

V - beneficios e despesas indiretas - BD! - valor
percentual que incide sobre o custo global de referéncia
para realizagdo da obra ou servigo de engenharia;

VI - prego global de referéncia - valor do custo global de
referéncia acrescido do percentual correspondente ao
BDI;

VIl - valor global do contrato - valor total da remuneragéo
a ser paga pela administragdo publica ao contratado e
previsto no ato de celebragdo do contrato para realizagdo
de obra ou servigo de engenharia;

Vil - orgamerto de referéncia - detalhamento do prego
global de " referéncia que expressa a descrigéo,
quantidades e custos t~ifarios de todos os servigos,
incluidas as respectivas composicdes de custos unitarios,
necessarios & execugdo da obra e compativeis com ©
projeto que integra o edital de licitagao;

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servigos
de engenharia, excefo o0s servicos e obras de
infraestrutura de transporte, seré obtido a partir das
composigbes dos custos unitarios previstas no projeto
que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais &
mediana de seus correspondentes nos custos unitarios
de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, excetuados
os itens caracterizados como montagem industrial ou que
n&o possam ser considerados como de construgdo civil.
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Paragrafo Gnico. O Sinapi devera ser mantido pela Caixa
Econbémica Federal - CEF, segundo definigbes técnicas
de engenharia da CEF e de pesquisa de prego realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

Como bem exposto na obra acima, “as flutuagdes

dos pregos dos insumos nac devem ser desprezadas”, entretanto, tal
orientagdo, com o méximo respeito, nao foi observada no Edital, visto que, HA
expressivo aumento do custo dos insumos de toda a cadeira produtiva da
construgéo civil, afetando o equilibrio econdmico-financeiro de diversos pactos,
publicos e privados, de modo que n3o é razoavel que a Administracdo Publica
promova uma contratagio desequilibrada, desde o seu nascedouro.
) Na presenie data, ndo ha expectativa de reducéo
nos pregos dos insumos em curto prazo, de modo que é inequivoca e concreta
a ameaga ao equilibrio econdémico financeiro do vindouro contrato mesmo
antes de sua assinatura, a despeito da sua manutencgdo ser um dever do Poder
Publico e um direito do particular contratado assegurado pelo artigo 37, inciso
XXI, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil.

Importante mencionar, que o edital prevé um
preco 30.44% menor que o preco praticado pelo mercado, conforme faz
prova o orcamento em anexo.

Demonstra-se assim que o valor torna qualquer
proposta desvantajosa para a empresa participante, e consequentemente lhe
traz prejuizos caso seja mantido.

Assim, a fim de se assegurar que a contratacdo
almejada por esta seja bem sucedida, evitando futuros debates, pleitos de
recomposicdo e a enfrega do objeto licitado, em tempo e modo, mostra-se
necesséario, desde logo, que seja reformulado o orgamento no Edital n.
06/2021, para que passe a tomar por base os precos referéncia de novembro
de 2021.

A administracdo publica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia &, ‘ambém, ao seguinte:

(..) XXI - ressalvados os casos especificados na
legislagdo, as obras, servigos, compras e alienagbes
serdo contratados mediante processo de licitagdo publica
que assegure igualdade de condigbes a fodos os
concorrentes, ccm cldusulas que estabelegcam obrigagGes
de pagamento, mantidas as condigdes efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitiré as
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exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis & garantia do cumprnimentc das
obrigacdes.

Um dessas  consequéncias, como antes
mencionado, estd na possibilidade de que a empresa que venha a se sagrar
vencedora do certame ndo tenha condigdes financeiras de executar a obra
licitada.

Deste modo, para que tente entregar a obra, a
contratada podera ter que comprometer a qualidade dos servicos e materiais
utilizados, deixar de-pagar de forma adequada verbas e encargos trabalhistas,
itens importantes do BDI como seguros e seguranca e medicina do trabalho
efc.

Assim, a obra enfregue poderd ndo se mostrar
segura ou util & finalidade prevista pelo Poder Publico, demandando em curto
ou meédio prazo a realizagdo de nova contratacdo para recuperacdo ou
promogéao de adaptacdes.

Caso a obra ndo seja entregue, significativa
quantidade de dinheiro publico pod=r2 ser desperdicada com a realizagéo de
nova contratagdo para finalizagéo, sei:do certo que parte da obra podera vir a
ser perdida, seja por deterioragao ou depredagao, situacdo que ainda & comum
no Brasil e tem exigido grande esforco e precioso tempo das instituicbes na
busca de solugdes para as dezenas de milhares de obras plblicas paralisadas.

Além de tais possiveis consequéncias severas,
outras devem ser avaliadas quando se debate a necessidade de que as
contratacbes publicas, especialmente de obras, sejam realizadas da melhor
forma possivel, de modo a evitar que se crie sequelas que deverZo ser
enfrentadas pelas geragdes futuras.

No atual cenario, em que o aprimoramento de
aspectos de governanca estd em evidencia e € exigido do particular, ndo se
mostra compativel que se admita a celebragg&o de conirato que, desde sua
origem, possua larga margem para que agentes publicos e privados mal
intencionados assegurem, por exemplo, a celebragédo de termos aditivos em
troca de vantagens ilicitas.

Todos devem eivar esforgos na busca de coibir a
ocorréncia das graves consequéncias acima, todas as quais induzem a perda
de valiosos recursos publicos, seja de forma imediata, seja mediata, em razdo
da necessidade de movimentagdo dos Poderes Executivo e Judiciario,
Ministério Publico e Tribunais de Conias no exercicio dos poderes fiscalizador,
sancionatério e punitivo para “@nurar e apenar responsaveis por
irregularidades/crimes através do controle internc ou da propositura de agées
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criminais, agbes civeis, agdes de ressarcimento ao erario, agdes por ato de
improbidade administrativa etc, agravando, portanto, o dano a coletividade.

Registra-se que permitir a celebracdo de contrato
que, desde j&, sabidamente podera t=zer tais graves consequéncias, pode ser
decisivo na fixac8o de nexo de causziitade entre a conduta do agente que ndo
Gtuou e o dano que poderda se verificar ~o futuro, a justificar sua
responsabilizacao.

No caso, a conduta do agente plblico que, sabendo
que o orcamento de uma obra deve ter por base os verdadeiros custos para a
sua execucao, mas ainda assim permite a celebragdo de contrato com base em
um orcamento extremamente defasado, se mostra contra a lei e podera ensejar
a sua responsabilizagdo, sendo necessaria a retificagdo do vicio ora apontado.

A discricionariedade do ato administrativo deve
considerar a finalidade na sua pratica (respeitar o equilibrio econdmico
financeiro e comutatividade na contratagdo) a sua motivagdo (atender o
interesse publico na obtencdo do objeto licitado em tempo e modo), bem como
os fatos pertinentes, no caso, que o orgamento utilizado possui precos
defasados.

Pelo o exposto, pugna que esta comiss&o promova a
adequagdo do Edital 06/2021, para que o valor ali constante seja condizente
com o valor praticado pelo mercado, conforme planilha estimativa que segue
em anexo.

3. DOS PEDIDOS.

Ante o guadro acima exposto, a Impugnante vém
respeitosamente pleitear: '

a) Seja conhecida, processada e julgada a presente
Impugnacéo;

b) Seja determinada a SUSPENSAOQO da licitagdo
promovida por esta ilustrissima Prefeitura através dos Editais de
Concorréncia Pablica n® 06/2021, até o julgamento desta Impugnagéo;

c) No mérito, seja julgada procedente a presente
Impugnag¢@o para, reconhecendo a nulidade/ilegalidade no Edital de
Concorréncia Publica n® 06/2021, uma vez que seu orgamento encontra-se
excessivamente defasado, conforme faz prova o orgamento em anexo,
devendo o valor ser reajustado para o prego praticado pelo mercado, conforme
orgamento em anexo;

d) Seja promovida a atualizagdo dos pregos;

Rua Bertholdo Hey | 52 | Distrito de Sao Cristévio | Unido da Vitoria/PR.
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e) sendo diverso o entendimento, seja o recurso
juntamente com os autos do processo licitatério, remetido & autoridade superior
para analise e decisdo final, segundo dispde o art. 109 da lei 8.666/93.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Curitibanos/SC, 06 de Janeiro de 2022.

DR. LEANDRO M. NASC#ENTO
OAB/PR 82,806~
OABJSC 57.081

OCAB/SP 441.449
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Them: owTia gm ALTrtiii (CELAVE DE ACL
Betunel Indusiria ¢ Comercio 8.A 0- ENTRADA 4121 1260 5468 0100 1231 5500 2000 6078 0212 0163 325
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ESTACAO
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Dacumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrdnica

N° (47802
SERIE:2

YA

T

e
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ESTACTAL

DLCRICAD INSC. ESTADUAL DO SURST. TRIBUTAR" ot
2010840465
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1 BATRED F DISTRITO
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(41)2641-0000
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06.09% (R 2000150
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betunel

Cotagao No.:11729/2G21

S350 Francisco do Sul, 21 de dezembro de 2021

A

CONSERITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP
GERAL PESSEGUEIRINHO 421

INTERIOR

Curitibanos - SC

CEP: 82520000

Tel: (48) 3245-1610

Fax:

CNPJ: 06.092.082/0001-50
consbrita@consbrita.com.br

ra. Geovana

Ref.: Colagao para o Fornecimenlo de Produtos Asfalticos
Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir nosta indicagdo de pregos para o fomecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo.
Esclarecemos, no enlanio, que tais colagbes sao apenas sinalizagdes para efeitos de elaboragZo de orgamento e ndo
poderao, sob qualquer prelexlo, szrem reconhecidas como PROPOSTA DE PREGOS.

CONDIGOES COMERCIAIS

Fregos FOB
oRiGEM b0 | meosos  [EDrEGCBUOEDIN O st
PRCDUTO i
i ICMS [CS]"'.':.S Pl Prego VPrazo Unidade
Araucaria PR CAP 50/70 (CIMENTQ ?ﬁ;g}LﬂCO DE PETROLEC .‘12,00%3 0,00% = 0,00% RS$4950,00 | ANTECIPADO T
Suieitc a andlise de crédilo
VALIDADE DA COTAGAO
A colaiao postui validade de 30 dias.
REAJUSTAMENTO DE PRECOS
Os pregos ora apresenlados poderde ser realinhados de acordo c.:n = ariagio de pregos dos asfaltos na fonte produtora (PETROBRAS -

Petrdiec3razileiro S/A),
ENCARGOS TRIBUTARIOS

Os encargas tributdrios considerados nesle proposla poderdo sofrer alteragdes por determinagao das autoridades competentes. Caso iszo
ocorra, 0s pregos apresentados serao alterados, a fim de adequé-os as alieragdes.

Reiterando nozsos compromizsos de parceria comercial, colocamo-nos & disposicao para quaisquer esclarecimenlos e subscrevemo-nos.,

Cordialmente,

Janetz Cardoso
Tel: (47) 8550-1644 / (41) 3641-0000
Betune! Inddslria e Comeércio Ltda



Novas Técnicas
de Asfaltos

DD Asfahando o Bemsil

anbis

Araucéria, 07 de Janeiro de 2022

CONSBRITA

A/C Geovana

Tel: (48) 3245-1004

E-mail : consbrita.compras@gmail.com

Prezada Geovanag,

Vimos encaminhar nossa proposta para o fornecimento de materiais betuminosos para entregas conforme
solicitagdo :
Curitibanos/SC

| j | FRETEDO
1 i | | ;
Material | Procedanda ! Prego Unit. | TRUCK 14 Ton | Prazo de Pagamento
‘ | Ton.Produto L ICMs
RS 4.500,0: %
CAP 50/70 Canoas/RS RS 5.040,00 > (Finai) b Sk Avists

Sobre o frete sera cobrado o peddgio de acordo com o trajeto e o seguro obrigatério de acordo com a
Deliberagdo n2 325 ¢, de 28 de setembro de 2017, publicada no Didrio Oficial dia 02/10/2017 pela ANTT.
O seguro obrigatério € cobrado com base no valor da mercadoria, no caso MT (0,11%).

O transporte sera efetuado através de carretas tanques com capacidade entre 27 e 48 toneladas, sendo
que o prazo para descarga € de 6 horas apds a chegada da carreta no canteiro. Apés o periodo serd
cobrado didria de RS 980,00/Dia, bitrem RS 1.800,00.

Os pregos ora cotados s&o vigentes nesta data, estd8o com todos os impostos inclusos, exceto 1Pl que
conforme decreto 7.879/2012 art? 32 considera imunes as emuls&es asfalticas.

Caso haja alguma variagdo de prego na fonte produtora ou algum fato superveniente que cause
desequilibrio nas condi¢des ofertadas os pregos serdo renegociados.

Compras a prazo estdo sujeitas a aprovacgdo de Crédito.

Validade da Proposta: Até final do més corrente.

Estamos & disposigdo para quaisquer esclarecimentos gue se fizerem necessarios, esperando atendé-los
em breve.

Atenciosamrente,

Marcio Dias

Gerente Regional

Fone.: (41) 3552-4949 — Cel. (11) 99439-8632
Email.: marciodias@nta-asfaltos.com.br

Rodovia Do Xisto n? 5816, Sala 03, 12 andar — Jd. Dona Tereza — CEP 83707-440 — Araucaria-PR
Fone (41) 3552-4949
http://www.nta-asfaltos.com.br
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“ PROCURACAC AD-JUDICIA ”

OUTORGANTE: (s): CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.099.082/0001-50, com sede na Estrada Geral Campo da Roga Debaixo, Bairro
S&o José, Curitibanos /SC, neste ato representada por seus sécios administradores.

OUTORGADQ: (s): DR. LEANDRO MAKINISKI DO NASCIMENTO, brasileiro,
convivente, advogado inscrito na OAB/PR., sob n.° 92.806, OAB/SC., sob n.° 92.806
e OAB/SP., sob n.° 441.449, com escritorio profissional sito a Rua Bertholdo Hey,
n® 52, Distrito de S&o Cristovao, Unide da Vitéria, Estado do Parana, onde recebe
notificacdes e intimagdes. Telefone: (47} 2524 2198 | (042) 99810 3778.

LS. MARCIO JULIANO SUCHARA "DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,
advogado inscrito na OAB/SC., sob n.° 39.708, com escritério profissional sito &
Rua Cel. Albuquerque, n°® 151, Centro, Curitibanos, Estado de Santa Catarina, onde
recebe notificages e intimagdes. Endereco eletrénico:
marciojuliano.adv@amail.com.

PODERES GERAIS: Amplos, gerais e ilimitados da clausula ‘Ad Judicia’ e ‘Ad
Extra Judicia’ para o foro em geral, podendo em qualquer Juizo, Instancia ou
Tribunal, podendo propor contra quem de direito as agdes competentes e defendé-
lo nas contrarias, seguindo uma e outras, até final decis@o, usando os recursos
legais e acompanhando-os.

PODERES ESPECIAIS: Podendo para tanto receber citacdo, reconhecer a
procedéncia do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direitc sobre o qual se funda
a acao, firmar compromisso, firmar acordos em Juizo ou fora dele, agindo em
conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, enfim, praticar todos os atos processuais que
ache oportuno e conveniente para o fiel cumprimento deste mandato, dando tudo
por bom, verdadeiro, firme e valioso, em especial para apresentar defesa
administrativa, ou qualquer medida necessaria e cabivel a espécie

- Curitibanos/SC, 06 de janeiro de 2022.

Assinado de fuimna cigital por CONSARITA

CONSBRITA CONSTRUTORA DE consraimoss oF oséas
OBRAS LTDA:06099082000150 LTB#0=0s22s0m0is0

Dacdas 2022.01.07 163314 0300

CON ITA CONSTRUTORA AS LTDA
Outorgante
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ILUSTRISSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRC (A) DA CIDADE DE
LAGES/SC.

Ref.: Edital Concorréncia Piblica 1> 07/2021
!mpugnacéo ao edital

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA,
pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.092.082/0001-50, com sede na Estrada Geral Campo da Rog¢a De baixo,
Bairro S&o José, Curitibanos /SC, por meio de seu procurador, que ao final esta
subscreve, vem respeitosamente peranie Vossa Exceléncia, interpor o
presente RECURSO ADMINISTRATIVC PARA IMPUGNAGAO AO EDITAL
ESPECIALMENTE A PLANILHA ORGAMENTARIA, pelas razbes que passa
a expor.

1. DA TEMPESTIVIDADE

Prelimina:miznte, salienta —se que nos termos do
subitem do edital , qualquer pessoa fisica ou juridica, podera no prazo de até
02 (dois) dias antes da data fixada para abertura da sess@o publica, interpor
impugnacdo em face do instrumento convocatério.

Com feito a sess@o a ser realizada no dia 12 de
janeiro de 2022 as 09h00min, data pela qual se conta o prazo.

Verifica-se assim a tempestividade do presente
petitério, uma vez que protocolado antes do dia 10 de janeiro de 2022.

Aferidos a sua admissibilidade, passa-se &
apresentacé@o das razdes seguintes.

2. DA SINTESE DOS FATOS
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O Municipio de Lages langou Edital de licitagdo na
modalidade Concorréncia Piblica n® 07/2021, para Contratagdo de Empresa
para Execucdo dos Servigos de Terraplenagem, Drenagem e Obras Correntes,
Pavimentacdo Asféltica, Urbanisticos e Sinalizagdo para a Avenida Ponte
Grande — Etapa 2, nesta cidade de Lages/SC.

O procedimento adota como critério para declarar o
vencedor o menor preco Global.

O edital previu que o pregdo ocorrera na data de 12
de janeiro de 2022, as 09h00min, prazo que poderdo as empresas licitantes
apresentar proposta, obedecendo aos termos do edital.

Registre-se de plano, que a impugnante, como
empresa especializada no ramo e devidamente credenciada no certame em
curso, tem como objetivo de correcdo do presente edital e devidos
esclarecimentos técnicos, no casc am especial a necessaria e urgente
READEQUACAOQ, ATUALIZAQAO E FORMULACAO DOS PRECOS ATUAIS
DOS MATERIAIS ASFALTICOS (CAP 50/70), que encontra-se defasado em
relagdo ao preco de mercado.

Logo como a licitagdo busca a competitividade
entre as partes, o deve fazer em percentual saudavel aos cofres da empresa,
nao se deve permitir que a licitagdo se preze a incentivar a competigdo por
valores irrisérios e que nao condizem com o prego de mercado.

v DA FUNDAMENTAGAO JURIDICA.
NECESSIDADE DE REFORMA DO EDITAL.

A impugnacdo é o recurso pelo qual a empresa
interessada no processo licitatorio dispde para revogar clausulas do Edital que
contenham falhas técnicas, ilegalidades e exageros que atentem contra a
competitividade do certame o que demonstrem algum tipo de direcionamento,
exigéncias excessivas, etc.

Ou seja, no caso de qualquer desrespeito as regras
ou falhas das informagdes elencadas acima, assim, como em qualquer caso
onde o edital vé contra os principios da Igualdade ou da Competitividade é
possivel a Impugnagdo da Licitagdo.

Nao obstahis o orgao licitante tenha se apoiado em
.equlSltos de preenchimento padroes e usuaic na elaboragdo do edital,
esclarece que os anexos referentes ao orgamento apresentado estdo em
desacordo com os valores que sdo praticados pelo mercado.

Para uma justa elaboracao e formacdo de pregos,
tendo em vista que o edital esclarece que os valores serdo reajustados no
decorre do contrato, os valores, que concerne especificamente aos precos dos
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3
rateriais betuminosos, e dos produtos produzidss a partir deles, devem partir
de um valor que represente a realidade do mercado, nao devendo ser aceito
que os valores propostos nas planilhas orcamentarias.

Para ilustrar a situacdo critica vivida pelo setor,
basta citar a disparidade entre os valores apresentados na planilha
orcamentaria da Prefeitura, onde consta o valor unitario de CAP50/70 em R$
3.844,73, a tonelada, sendo que conforme orcamento atualizado o valor da
tonelada esta em R$ 5.525,00.

Por oportuno, a prefeitura deve ajustar seu preco ao
praticado pelo mercado.

Para enfatizar ainda mais o descabimento em se
manter o valor t&o defasado como o adotado na elaboragdo do orcamento que
acompanha o ato convocatério, apresentamos, os dados e informac6es das
entidades reguladoras bem como, o ultimo orcamento de prego, que devem ser
levados em consideracéo pela administragéo, para uma nova reformulagdo de
Precos dos Materiais Betuminosos.

Como demonstrado para o insumo asféltico CAP
50/70, ndo ha compatibilidade entre os precos praticados — orgamento utilizado
no certame- com aqueles praticados pelo mercado, e sobre os quais serdo
apresentadas as propostas.

_ Por certo nio levar em consideragido o preco de
mercado inabilita a previsdo orgamentaria constante do edital como elemento
apto para balizar as ofertas dos licitantes.

Como é cedigo, o orgamento de obra publica
constitui a pega-chave para o julgamento do Administrador para concretizar a
sua contratacdo e a subsequente execuggo. Logo, a elaboragdo correta de um
orcamento de obra publica deve apontar o valor estimado para a execucgédo da
obra, necessario para a licitagio, conforme preconiza-a lei n° 8.666/93.

Para a elaborag@o de um orgamento existem duas
premissas: um projeto bem elaborado e um referencial de pregcos completo e
bem atualizado.

O orgamento tera a fungéo de servir como parametro
para a analise da exequibilidade e da economia das propostas das licitantes.
Balizara, ainda, o critério de aceitabilidade dos precos unitarios e globais
ofertados no certame.

Para o Particular por sua vez, o orgamento-base
elaborado pela administragdo servird como referéncia e como um guia na
elaboragdo da proposta de pregos, constituindo-se como uma das principais
pegas do processo licitatdrio a ser analisada pelo construtor.

Ao formuler sua oferta, o empresario devera se
certificar sobre a adequagdo dos guzntitativos de servicos orgados pela
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Administragdo frente aos projetos da obra. Também devera verificar se os
valores previstos para a execucdo dos servigos s@o exequiveis e juntos, em
aderéncia aos pregos praticados no mercado.

Com efeito, os orgamentos das obras devem ser
atualizados o mais préximo possive! da data da divulgacdo do edital, e o
contrato deve comtemplar reajustes ai¢s 12 meses a data base.

Redigir editais e contratos do tipo adeszo, & auferir
vantagens indevidas para a administracdo ptblica, diminuindo os precos do
contrato, aviltando e desequilibrando-os, pois reajuste nao & aumento, e sim
recuperacao do valor real da moeda.

Razoavel crer que, apds todo o tramite licitatorio e
até que se possa assinar contrato, a execugdo dos servigos se iniciara por
valor extremamente defasado em gquase dois anos, o gue ameacgara o
cumprimento do pacto, visto que a empresa que venha a ser contratada nao
terd condicdes financeiras para arcar com os custos da obra, e deixando
excessiva margem para a ocorréncia de outros fatos mais graves detalhado
mais adiante.

A problematica ora noticiada viola frontalmente o
que dispde a Lei n. 8.666/1993, notadamente, o posto em seus artigos 6°, inc.
IX, "), 7°, §2° inc. II, e 8°, que preveem que os orcamentos base em licitagdo
devem ser precisos e representarem o preco de mercado dos itens que
compoem o custo da obra, in verbis:

Art. 6o Para os fins desta Lei, considera-se:

{.-s)

IX - Projeto Zasico - conjunto de elementos necessérios e
suficientes, " «im nivel de precisdo adequado, para
caracterizar a obra ou se:vigc, ou complexo de obras ou
servigos objeto da licitacdo, elaborado com base nas
indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que
assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento
do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a definicdo
dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter
0s seguintes elementos:

(..)

f) orcamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em _quantitativos de servicos e
fornecimentos propriamente avaliados;

Art. 70 {...}
§ 20 As obras e os servigos somente poderdo ser
licitados quando:
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Il - existir orcamento detalhado em planilhas gque
expressem a composicdo de fodos os seus custos
unitarios;

Art. 80 A execugdo das obras e dos servicos deve
programar-se, sempre, em Ssua totalidade,_previstos
Seus custos atual e final e considerados os prazos de
sSua execugao.

Situagbes como a ora noticiada ndo s3o raras, tendo
0 e. Tribunal de Contas da Unido — TCU, dentro de sua competéncia, entendido
que o lapso temporal préximo a um zno entre a data-base o orcamento e a
data da realizagéo do certame configua excessiva defasagem.

Por oportuno, confira-se adiante o valoroso trecho do
voto condutor no v. acdrddo n. 2593/2013-TCU-Plenério,
no bojo da TC n. 000.723/2013-4, Relatoria do Exmo.
Min. Walton Alencar Rodrigues, no qual é analisada
situagdo analoga a destes aufos e também foi bem
exposto o entendimento da jurisprudéncia unissona
daquela c. Corte, vejamos:

“(...) No entanto, o que ndo pode ocorrer é defasagem
muifo grande entre a data do orgamento-base e a data da
licitagdo. Como o orgamento da Administragdo serve
como critério de aceitabilidade de precos previsto no art.
40, inciso X, da Lei n° 8.666/93, se o orgamento-base
estiver desatualizado, a licitagdo pode ndo atrair
empresas interessadas, ou as propostas podem ser
desclassificadas”.

Ja no caso do Acérdao 3.014/2011-TCU-Plenario,

relativo a obra publica, a desatualizagdo do orcamento-base foi considerada
irregularidade, conforme o voto do Ministro-Relator:
“Quanto & utilizagdo de orcamento desatualizado na
licitagéo, entendo que a diferenca de tempo entre a data-
base do orgamento da licitagdo (junho de 2002) e o
lancamento do edjtal da Concorréncia 030/2003
(setembro de 2003) é significativa, o que contraria o
disposto no art. 6°, inciso IX, da Lei 8.666/1993. Qu seja,
a avaliagdo do custo real da obra por parte da
Administragé@o ficou prejudicada, razdo pela qual rejeito
as justificativas dos responsaveis.”
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Ressalta-se que no caso analisado pelo e. TCU, o
ajuste da clausula contratual teve de ser feito atraves de termo aditivo, tendo
em vista que a execugéo do pacto estava em curso, de forma que se mostra

frutifera a imediata atuacdo desta impugnagdo para evitar o inicio de contrato
irregular.

O entendimento do e. TCU se alinha 2 ideia de que
um orcamento excessivamente defasado além de violar a Lej n. 8.666/1993,

pode findar por ameagar a competitividade do certame, ndo podendo, portanto,
ser tolerado.

O e. TCU, inclusive, tornou plblica a obra
“Orientagbes para Elaboragéo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas”,
na qual é exposta a probleméatica com a ocorréncia de grande lapso temporal
entre a data-base do orgamento e a realizacdo da licitacdo, vide as fls. 19 e
transcrito abaixo:

[...] 2.11.2 Temporalidade: Os valores orgados tornam-se
defasados =0 Jongo do tempo. Tal fato ocorre tanto em
fungdo da pzria do poder aquisitivo da moeda (inflagdo),
quanto em fungéo de flu.uacbes de pregos dos insumos,
alteragbes tributarias, evolugdo dos métodos construtivos,
bem como diferentes cendrios financeiros e gerenciais,
que limitam no tempo a validade e a preciséo de um
orcamento. Em regra, quanto mais tempo transcorrer
apos a elaboragdo do orcamento, menor serd a sua
preciséo na estimativa do custo efetivo da obra. Assim, o
orcamento tem sua validade associada a uma
determinada data-base. O decurso do tempo pode exigir
a incorporagdo de novos parémetros e a necessidade de
realizar ajustes financeiros. Ou seja, a adequacgdo do
orcamento para data-base posterior nio & somente
fungdo da comregdo monetaria. As flutuagbes dos pregos
dos insumos n&o devem ser desprezadas, assim como as
modificagdes e a obsolescéncia de equipamentos, que
podem afterar suas produtividades e respectivos custos
de propriedade. Assim, as corregbes de pregos por
indices em periodos demasiadamente longos nem
sempre reproduzem as exatas condigbes da obra na
época que sera efetivamente realizada.

O Tribuna! =2 Contas da Unigo (TCU) estabeleceu
regras para elaboragdo de orgamento de obras.ie servicos de engenharia,
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contratados e executados com recursos do orcamento da Uni&o por meio do
decreto N° 7.983, de 8 de abril de 2013.

Ele tem per finalidade padronizar a metodologia para
elaboracdo do orgamento de referéicia e estabelecer parametros para o
controle da aplicacdo destes recursos. "

Visando uma padronizagdo nos processos
licitatérios, O TCU estabeleceu critérios a partir deste decreto que define
que todo orgcamento deve seguir as regras preestabelecidas nele.

Por isso, destacamos alguns pontos do decreto que
devem se melhor observados por estes profissionais ao comporem
um orcamento de obras.

O parégrafo terceiro do decreto faz questdo de
reforcar a obrigagdo do uso de sistema de referencia de prego padronizado
com o valor dos insumos que serdo cotados para a obra.

O objetivo € tornar a licitagdo mais competitiva e dar
transparéncia aos pregos praticados.

Destacam-se desses sistemas o Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e [ndices da Construgdo Civil (SINAPI) e o Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO).

Para a construgdo de estradas e rodovias estd
decretado a utilizacdo do Sistema de precos padrdo que o Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) disponibiliza.

A atualizagdo dele é de responsabilidade do préprio
departamento que toma como base nzra a composigbes de precgos tanto dele
quanto da SINAPI, pesquisa realizadg pelo Instituto de Geografia e Estatistica
(IBGE) de pregos de todo Brasil. '

Vejamos o que diz o decreto:

DECRETO N°7.983. DE 8 DE ABRIL DE 2013

Art. 1° Este Decrefo estabelece regras e critérios a serem
seguidos por ¢rgdos e entidades da administragdo
publica federal para a elaboragdo do orgamento de
referéncia de obras e servicos de engenharia,
contratados e executados com recursos dos orgamentos
da Uniéo.

Paradgrafo dnico. Este Decreto fem por finalidade
padronizar a metodologia para elaboragdo do orcamento
de referéncia e estabelecer parametros para o controle
da aplicagdo dos recursos referidos no caput.

Art. 2° Para os fins deste Decreto, considera-se:
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I - custo unitdrio de referéncia - valor unitério para
execugdo de uma unidade de medida do Servigo previsto
no orgamento de referéncia e obtido com base nos
sistemas de referéncia de custos ou pesquisa de
mercado;

I - composigéo de custo unitario - detalhamento do custo
unitario do servico que expresse a descrigao,
quantidades, produtividades e cusfos unitérios dos
materiais, mé&o de obra e equipamentos necessarios &
execugdo c¢'= uma unidade de medida;

Il - custo = %' de referéncia do servigo - valor resultante
da multiplicagdo do quertitative do servico previsto no
orcamernto de referéncia por seu custo unitario de
referéncia;

IV - custo global de referéncia - valor resultante do
somatério dos custos fotais de referéncia de todos os
servigos necessdrios & plena execugdo da obra ou
servigo de engenharia;

V' - beneficios e despesas indiretas - BDI - valor
percentual que incide sobre o custo global de referéncia
para realizagéo da obra ou servigo de engenharia;

VI - prego global de referéncia - valor do custo global de
referéncia acrescido do percentual correspondente ao
BDI;

Vii - valor global do contrato - valor total da remuneragdo
a ser paga pela administragdo pdblica ao contratado e
previsto no ato de celebragéo do contrato para realizacéo
de obra ou servigo de engenharia;

VIl - orgamento de referéncia - detalhamento do prego
global de referéncia que expressa a descrigéo,
quantidades e cusfos unitdrios de fodos os servigos,
incluidas as respectivas composicdes de custos unitarios,
necessario:, = execugdo da obra e compativeis com o
projeto que iiilagra o edital de licitaggo;

Art. 3° O custo global de referéncia de obras e servicos
de engenharia, exceto os servicos e obras de
infraestrutura de transporte, seré obtido a partir das
composicbes dos custos unitérios previstas no projefo
que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitirios
de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices da Construgéo Civil - Sinapi, excetuados
os itens caracterizados como montagem industrial ou que
ndo possam ser considerados como de cornstrugdo civil.
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Paragrafo dnico. O Sinapi deveréd ser mantido pela Caixa
Econbmica Federal - CEF, segundo definicbes técnicas
de engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.,

Como bem exposto na obra acima, “as flutuagdes
dos pregos dos insumos n3do devem ser desprezadas®, entretanto, tal
orientag&o, com o méaximo respeito, no foi observada no Edital, visto que, HA
expressivo aumento do custo dos insumos de toda a cadeira produtiva da
construcao civil, afetando o equilibrio econdmico-financeiro de diversos pacios,
publicos e privados, de modo que ndo é razoavel que a Administracdo Publica
promova uma contratagcdo desequilibrada, desde o seu nascedouro.

Na presente data, ndo ha expectativa de reducdo
nos precos dos insumos em curto prazo, de modo que ¢ inequivoca e concreta
a ameaca ao equilibrio econdmico financeiro do vindouro contrato mesmo
antes de sua assinatura, a despeito dz sua manuteng¢éo ser um dever do Poder
Publico e um direito do particular ceniratado assegurado pelo artigo 37, inciso
XXI, da Constituicdo da Repblica Federativa do Eiasil.

Importante mencionar, que o edital prevé um
preco 30.44% menor, que o preco praticado pelo mercado, conforme faz
prova o or¢gamento em anexo.

Demonstra-se assim que o valor torna qualquer
proposta desvantajosa para a empresa participante, e consequentemente lhe
traz prejuizos caso seja mantido.

Assim, a fim de se assegurar que a contratacdo
almejada por esta seja bem sucedida, evitando futuros debates, pleitos de
recomposicéo e a entrega do objeto licitado, em tempo e modo, mostra-se
necessario, desde logo, que seja reformulado o orcamento no Edital n.
07/2021, para que passe a tomar por base os pregos referéncia de novembro
de 2021.

A administracdo publica direta e indireta de
qualquer dos Poderes da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios obedecera aos principios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiéncia e, também, ao seguinte:

(..) XX! - ressalvados os casos especificados na
legislagdo, =< obras, servicos, compras e alienacées
serdo contrai2dos mediante processo de licitagdo publica
que assegure igualdade” de condicdes a todos os
concorrentes, com cldusulas que estabelegam obrigacées
de pagamento, mantidas as condigbes efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitiré as
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exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensé. =iz & garantia do cumprimento  das
obrigagdes.

Um  dessas consequéncias, como  antes
mencionado, esta na possibilidade de que a empresa que venha a se sagrar
vencedora do certame nado tenha condicOes financeiras de executar a obra
licitada.

Deste modo, para que tente entregar a obra, a
contratada podera ter que comprometer a qualidade dos servicos e materiais
utilizados, deixar de pagar de forma adequada verbas e encargos trabalhistas,
itens importantes do BDI como seguros e seguranga e medicina do trabalho
etc.

Assim, a obra entregue poderd ndo se mostrar
segura ou util & finalidade prevista pelo Poder Publico, demandando em curto
ou médio prazo a realizagdo de nova contratacdo para recuperacdo ou
promog¢ao de adaptacées.

Caso a obra ndo seja entregue, significativa
quantidade de dinheiro publico podera ser desperdicada com a realizag3o de
nova contratacao para finalizagao, sendo certo que parte da obra podera vir a
ser perdida, seja por deterioragdo ou depredacéo, situagdo que ainda & comum
no Brasil e tem exigido grande esforce e precioso tempo das instituicées na
busca de solugdes para as dezenas 3¢ rnilhares de obras publicas paralisadas.

Além de tais possiviis consequéncias severas,
outras devem ser avaliadas quando se debate a necessidade de que as
contratagdes publicas, especialmente de obras, sejam realizadas da melhor
forma possivel, de modo a evitar que se crie sequelas que deverdo ser
enfrentadas pelas geragoes futuras.

No atual cendrio, em que o aprimoramento de
aspectos de governanga estd em evidencia e é exigido do particular, ndo se
mostra compativel que se admita a celebragio de contrato que, desde sua
origem, possua larga margem para que agentes publicos e privados mal
intencionados assegurem, por exemplo, a celebragdo de termos aditivos em
troca de vantagens ilicitas.

Todos devem eivar esforcos na busca de coibir a
ocorréncia das graves consequéncias acima, todas as quais induzem a perda
de valiosos recursos publicos, seja de forma imediata, seja mediata, em razao
da necessidade de movimentagdo dos Poderes Executivo e Judiciario,
Ministério Pdblico e Tribunais de Contas no exercicio dos poderes fiscalizador,
sancionatéric e punitivo para apurar e apenar responsaveis por
irregularidades/crimes através do controle interno ou da propositura de agdes
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criminais, agbes civeis, acSes de ressarcimento ao erario, acdes por ato de
improbidade administrativa etc, agravando, portanto, o dano & coletividade.

Registra-se que permitir a celebragdo de contrato
que, desde ja, sabidamente podera trazer tais graves consequéncias, pode ser
decisivo na fixagdo de nexo de causalidade entre a conduta do agente que nao
atuou e o dano que podera se verificar no futuro, a justificar sua
responsabilizacgao.

No caso, « sonduta do agente publico que, sabendo
Gue o orcamento de uma obra deve ter por base 2s verdadeiros custos para a
Sua execucao, mas ainda assim permite a celebracdo de contrato com base em
um orcamento extremamente defasado, se mostra contra a lei e podera ensejar
a sua responsabilizagdo, sendo necesséria a retificagdo do vicio ora apontado.

A discricionariedade do ato administrativo deve
considerar a finalidade na sua pratica (respeitar o equilibrioc econémico
financeiro e comutatividade na contratacdo) a sua motivagdo (atender o
interesse publico na obtencdo do objeto licitado em tempo e modo), bem como
os fatos pertinentes, no caso, que o orcamento utilizado possui precos
defasados.

Pelo o exposto, pugna que esta comissao promova a
adequacéo do Edital 07/2021, para que o valor ali constante seja condizente
com o valor praticado pelo mercado, conforme planilha estimativa que segue
em anexo.

3. DOS PEDIDOS.

Ante o quadro acima exposto, a Impugnante vém
respeitosamente pleitear:

a) Seja conhecida, processada e julgada a presente
impugnacao; o

b) Seja determinada & SUSPENSAO da licitago
promovida por esta ilustrissima Prefeitura através dos Editais de
Concorréncia Publica n° 07/2021, até o julgamento desta Impugnacio;

c) No mérito, seja julgada procedente a presente
Impugnacdo para, reconhecendo a nulidadefilegalidade no Edital de
Concorréncia Publica n° 07/2021, uma vez que seu orcamento encontra-se
excessivamente defasado, conforme faz prova o orgamenio em anexo,
devendo o valor ser reajustado para o. prego praticado pelo mercado;

d) Seja promovida a atualizagdo dos precgos;

e) sendo diverso o entendimento, seja o recurso
juntamente com os autos do processo licitatério, remetido a autoridade superior
para analise e decisao final, segundo dispde o art. 109 da lei 8.666/93.
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Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Curitibanos/SC, 06 de Janeiro de 2022.

DR. LEANDRO M. NASCIMENTO
OAB/PR 92.806
OAB/SC 57.081
OAB/SP 441.448

Y
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“ PROCURAGAQ AD-JUDICIA ”

OUTORGANTE: (s): CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA pessoa
juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°
06.099.082/0001-50, com sede na Estrada Geral Campo da Roga Debaixo, Bairro
Sao José, Curitibanos /SC, neste ato representada por seus sécios administradores.

OUTORGADO: (s): DR. LEANDRO MAKINISKI DO NASCIMENTO, brasileiro,
convivente, advogado inscrito na OAB/PR., sob n.° 92.806, OAB/SC., sob n.° 92.806
e OAB/SP., sob n.° 441.449, com escritorio profissional sito & Rua Bertholdo Hey,
n® 52, Distrito de S&o Cristévao, Unido da Vitdria, Estado do Parana, onde recebe
notificagGes e intimagdes. Telefone: (42) 3524 2198 | (042) 99810 3778.

DR. MARCIO JULIANO SUCHARA DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro,
advogado inscrito na OAB/SC., sob n.° 39.708, com escritdrio profissional sito a
Rua Cel. Albuquerque, n° 151, Centro, Curitibanos, Estado de Santa Catarina, onde
recebe notificacbes 2 intimacdes. Enderego eletrénico:
marciojuliano.adv@gmail.com.

PODERES GERAIS: Amplos, gerais « iimitados da cldusula ‘Ad Judicia’ e ‘Ad
Exira Judicia’ para o foro em geral, podendo em qualquer Juizo, Instancia ou
Tribunal, podendo propor contra quem de direito as agbes competentes e defendé-
lo nas contrarias, seguindo uma e outras, até final deciso, usando os recursos
legais e acompanhando-os. .

PODERES ESPECIAIS: Podendo para tanto receber citagdo, reconhecer a
procedéncia do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda
a agao, firmar compromisso, firmar acordos em Juizo ou fora dele, agindo em
conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer esta a outrem, com ou
sem reservas de iguais poderes, enfim, praticar todos os atos processuais que
ache oportuno e conveniente para o fiel cumprimento deste mandato, dando tudo
por bom, verdadeiro, firme e valioso, em especial para apresentar defesa
administrativa, ou qualquer medida necesséria e cabivel a espécie

Curitibanos/SC, 06 de janeiro de 2022.

Assinacdo de farma digital por CONSHRITA

CONSBRITA CONSTRUTORA DE constautons b areas
OBRAS LTDA:06095082000150 L0a-w09w:a1000150

Oaclos: 2022.01.07 162714 -05 04

ITA CONST A DE OB LT
Qutorgante

e

Rua Bertholdo Hey | 52 | Distrito de S&o Cristévao | Unigo da Vitéria/PR.
Fone: (42) 3524 2198 | WhatsApp: (42) 99810 3778
E-mail: makiniski.advi@amail.com
www.makiniskiadvocacia.com.br




cRsrRvigds

e g et

RPN

SINATURA DO FUATALOR

41000 0 TERRIToRI0 Naciows [EVTTIETTR

SIVHT) SN SO SOA0L YUY AL JdvaiiNaal
QIO LYDINRO 05N




ORDEM DOS ﬁENOGADOS DO BRAS!L =
CONSELHO SECCIDNAL DO PARANA
IQENTIDADE OF ADVOGADO

{33 5 i

LEANDRO MAKINISKI DO NASCINENTO =

5 o Faugis _:_:f:‘f
% o NATANAEL ALONSO DO NASCIMENTO
25 ZERILDA MAKINISKI :. ]
= BATERALIDADE SATA DE RICINENTD :: E:f
UNIAD DA VITORIA-PR 24108/1884 =
s Cré _'it?_

t0738401-3 - SSPIPR 04,250 469-85— -
DO4BOT BE SRGADS € TECIDOS A teesics g
s 01 16052018




bet'unel

Cotagao No.:11729/2021

Sao Francisco do Sul, 21 de dezembro de 2021

A

CONSER!T.L CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP
GERAL PESSEGUEIRINHO 421

INTERIOR

Curilibanos - SC

CEP: 89520000

Tel: (49) 3245-1610

Fax;

CNPJ: 06.029.082/0001-50
consbrila@@consbrita.com.br

At.: Sra. Geovana

Ref.: Colagzo para o Fornecimento de Produtos Asfallicos
Prezados Senhores:

Apresentamos a seguir nossa indicagao de preges para o formecimento dos produtos relacionados na tabela abaixo.
Esclarecemos, no entanlo, que lais colagdes sso apenas sinalizagbes para efeilos de elaboragio de orgamento e ndo
Foderao, sob gualquer pretexto, serem reconhecidas come PROPOSTA DE PRECOS.

CONDIGCOES COMERCIAIS

Pregos FOB
. .PRECOQ PRODUTO (INCLUSO ICMS, ICMS STE
ORIGEH DO PRODUTO IMPOSTOS IPI) E CONDIGOES DE PAGAMENTO
PRODUTO |
ems °F P Preco | Prazo | Unidade
Araucaria PR CAP 50/70 (CIMENTO ASFALTICO DE PETROLED ;2,00% 0,00% 0.60% | RS49250,00 ANTECIPADO | T
50/70) i

Sujeito a andlise de crédito
VALIDADE DA COTAGAQ
A colagao possui validade de 30 dias.
REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos ora apressntados poderdo ser realinhados de acordo com a variagao de pregos dos aslallos na fonte produtora (PETROBRAS -
Pelréieo Brasileiro S/A);

ENCARGOS TRIBUTARIOS

Os encargos tribulédrios considerados neste proposta poderdo sofrer alteragdes por delerminagdo das autoridades competenies. Caso isso
ocarra, 0s pregos apreseniados serdo allerados, a fim de adequéa-os s alteragdes.

Reilzrando nossos compromiszos de parceria comergial, colocamo-nos a disposicio para qualsquer esclarecimentos e subscievemo-nos,

Cordialmente,

Janete Cardoso
Tel: (47) 5980-1644 / (41) 3641-0000
Betunel Inauslria e Comércio Ltda
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ASFALTOS

Pégina: 1

Numero: 10,156 /1
Emissdo: 07/01/2022

CONSBRITA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EFP
Alt. DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Informamos abaixo os pregos por lonelada e condigdes para fornecimentos de materials asfalicos:

MUNICIPIO DE ENTREGA: CURITIBANOS/SC

ORIGEM. | PRODUTS CARGA PRODUTO / TON FRETE/ TON TOTAL
{TON) | ICMS | PRAZO |PREGO (RS) KM | ICMS | PRAZO | PEDAG. (RS) | TARIFA (R$)| TOTAL (RS)|  TON(RS)
CWB/PR _[CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 30 [ 12,0%| A Vista 5.296,00 316 | 12% | A Vista 9,92 204,08 214,00 5.510,00
CWB/PR CIMENTO ASFALTICQO CAP 50/70 30 ._N.cnx_ 30 5.400,00 316 12% 30 9.92 208,08 216,00 5.618.00
OBSERVAGOES:
ICMS:

De acordo com a situagao tributaria de vigente (Contrib: iale 12% e Nao Contribuinte 18%), é obrigatoria a apresentagdo do Atestado de mosn_nme do ICMS, para validagdo dos pregos propostos.

Pedidos:
Alravés de ordem de compra ou similar via e-mail comercial@chbasfaltos.com.br ou Fax (41)3288-2060

Prazo de Entraga:
Em alé 48 (quarenta e oito) horas apés soficitagéo formal, condicionado a nermalidade da Fonte de Abastecinento de matéria prima a Petréleo Brasileiro SIA - Petrobras.

Garantia:
90 (noventa) dias, a contar da data de entrega. { 1 oduto ora forneeido, perdera sua gafantia em casos de armazenamento, manuseio efou aplicagdo incorretas, bem como em casos de adigdo de cutros produtos ou
alteragdo de suas propriedades atestadas no Certificado de Qualidade.
Validade da Proposta;
Até 31/01/2021 (31 de Janeiro de 2021), exceto quando houver alterago de pregos.
Assisténcia Técnica;
Oferecemos servigos técnicos compreendendo a coleta de agregados, dosagem de misluras asfalticas, calibragem de equipamentos e acompanhamento de aplicagdo emtrechos experimentais. Os servigos técnicos
oferacidos, serdo cobrados a parte, podendo ser ressarcidos na forma de desconto por tonelada em caso de confratagao do fornecimento.
Horas paradas/Diarias:
Seréo cobrados de conformidade com a Legislagdo vigente (Pardgrafo 5°, Arligo 11 da Lei 11.442),
Transporte:
Faturado diretamente pela empresa T8 Transportadera de Betumes Ltda.

MARCOS FABRICIO PEREIRA
GERENTE COMERCIAL
marcosfabriclo@cbbasfaltos.com.br
Tel, (41)99964-5556
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a Novas Técnicas
 de Asfaltos

. oS
'g Astabtendo o Brasil

Araucadria, 07 de Janeiro de 2022

CONSBRITA

A/C Geovana

Tel: (49) 3245-1004

E-mail : consbrita.compras@gmail.com

Prezada Geovana,

Vimos encaminhar nossa proposta para o fornecimanto de materiais betuminosos para entregas conforme
solicitac3o :
Curitibanss/SC

FRETE DG
Material | Procedéncia | _'resoUnit. | TRUCK 14 Ton | Prazo de Pagamento
| Ton. Produto j ICMS
RS 4.500,0 12%
CAP 50/70 Canoas/RS RS 5.040,00 > (final) 0 ’ % vists

Sobre o frete serd cobrado o peddgio de acordo com o trajeto e o seguro obrigatério de acordo com a
Deliberagdo n2 325 ¢, de 28 de setembro de 2017, publicada no Diario Oficial dia 02/10/2017 pela ANTT.
O seguro obrigatério é cobrado com base no valor da mercadoria, no caso MT (0,11%).

O transporte serd efetuado através de carretas tangues com capacidade entre 27 e 48 toneladas, sendo
que o prazo para descarga é de 6 horas apds a chegada da carreta no canteiro. Apés o periodo serd
cobrado didria de RS 980,00/Dia, bitrem R$ 1.800,00.

Os pregos ora cotados sdo vigentes nesta data, estdo com todos os impostos inclusos, exceto IPl que
conforme decreto 7.879/2012 art@ 32 considera imunes as emulsdes asfalticas.

Caso haja alguma variagdo de prego na fonte produtora ou algum fato superveniente que cause
desequilibrio nas condi¢des ofertadas os precos serdo renegociados.

Compras a prazo estdo sujeitas a aprovagdo de Créci*o.

Validade 2 Proposta: Até final do més corrente.

Estamos 2 disposicdo para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessarios, esperando atendé-los
em breve.

Atenciosamente,

Marcio Dias

Gerente Regional

Fone.: (41) 3552-4949 — Cel. (11) 99439-8632
Email.: marciodias@nta-asfaltos.com.br

Rodovia Do Xisto n2 5816, Sala 03, 12 andar ~ Jd. Dona Tereza — CEP 83707-440 — Araucariz-PR
Fone (41) 3552-4949
http://www.nta-asfaltos.com.br
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I NF-e
[ N* 007802
DATA DE RECTRIMENTO lﬂ.fcbml."ﬂrji’."i.'\“wkﬂm.‘. DO RECERELW, L SERTE: 2
- N
( & ‘DANFE |
B t ’ Do vonevta Auxiliar da
= ,e. i ‘..’ne Nesie vl Eletrdnica IGE;.VE DEACT 2
Belunel Industrid s Comercio 5.A 0- ENTRADA 4121 1260 5462 0100 1231 5500 2060 0078 0212 0163 3295
RUA - TENENTE BENEDITO NEPOMUGCENGQ, 190 - SALA 3 - BAIRRO - ] -SAIDA b <
i N° 007802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
&l)aé_ij_‘.llll,L] 83795190 J\SER]E;Z FL- 12 www.nle. fuzenda govbr/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
NATURE=Z6 D& QFED ACRO FriTOC0L0 DE AUTORIIACAQ DE UsD )
REVENDA A ORDEM P/ CONTRIE. - [2%5 141210273081003 08/1272021 11:54:23
INGTRICED LETADIAL INSC ESTADUAL DO SLENT Tw THUTAR KD CNP)
2010840165 60 346 801/0012-31
DESTINATARIO/REMETENTE
NUOME  ATAD SC1AL CNP1/ CPF DATADAEM T
CONSITRUTORA BRANGER LTDA 09,146,830 152 08/127207)
ENTTRr O BARFED 7 DIs (RITO CEP DATADAENTRADA/Saing
RUA - JORGE NEVES VIETRA,125 - BAIRRO-SAQ LUIZ R8412-310 08122021
MUNIC IO UF FUNE /FAY INFCRICAO ESTADUAL R A DA ENTRADA /84108
Lages sC (49)3222.2553 258739525 11:45
INFURMACOES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME [ AT 10 5 CNPJJ CFF TNATRICAD ESTADUIAL
BETUNEL INDUS TRIA E COMFROIO S.A. 60545 R0 1/0012-31 J'Z(IIGN'.'-“?SS
‘E P Bate) CiP
RU'4 TENENTE BENEDITO NEPOMIICENG ESTACAO [ 83705-150
MEPNIC L0 UF FUNE JFAX
{ Arsucariy PR h}gj.ﬂnno T
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME [PATAG S W 1AL N CNPS 1 CFF INSTRICAD ZITADUAL
{CO;\'\RR[TA COos TRUTORA DE (ORPAS LTDA EPP 06 (6r DX 260150 254715443 T
AT — Bamma P
GERAL PESSEGUEIRINHO INTERIOR I BLEIA000 T
MUNK iPIO uf FONE/FAX
Curitibang sC [(45’) 145-1610 J

CALCULO DO IMPOSTO

FASE DE CALCULODO I0MS VAL OR DO 1EMS BACE DE CALCTILO B0 IOAeT S1RSTTITICAD
164 555,80 19.745,30

0,00

VALOR DO ICME S5 7T, A0 VALOR TOTAL D0 FROOLTOS
0,00 164.535 20

(varop noTRETE Lzst ONTO e

8,00

VALOR DO SRk
0,00 a,00

OUTRAS DLLILTAE ACL
0.00

e

Jv,nrw DO

VALOR TOTAL DA NGTA
n,no 184,535,80

TRANSFORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
o

NOME fRAZTO Sin AL

FRETE Pum, CONTA COG ANTT PLACADOVEWIN O UF CNe1/CFF
AGAE TRANSPORTES E COMFRCIO S/A 0 - Frere por cunia do Remetente 43 QUR A0NM0GY.54
=z *
NUIER =T MIUNTLIFIQ UF INSCETTAD R T ADITAL
RUA TEN BENEDITQ NEPOMUCENO (90 ESTACAO I.-‘uqm ang J PR J 1076205454
QUANTIADE ESPECIE MARCA NIMER ACLO 233 RRUTO
1 A GRANEL S 31,460
FATURA/DUPLICAT
A
Kimero: 001
Vencitmeoio 00012022
Valor 16453« 80
DADOS DO ISSON .
NS0 A0 MUNICIE AL VAT OR TOTAL Dy SERWVICOS | B'SEDECALCULGDO ! N VALGR DO T~ R
1491569 1,00 L 0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
(INFORMAG T E CONPLENENTATLS | R TRVADD AD Fiw & )

LIQUIDO A TEMPERATIIR 4 ELEVADA, N.E., 9, UN 3257, [l DECLARO QUE O$ PRODUTOS PERIGOSTS ESTAD
ADEQUADAMENTE CLASSIFICATOS, EMRAL ADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPQRTAR S
RISCOS DAS OPERACOUES DE TRANSFORTE EQUE ATENDFM AS EXIGENCLAS DA REGULAMENTACAO.
DATA: BETUNEL INDUSTRIA E COMFRCIQ $/A USINA DA CONSBRITA CONSTRUTORA DE QRRAS
LTDA LOCALIZADA NA ES 'RADA GFRAL DO PE SNEGUFIRTNHO CAMPOS DA ROCA DE BATXO, KM 24
CURITIBANOS SCLacx (5} G108 12378150 Mok isma -, ELPIDIO BEZERRA DE MELO JUNIGR.Obs &, USINA DA
CONSRRITA CONSTRUTORA DE ORRAS LTDA LOCALIZADA NA ESTRADA GFRAL DO PESSEGHE IRINHO
CAMPOS DA ROCA DE BATNG, KM 2.4 CURITIRANDS SC CONFURME NOTA FISCAL DE RFMFSR4 Taas SERIE
2 FMITIDA EM 08.12.202 ::-FCT..
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T N* 007802

DATA DE RECERTMENTO MENTIFICACAO E ASSINATIRA DO RECER 000,

L . SERIE:2

IDANFE |

Doeamenia Auvitiar da
Nota Fiscal Eletionica

=

Betunel

(IR

it ek ) CHAVEDE ACS -
Betunel Industria ¢ Comercio S.A 0-ENTRADA 4121 1260 5468 0100 1231 5500 2000 0075 0212 0163 3295
RUA - TENENTE BENEDITO NEPOMUCENQ, 190 - SALA 3 - BAIRRO - 1-SAIDA
Eﬁ;:’i‘:‘ﬁ o5 N° 007802 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
d““):‘ 410000 - 83705-190 ) SERIE:2 FL. 212 www.nfe. [izenda gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
in

NATUPEZA DA QIR 10
REVENDA A ORDEM P/ CONTRIB. - 12%%

PRO

ICCLODE AUTOR ZACAD DE LN
141210273091003 081202021 11:54:23

Do CRICA0 TITADUAL INSCLESTATVIAL DO SUKST, TRIHUTARY

CNFJ

2010810465 60.54% BN1A012-3]
DADOS DO PRODM"IO/SERVICO

0D, pacn, D= STRAG AG D0 BROIL [0S 7 E- Qv ns NOMISH | CST | CROP |UNID| QUANTIDADE | V.UNITARIQ | V. TOTAL BCICMS V. ICMS ;:-L\?: V.IF1 ALL. [PI

5
02.007 002 CAF 50770 1CIMENTO ASFALTICS DE PETRO FO 5070) 27132000 | aud | 6119 T 3146 323000 164 SR580) 164,535 %] 19.744 30| 12,00 a,n0 n,on
Tnb aprox RS: 22130,07 Federal e 208616,44 Extadual ¢ 0,00 Mugicipal Fonte: IBPT FEA 436,
DADGS DO ISSON
TR RCMEC A0 MITRICIAL VAT OF TOTAL Dis TVBEV s BATEDE CALCIMO DO To s N VALDR DO st N
1491568 0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFUKM TGRS COMP] FMENTATES

LIQUILD A TEMPERATURA ELEVADA, N.E., 9, UN 3237, Il DECLARO QUE 0§ PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO
ADEQUADAMFNTE CLASNIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICA DOS, E ESTIVADOS PARA SUFOKTAR OS
RISCOS DAS OFERACUOES DE TRANSPORTE EQUE ATENDFM AS EXTGFENCIAS DA REGULAMFNTACAO.
DATA: BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO $/A UNINA DA CONSBRITA CONS | RUTORA DE OBRAS
LTDA LOCALIZADA NA ESTRADA GFRAL DO PESSFGUFIRINHO CAMPOS DA Riw™ TBAINO KM24
CURITIBANQS SCTacrels) 610514376150 Motonista . FLPIDIQ BEZFRRA DE MELG SU7.4C R.Ohs 2. USINA DA
CUNSRRITA CCSTRUTORA DE ORRAS LTDA [ GCALIZADA NA ESTRADA GERAL DT 2ENSFGUFIRINHO
CAMPOS DA RO, DE BATXO, KM 2.4 CURITIRANGOS SC CONFORME NOTA FISCAL DE REMESSA 7803 §
2 FMIIDA FM 08 12,202 15-FUL

B
e

FEERNADD AD FIsQ




		2022-02-15T16:16:42-0300
	ANTONIO CESAR ALVES DE ARRUDA:19512015900




