


CURVA ABC

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA	R\$ 584.856,78	70,55%	70,55%	A
SERVIÇOS INICIAIS E FECHAMENTO DE OBRA	R\$ 84.571,92	10,20%	80,75%	A
CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS ADAPTADOS PNE	R\$ 72.797,08	8,78%	89,53%	B
DRENAGEM E CAPTAÇÃO HÍDRICA	R\$ 46.669,13	5,63%	95,16%	C
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 29.399,95	3,55%	98,70%	C
PAISAGISMO	R\$ 9.481,02	1,14%	99,85%	C
DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	R\$ 1.262,61	0,15%	100,00%	C
TOTAL:	R\$ 829.038,49	100,00%		

CONCEITO	%
A	85%
B	95%
C	100%



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 13/02/2025

Responsável Técnico
MICHELE PILAR DE APPOLINARIO
 ENG^a CIVIL - CRES/SC 115469-2