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A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Fonte de recursos: OGU

Proponente/Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL 

Município/UF: LAGES-SC

Nº da Operação (0000000-00): 2017TR000861

Nº do SICONV (000000): GOVERNO DO ESTADO

Valor do Repasse Contratado (R$):

Valor de Contrapartida Contratada (R$):

% mínimo de Contrapartida:

R$ mínimo de Contrapartida (se houver):

% máximo de Contrapartida:

Nome/apelido: Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis

Descrição do Objeto do Lote / CTEF:
Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do 

municipio de Lages-SC

Regime previdenciário previsto para a obra: NÃO DESONERADO

Data base do Orçamento: 01-2021

Nome: Vinícius Bernardi

CREA/CAU: 129242-7

ART/RRT:

Data do preenchimento: 05/04/2021

Nome: Antonio Ceron

Cargo: Prefeito de Lages 

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Data de emissão dos documentos de licitação:

Nº do CTEF (contrato com empresa):

Nome da empresa:

CNPJ da empresa:

Regime de execução do CTEF: (SELECIONAR)

Data base do CTEF:

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Data do Início da Obra:

Data de fechamento do RRE:

Nome:

Profissão:

CREA/CAU (para obras/projetos):

ART/RRT (para obras/projetos):

D. ACOMPANHAMENTO CAIXA

Nome:

Função:

Responsável pela Fiscalização

Responsável Gerencial

Dados do Contrato (Inicial)

Dados do Empreendimento e Orçamento

Responsável pelo Orçamento

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)

Licitação

Dados da obra

MENU
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Quadro de Composição do BDI

K1 0,00%

K2 10,00%

0,00%

0,00%

K3 10,00%

CP 3,65%

ISS 3,00%

CPRB 0,00%

BDI PAD 29,62%

BDI DES 29,62%

Observações:

Data

Nome: Vinícius Bernardi

CREA/CAU: 129242-7

ART/RRT: 0

2017TR000861 GOVERNO DO ESTADO PREFEITURA MUNICIPAL 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis / Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de Lages-SC

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos

Itens Siglas
% 

Adotado

BDI 1

TIPO DE OBRA

Encargos Sociais incidentes sobre a mão de obra

Administração Central da empresa ou consultoria - overhead

Margem bruta da empresa de consultoria

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a 

respectiva alíquota de 3%.

BDI COM desoneração

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

LAGES-SC segunda-feira, 5 de abril de 2021

Local

(1+K1+K2)*(1+K3)
 - 1

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 

Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

GOVERNO DO PREFEITURA MUNICIPAL 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

01-21 (N DES.) Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de 29,62% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

244.287,80 

1. SINAPI
Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do 

loteamento NOVO SUL - Lages SC
- - BDI 1 - 93.924,46 RA

1.1. SINAPI Projetos e documentos - - BDI 1 - 93.924,46 RA

1.1.1. SANEPAR 670110
Levantamento Planialtimetrico cadastral georreferenciado de Área: 20.000 m² < 

área
m2 180.000,00                    0,11 BDI 1 0,14 25.200,00 RA

1.1.2. SEINFRA C3956 Regularização de área em matricula ut 320,00                  26,90 BDI 1 34,87 11.158,40 RA

1.1.3. CEHOP item 1, inciso "D" Projeto de loteamento/ parcelamento de solo m2 111.355,20                    0,07 BDI 1 0,09 10.021,97 RA

1.1.4. CEHOP Tabela 03 Projeto de pavimentação e Terraplanagem m2 5.600,00                    1,60 BDI 1 2,07 11.592,00 RA

1.1.5. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede de água potavel m2 5.600,00                    0,50 BDI 1 0,65 3.640,00 RA

1.1.6. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede de esgoto m2 5.600,00                    0,45 BDI 1 0,58 3.248,00 RA

1.1.7. CEHOP Tabela 03 Projeto de sistema de drenagem m2 5.600,00                    0,45 BDI 1 0,58 3.248,00 RA

1.1.8. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede eletricas m2 5.600,00                    0,50 BDI 1 0,65 3.640,00 RA

1.1.9. CEHOP Tabela 03 Projeto de sinalização vertical e horizontal km 0,35             4.400,00 BDI 1 5.703,28 1.996,15 RA

1.1.10. SEINFRA C3956 Estudo/Relatório de impacto ambiental (LAP/LAI/LAO/LAO corritiva) ut 320,00                  26,90 BDI 1 34,87 11.158,40 RA

1.1.11. CEHOP Item 4
Ensaio de laboratório (Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Compactação 

Proctor normal/intermediario Indice Suporte California)
unidade 6,00             1.160,00 BDI 1 1.503,59 9.021,54 RA

2. SINAPI
Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do 

loteamento FERROVIA - Lages SC
- - BDI 1 - 150.363,34 RA

2.1. SINAPI Projetos e documentos - - BDI 1 - 150.363,34 RA

2.1.1. SANEPAR 670110
Levantamento Planialtimetrico cadastral georreferenciado de Área: 20.000 m² < 

área
m2 91.564,21                    0,11 BDI 1 0,14 12.818,99 RA

2.1.2. SEINFRA C3956 Regularização de área em matricula ut 480,00                  26,90 BDI 1 34,87 16.737,60 RA

2.1.3. CEHOP item 1, inciso "D" Projeto de loteamento/ parcelamento de solo lote 200,00                  11,25 BDI 1 14,58 2.916,00 RA

2.1.4. CEHOP Tabela 03 Projeto de pavimentação e Terraplanagem m2 19.200,00                    1,40 BDI 1 1,81 34.752,00 RA

2.1.5. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede de água potavel m2 19.200,00                    0,45 BDI 1 0,58 11.136,00 RA

2.1.6. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede de esgoto m2 19.200,00                    0,40 BDI 1 0,52 9.984,00 RA

2.1.7. CEHOP Tabela 03 Projeto de sistema de drenagem m2 19.200,00                    0,40 BDI 1 0,52 9.984,00 RA

2.1.8. CEHOP Tabela 03 Projeto de rede eletricas m2 19.200,00                    0,45 BDI 1 0,58 11.136,00 RA

2.1.9. CEHOP Tabela 03 Projeto de sinalização vertical e horizontal km 1,60             4.400,00 BDI 1 5.703,28 9.125,25 RA

2.1.10. SEINFRA C3956 Estudo/Relatório de impacto ambiental (LAP/LAI/LAO/LAO corritiva) ut 480,00                  26,90 BDI 1 34,87 16.737,60 RA

2.1.11. CEHOP Item 4
Ensaio de laboratório (Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Compactação 

Proctor normal/intermediario Indice Suporte California)
unidade 10,00             1.160,00 BDI 1 1.503,59 15.035,90 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Vinícius Bernardi

CREA/CAU: 129242-7

Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 5 de abril de 2021

Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de Lages-SC

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

CEHOP 01/2019, SEINFRA 12/2018, SANEPAR 09/2020

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

LAGES-SC

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

2017TR000861 Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis

(N/D: 'Referência 01-2021.xls) LAGES-SC

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
EC

U
R
SO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

2017TR000861 PREFEITURA MUNICIPAL 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 54,65 0,00

1.
Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do 

loteamento NOVO SUL - Lages SC
- 

.

1.1. Projetos e documentos - .

1.1.1.
Levantamento Planialtimetrico cadastral georreferenciado de Área: 20.000 m² < 

área
m2 180.000,00 área da escritura

.
<-- defina o número do agrupador

1.1.2. Regularização de área em matricula ut 320,00 
2 meses durante 20 dias 

trabalhando 8 horas por dia .
<-- defina o número do agrupador

1.1.3. Projeto de loteamento/ parcelamento de solo m2 111.355,20 
Projeção de construção de lotes 

industriais .
<-- defina o número do agrupador

1.1.4. Projeto de pavimentação e Terraplanagem m2 5.600,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 16 metros de 

largura por 350 metros de extensão 
.

<-- defina o número do agrupador 26,40 

1.1.5. Projeto de rede de água potavel m2 5.600,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 16 metros de 

largura por 350 metros de extensão 
.

<-- defina o número do agrupador

1.1.6. Projeto de rede de esgoto m2 5.600,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 16 metros de 

largura por 350 metros de extensão 
.

<-- defina o número do agrupador

1.1.7. Projeto de sistema de drenagem m2 5.600,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 16 metros de 

largura por 350 metros de extensão 
.

<-- defina o número do agrupador

1.1.8. Projeto de rede eletricas m2 5.600,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 16 metros de 

largura por 350 metros de extensão 
.

<-- defina o número do agrupador

1.1.9. Projeto de sinalização vertical e horizontal km 0,35 0,35 km de extensão de rua . <-- defina o número do agrupador

1.1.10. Estudo/Relatório de impacto ambiental (LAP/LAI/LAO/LAO corritiva) ut 320,00 
2 meses durante 20 dias 

trabalhando 8 horas por dia .
<-- defina o número do agrupador

1.1.11.
Ensaio de laboratório (Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Compactação 

Proctor normal/intermediario Indice Suporte California)
unidade 6,00 

Aproximadamente 1 ensaio de 100 

em 100 metros ou menos .
<-- defina o número do agrupador

2.
Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do 

loteamento FERROVIA - Lages SC
- 

.

2.1. Projetos e documentos - .

2.1.1.
Levantamento Planialtimetrico cadastral georreferenciado de Área: 20.000 m² < 

área
m2 91.564,21 área da escritura

.
<-- defina o número do agrupador

2.1.2. Regularização de área em matricula ut 480,00 
3 meses durante 20 dias 

trabalhando 8 horas por dia .
<-- defina o número do agrupador

2.1.3. Projeto de loteamento/ parcelamento de solo lote 200,00 
unidades de lotes de 

aproximadamente 200 .
<-- defina o número do agrupador

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de Lages-SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis GOVERNO DO ESTADO
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Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

2017TR000861 PREFEITURA MUNICIPAL 
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 54,65 0,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO Grau de Sigilo

 - OGU #PUBLICO

Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de Lages-SC

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV

Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis GOVERNO DO ESTADO

2.1.4. Projeto de pavimentação e Terraplanagem m2 19.200,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 12 metros de 

largura por 1600 metros de 

extensão .

<-- defina o número do agrupador

2.1.5. Projeto de rede de água potavel m2 19.200,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 12 metros de 

largura por 1600 metros de 

extensão .

<-- defina o número do agrupador

2.1.6. Projeto de rede de esgoto m2 19.200,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 12 metros de 

largura por 1600 metros de 

extensão .

<-- defina o número do agrupador

2.1.7. Projeto de sistema de drenagem m2 19.200,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 12 metros de 

largura por 1600 metros de 

extensão .

<-- defina o número do agrupador

2.1.8. Projeto de rede eletricas m2 19.200,00 

Extensão de ruas, 

aproximadamente 12 metros de 

largura por 1600 metros de 

extensão .

<-- defina o número do agrupador

2.1.9. Projeto de sinalização vertical e horizontal km 1,60 1,6 km de extensão de rua . <-- defina o número do agrupador

2.1.10. Estudo/Relatório de impacto ambiental (LAP/LAI/LAO/LAO corritiva) ut 480,00 
3 meses durante 20 dias 

trabalhando 8 horas por dia .
<-- defina o número do agrupador

2.1.11.
Ensaio de laboratório (Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Compactação 

Proctor normal/intermediario Indice Suporte California)
unidade 10,00 

Aproximadamente 1 ensaio de 200 

em 200 metros ou menos .
<-- defina o número do agrupador

.

LAGES-SC

Local Responsável Técnico

Nome: Vinícius Bernardi

segunda-feira, 5 de abril de 2021 CREA/CAU: 129242-7

Data ART/RRT: 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

GOVERNO DO ESTADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do loteamento NOVO SUL - Lages SC 93.924,46 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Projetos e documentos  93.924,46 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

2. Elaboração de projeto, aprovação e documentos para regularização do loteamento FERROVIA - Lages SC 150.363,34 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

2.1. Projetos e documentos  150.363,34 % Período: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%

%: 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 36.643,17 36.643,17 36.643,17 36.643,17 36.643,17 61.071,95 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.643,17 36.643,17 36.643,17 36.643,17 36.643,17 61.071,95 - - - - - - 

%: 15,00% 30,00% 45,00% 60,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 36.643,17 73.286,34 109.929,51 146.572,68 183.215,85 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 36.643,17 73.286,34 109.929,51 146.572,68 183.215,85 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 244.287,80 

Local Responsável Técnico

Nome: Vinícius Bernardi

CREA/CAU: 129242-7

Data ART/RRT: 

2017TR000861

Total:    R$ 244.287,80

Item Descrição

segunda-feira, 5 de abril de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Elaboração de projeto, para regularização de loteamentos do municipio de Lages-SC

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL Contratação de projetos de infraestrutura e obras civis

LAGES-SC
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