MUNICIPIO DE LAGES - SC
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

TERMO DE REFERENCIA

VINCULADO AO DFD N2 122/2024/SEPLAM

ITEM UNIDADE
- VALOR
ESPECIFICACAO DE QTD 3 VALOR TOTAL
UNITARIO
MEDIDA
Contratacdo de empresa de
engenharia para execugdo de
obra civil com fornecimento de
materiais e mao de obra para
Execucdo de Escadaria de RS 145.317,48 RS 145.317,48
acesso entre a Rua Mauro (100,00%) (100,00%)

1 OBRA 1
Rambusch Sell e Rua Hildo

Della Giustina, com area de
119m?, situado bairro
Promorar, Lages/SC.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagdo de empresa de engenharia para execugao de obra civil com fornecimento de materiais e
mao de obra para Execuc¢do de Escadaria de acesso entre a Rua Mauro Rambusch Sell e Rua Hildo Della
Giustina, com &drea de 119m? mediante regime de execugdo indireta, licitacio do tipo menor prego, por
empreitada por prego unitario.

1.2. Os (s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA, conforme Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes anexas ao processo.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 5 (cinco) meses contados da data de emissdo da Ordem de
Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. Por se tratar de servico ndo continuo, o prazo de
vigéncia deve ser o suficiente para a finalizacdo do objeto e adogdo das providéncias previstas no contrato,
sendo a contratacdo limitada pelos respectivos créditos orcamentarios.

1.4. O prazo de inicio de execucdo da obra e/ou prestacdo do servico contar-se-a da data da assinatura da
Ordem de Servigo.

1.5. O prazo de execucdo da obra sera de até 2 (dois) meses conforme cronograma fisico-financeiro.

1.6. A Administracdo Municipal tem a prerrogativa de alterar o periodo de execugdo das etapas previstas
no cronograma do servico, em fun¢do das necessidades publicas, estabelecendo prazos intermedidrios para

entregas parciais no decorrer da execugdo, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto.
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1.7. O atraso injustificado na execuc¢do dos servigcos sujeitarda a CONTRATADA as san¢Ges administrativas,
conforme apresentadas em contrato.

1.8. Veda-se a participacgdo de consdrcios, isto se justifica na medida em que nas contratagdes de servigos
de engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante
comum a participacdo de empresas, as quais, em sua maioria, apresenta o minimo exigido no tocante a
qualificacdo técnica e condi¢cbes suficientes para a execucdo de contratos dessa natureza, o que nao tornara
restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consdrcio ndo trara prejuizos a
competitividade do certame, visto que, em regra, a formacado de consércios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente ndo
teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Diante do exposto e considerando que
existem varias empresas que sozinhas ampliam a competitividade proporcionando a selecdo de uma proposta

mais vantajosa para administracao.

2. ORGAMENTO DE REFERENCIA

2.1. O orgamento de referéncia para a execugdo da obra é de RS 145.317,48 (Cento e quarenta e cinco
mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) e foi elaborado com base na média de pregos
apresentado pelo SINAPI/CEF data base de Dezembro de 2023, conforme disposto no art. 23 da Lei
14.133/2021.

2.1.1.Repasse: RS 100.000,00

2.1.2.Contrapartida: RS 45.317,48
2.2 Deverad ser utilizada como modelo, a planilha orcamentdria anexa a este documento, sendo vedada
sua alteracdo. Por alteragdo entende-se a alternancia de linhas, bem como inclusdo ou supressao de linhas
e/ou colunas e quantitativos.
2.3. Nos precos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,
mao-de-obra, e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execuc¢do dos
servicos objeto deste contrato.
2.4, Deverd ser apresentada composi¢dao analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos,
despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro.
2.5. O BDI deverd ser demonstrado para cada variagdo existente, respeitando os servigos e equipamentos
apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificagdo da proposta.
2.6. Ndo deverao compor o BDI os itens referentes a administracao local, instalacdo de canteiro de obras,

mobilizacdo e desmobilizacdo.
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2.7. Deverd ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como referéncia o
modelo disponibilizado, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdo dos servigos, ndo podendo este

prazo ser ampliado, sob pena de desclassificagcdo da proposta.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A fundamentacao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Esta obra corresponde a Execucdo de Escadaria de acesso entre a Rua Mauro Rambusch Sell e Rua
Hildo Della Giustina, com area de 119m?, no Bairro Promorar, e tem como motivacdo o aprimoramento das
guestdes de mobilidade urbana do municipio, principalmente em areas periféricas da cidade, melhorando os

deslocamentos peatonais, proporcionando melhorias paisagisticas e fomento a requalificacdo urbana.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A descri¢do da solugdo como um todo, objeto em questdo, no que se inclui o Ciclo de Vida do mesmo,
encontra-se pormenorizada no Projeto Basico/ Memorial Descritivo do Servico, parte integrante da
documentacgdo da presente licitacdo. No qual o objeto esta descrito de forma detalhada, com todas as
especificagdes necessarias e suficientes para garantir a qualidade da contratagdo, levando-se em
consideragcdo as normas técnicas existentes, elaboradas pela Associa¢dao Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT, quanto a requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga, nos termos da Lei n°

4.150/62, além de demais legislacGes cabiveis.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Indicacdo de marcas ou modelos (art. 41, |, da Lei n2 14.133/2021)

5.1.1.Na presente contratacdo serd admitida a indicagdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)
ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Projeto Basico.
5.2. Subcontratacdo
5.2.1.Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual, pois esta julga-se inoportuna por ndo se
tratar de objeto com fornecimento de servigos de alta complexidade, fora da realidade da
prestacdo de servico de empresas do ramo da construcdo civil.

5.3. Garantia da execucdo

5.1.2. Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n2 14.133/2021, pelas
razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar, conforme tratam os Art. 96 e seguintes da Lei

n? 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
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5.4.

5.1.3.Justifica-se exigéncia de garantia de execugdo por se tratar de servico com valor orcamentario
substancial. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida como o
pagamento de:
5.1.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacGes nele previstas;
5.1.3.2. Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;
5.1.3.3. Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;
5.1.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.
5.1.4.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacdes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Bdsico e Minuta de Contrato parte integrante da documentacdo da presente
licitagdo.
5.1.5.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratacao.
5.1.6.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacGes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Basico/Memorial Descritivo parte integrante da documentacdo da presente licitagdo.
Vistoria
5.4.1.Conforme Art. 63 da Lei 14133/21, a Visita Técnica é facultativa. Entretanto, a avaliacdo prévia
do local de execug¢do é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de realizagdo
de vistoria prévia.
5.4.2.A Administragdo Publica designard data e hora para que os possiveis interessados possam
realizar a visita técnica ao local de interven¢do, mediante contato com a Secretaria de
Planejamento e Mobilidade Urbana pelo telefone (49) 3019-7547, para indicacdo de
acompanhante técnico.
5.4.3.Havendo a impossibilidade da visita por parte da LICITANTE, esta deverd entregar uma
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condicBes e peculiaridades da contratacdo, estando de acordo com a formulagdo da proposta.

6. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1. Qualificacdo econdmico-financeira
6.1.1.A exigéncia dos indices tem por finalidade precipua apurar a saude econémica financeira da
empresa que pretende contratar com o Municipio em diversos seguimentos e particularidades
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gue cercam 0s compromissos que assumira com a celebragdo do contrato para que ndo se
incorra em risco durante a sua execug¢do. Além do Balangco Patrimonial, sendo este a
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos
exercicios sociais, também a certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
distribuidor da sede do licitante. Se faz necessério a apresentaco dos indices Contdbeis adiante
descritos para comprovar a saude financeira da Licitante, justificando-os:
6.1.1.1. indice de Liquidez Geral = A.C + A.R.L.P/P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice
de Liquidez Geral demonstra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos pagamentos
de compromissos assumidos. Mostra quanto a Empresa conta em disponibilidade, em
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar as suas obrigacées.
6.1.1.2. indice de Solvéncia Geral =AT/ P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice de
Solvéncia Geral, expressa o grau de garantia disponivel para o pagamento total das
dividas. Envolve os recursos liquidos e os permanentes.
6.1.1.3. indice de Liquidez Corrente = A.C / P.C. = maior ou igual a 1,00. indice de Liquidez
Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em recursos disponiveis os bens
e direitos realizdveis em curto prazo para fazer face ao total das dividas a liquidar em curto
prazo.
6.1.2.Em considerando a dimensdo do objeto, a extensado do prazo para execucdo e o vulto do valor,
entende-se que, para se cercar das garantias que a legislagdo faculta e se assegurar em contratar
uma empresa que tenha reais condi¢gdes econdmico-financeiras para executar, face aos
compromissos ao longo da contratagao, se faz necessario que seja postulado das empresas
interessadas em contratar com o Municipio a comprova¢dao da sua aptiddo mediante a

demonstragdo dos indices contabeis, antes citados.

6.2. Capacitacdo técnica operacional de servicos
6.2.1.Comprovar através de atestados emitidos por Pessoa Juridica de direito Publico ou Privado, em
nome do licitante a execuc¢do de servico(s) similares ao objeto do contrato, com complexidade
operacional equivalente ou superior.
6.2.2.A comprovacdo que deverd estar contida nos atestados refere-se as parcelas de maior
relevancia e/ou valor significativo do objeto a ser licitado, frente ao valor total estimado da
contratagdo, que no caso concreto trata-se:
6.2.2.1. EXECUCAO DE ESCADARIA EM CONCRETO ARMADO (ITEM 1.3.1 - PLANILHA
ORCAMENTARIA)
6.2.2.2. GUARDA-CORPO E CORRIMAO EM AGCO GALVANIZADO PARA ESCADARIA (ITEM
1.3.2.2 - PLANILHA ORCAMENTARIA)
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6.2.3.Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional ndo sera admitida a
apresentacdo de atestados em nome de empresas subcontratadas.

6.2.4.0s profissionais indicados pelo LICITANTE deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitagcdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, mediante aprovacdo da Administragdao Municipal.

6.2.5.No caso de aparelhamento e/ou instalagdes que requeiram pessoal comprovadamente
especializacdo para a execuc¢ao, devera ser feita indicacdo de pessoal técnico bem como a
comprovacdo da qualificacdo de cada membro da equipe que se responsabilizara pelos
trabalhos, sendo do quadro efetivo da empresa, como também no caso de subcontratacdes.

6.3. Capacitacdo técnico-profissional

6.3.1.A empresa devera apresentar seu registro, bem como de seu(s) respectivo(s) Responsavel (is)
Técnico(s), no Conselho competente (CREA, CAU ou CRT), com jurisdicdo no Estado em que for
sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes,
pertinentes ao certame.

6.3.2.A empresa devera comprovar que em seu quadro permanente de pessoal na data da entrega
dos envelopes, faca parte, profissional de nivel superior devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de responsabilidade técnica comprovada mediante
apresentacdo de atestado(s) ou declaracdo de capacidade técnica (CAT — Certiddo de Acervo
Técnico), expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
no CREA, CAU ou CRT, que comprove ter o responsavel técnico executado obras/servigos
compativeis com o objeto deste Edital.

6.3.3.Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sancdes previstas no Art. 156 da Lei 14.133/21
em decorréncia de orientagdo proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade. Tal impedimento aplica-se tanto a pessoa fisica, na figura do
responsavel técnico, quanto a pessoa juridica, na figura da empresa licitante.

6.3.4.Junto a documentacdo citada no item anterior, devera também ser apresentada declaracdo
indicando o nome, CPF, n2 do registro na entidade profissional competente, do responsavel
técnico que acompanhara a execugdo da obra e/ou servicos.

6.3.5.A comprovacdo de vinculo profissional se fara com a apresentacdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado ou do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sdcio.

6.4. Habilitacdo juridica
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6.4.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

6.4.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

6.4.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdao da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.4.4.Sociedade empresadria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.4.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

6.4.6.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.4.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

6.4.8.Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

6.4.9.0s documentos apresentados deverdao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da

consolidagao respectiva.

6.5. Habilitacao fiscal, social e trabalhista
6.5.1.Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;
6.5.2.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);
6.5.3.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
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A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943;

6.5.4.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

6.5.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.5.6.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverd comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva

do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. CondicOes de execucdo

A execucgdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1.Inicio da execucdo do objeto: a partir da emissdo da ordem de servico;
7.1.2.A descrigdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execucdo do trabalho encontra-se disponivel no Projeto Basico/Memorial
Descritivo;
7.1.3.Cronograma de realizagao dos servigos encontra-se anexo a planilha orcamentaria.

7.2. Local e horario da prestacdo dos servicos

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

7.2.1.0s servicos serdo prestados no seguinte endere¢o: Mauro Rambusch Sell, S/N — Bairro:

Promorar.
7.2.2.0s servigos serdo prestados no seguinte horario: A combinar com fiscalizacdo.

7.3. Materiais a serem disponibilizados

7.3.1.Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo da obra ou servico.

7.4. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do 6rgao tem como base as seguintes caracteristicas:

7.4.1.Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §19, inciso lll, da Lei n2 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60 meses,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, de acordo com
dispostos no Projeto Basico e art. 140, §62 da Lei n2 14.133, de 2021.

7.5. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato
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Os procedimentos de transicao e finalizagdo do contrato encontram-se disponiveis no Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicagGes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

8.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresenta¢do do plano de fiscalizagao,
que conterd informagBes acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execuc¢do do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

8.6. Preposto

8.6.1.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto
contratado.

8.6.2.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo determinado em cronograma.

8.6.3.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencdo do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

8.7. Fiscalizacdo

8.7.1.A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n© 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.8. Fiscalizacdo Técnica
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8.8.1.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.8.2.0 fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢cao do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §1% e
Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1l);

8.8.3.Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, 1l1);

8.8.4.0 fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.8.5.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, V);

8.8.6.0 fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou a prorrogacao
contratual (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.9. Fiscalizacdo Administrativa

8.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificard a manuteng¢do das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n? 11.246, de 2022).

8.9.2.Caso ocorra descumprimento das obriga¢cGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 23, IV).

8.10. Gestor do Contrato

8.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizacdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das

alteracdes e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
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necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢ao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n?
11.246, de 2022, art. 21, 11).

8.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢des de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidacdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, lll).

8.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informagées sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliagdo da execucdo do objeto utilizard o instrumento de medi¢do padrao.
9.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo

das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

9.1.1.Na&o produzir os resultados acordados;
9.1.2.Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.1.3.Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.
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9.3. A utilizagdo do instrumento de medi¢cdo padrdo ndo impede a aplicacdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacdo da prestacao dos servigos.

9.4. Do recebimento

9.3.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medic¢do prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

9.3.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.3.0 contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

9.3.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n2 11.246, de 2022).

9.3.5.0 prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacgao da presta¢do dos servigos a que se referem a parcela a ser

paga.

9.3.6.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n® 11.246, de 2022).

9.3.7.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

9.3.8.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.3.9.Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a
analise do desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.3.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢ées
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.
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9.3.12. Afiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)

9.3.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

9.3.15. Quando a fiscalizagcdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢do do contrato, em relagdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3.16. Os servicos serao recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a verificacdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

9.3.17. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obriga¢Ges, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246,
de 2022).

9.3.18. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentag¢do apresentada pela fiscalizagdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes.

9.3.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com
base nos relatdrios e documentag¢des apresentadas; e

9.3.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

9.3.21. Enviar a documenta¢do pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

9.3.22. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

9.3.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solu¢do, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranga.
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9.3.24. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

9.5. Liguidacdo
9.4.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacao, na forma desta secao, prorrogaveis por igual periodo.

9.4.2.Parafins de liquidacao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata daemissdo;

c) osdados do contrato e do drgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) ovalorapagar;e

f)  eventual destaque do valor de retencgGes tributdrias cabiveis.

9.4.3.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacio
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apdés a comprovacao da regularizacdo da situagdo, sem O6nus a
contratante;

9.4.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal ou a documenta¢cdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

9.4.5.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.4.6.Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

9.4.7.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao.

9.6. Prazo de pagamento

9.5.1.Pagamentos: Sera efetuado através de medi¢do, no qual serd analisado em até 15 (quinze dias,
apods aprovacdo da medicdo, o pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias apds o
recebimento da Nota Fiscal.

9.5.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdao atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢cdo monetaria.
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9.7. Forma de pagamento

9.6.1.0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.6.2.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.6.3.Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

9.6.4.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.

9.6.5.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n?
123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.8. Antecipacdo de pagamento

9.7.1.A presente contratagdo ndo permite antecipa¢do de pagamento, devendo seguir o cronograma
estabelecido para pagamentos.

Lages (SC), 07/05/2024

DANYELLE Assinado de forma digital
por DANYELLE BIANCA

BIANCA XAVIER  xavier

DONATI:0473988 DONATI:04739888955
Dados: 2024.05.07

8955 14:31:30 -03'00'

Responsdvel pela elaboragdo do TR
Danyelle Donati
Arquiteta e Urbanista - CAU A97384-0
E-mail: planejamento.seplam@lages.sc.gov.br
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