

Ofício nº 766/2021/SPO

Lages SC, 09 de junho de 2021

A DIRETORIA DE LICITAÇÕES

Ilmo. Sr. Reno Rogério de Camargo
Diretoria de Licitações e Contratos

Assunto: Alteração de valor do orçamento licitação Pedra basáltica

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Muro de Pedra Basáltica sem Fornecimento de Material

Prezado Senhor:

Vimos através deste solicitar a alteração do valor do preço unitário da mão de obra da execução do muro pedra basáltica, em função do erro encontrado na composição dos valores deste item. Este erro resultou em um valor minorado para este tipo de serviço.


Para que não comprometa o processo licitatório, estamos encaminhando a nova planilha orçamentária e cronograma, com os valores ajustados, bem como todos os documentos necessários revisados, para a tramitação deste processo, reafirmando que esta licitação apenas inclui mão de obra dos serviços sem fornecimento de material e equipamentos.

Sendo o que se apresentava para o momento, aproveitamos para colocarmo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos que julgarem necessários.

Atenciosamente.



Eng. Edson Teixeira da Silva
Eng. Civil – Responsável Técnico



João Alberto Duarte
Secretário Municipal de Planejamento e Obras

ORÇAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR

ITEM	cód. Sinapi	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT		Valor (m ²) sem BDI	Valor (m ²) com BDI	VALOR TOTAL
				TOTAL	TOTAL			
1	Composição 01	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASÁLTICA	m ³	2.000,00	2.000,00	R\$ 102,73	R\$ 130,31	R\$ 260.620,00
TOTAL GERAL + BDI 26,85% =								R\$ 260.620,00
Secretaria de Administração								

Lages, 09 de Junho de 2021



Edson Teixeira da Silva
Eng. Civil
CREA 068512-1

CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT TOTAL	VALOR		MÊS 1	%	R\$	MÊS 2	%	R\$	MÊS 3	%	R\$	MÊS 4	%	R\$	MÊS 5	%	R\$
				TOTAL	TOTAL															
1	MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASÁLTICA	m³	2.000,00	R\$ 260.620,00		185	9,25	24.107,35	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15
Total				R\$ 260.620,00																

Lages, 09 de Junho de 2021



Edson Teixeira da Silva
Eng. Civil
CREA 068512-1

CRONOGRAMA PARA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRA BASÁLTICA IRREGULAR APENAS MÃO DE OBRA.

MÊS 6	%	R\$	MÊS 7	%	R\$	MÊS 8	%	R\$	MÊS 9	%	R\$	MÊS 10	%	R\$	MÊS 11	%	R\$	MÊS 12	%	R\$	Total Geral	Total %	
165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	165	8,25	21.501,15	260.620,00	100	
Total																							

Lages, 09 de Junho de 2021



Edson Teixeira da Silva
Eng. Civil
CREA 068512-1

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 01

Serviço: Mao de obra para execução de muro de pedra basaltica irregular

Unidade: m³

Encargos: 83,96%(horista) 47,76%(mensalista) - DESONERADO

Data de referência: Maio/2021

Tipo da referência	Código SINAPI	Descricao básica	Unidade	Coefficiente	Custo Unitário (R\$)	Total (R\$)
Insumo	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8	21,11	59,11
Insumo	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8	15,58	43,62
CUSTO UNITÁRIO DO SERVIÇO:					102,73	



Edson Teixeira da Silva

Eng. Civil

CREA 068512-1

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 1

611 de 362

PCI.018.01 - CUSTOS DE CONDIÇÕES ANALÍTICAS

DATA DE EMISSÃO: 15/05/2021 01:50:

ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 83,96%(RISMA) 47,76%(MES) ABRANGENCIA: NACIONAL

DATA REFERENCIAL TÉCNICA: 14/05/2021

VÍNCULO : CAIXA REPRESENTAÇÃO

TOTAL DO TIPO1	1	2				
TIPO1 : 0318 - GABIOS						
92343	MERC DE GABÃO, ENCHIMENTO COM TORDA DE MÃO TIPO SACÃO, DE GRAVIDADE, COM	M3				
	CATEGIAS DE COMPLEMENTO IGUAL A 2 M, PARA PISOS COM ALTURA MENOR OU IGUAL					
	A 4 M PORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015					
1	4011 GEOTEXTIL MÃO TECIDO ACABADO DE FILAMENTOS CONTÍNUOS 100% POLIESTER, MESI M2	CR	0,9140000	4,80	4,	
	TENDIA A TRACAO = 10 KN/M					
1	4460 SAHEDAO MÃO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACACANDEIRA, ANTELLIM OU EQUIVALENTE M	CR	0,7140000	8,96	4,	
	TE DA RECIDO - BRUTA					
1	4710 PERNA DE MÃO DE PEDRA BACHAO PARA ABRILHO/PORTRACAO (POSTO HEDRILHO/PORTRACED M3	CR	1,3000000	63,11	82,	
	OR, SEM PESTER)					
1	5063 PREGO DE ACO SOLDADO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	0,8020000	22,45	0,	
C	5631 ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTREBAS, CAPACIDA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHD	C	0,1580000	139,38	22,	
	T T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHD DIENRO. AF_06/2014					
C	5632 ESCAVADORA HIDRÁULICA SOBRE ESTREBAS, CAPACIDA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 1 CHD	C	0,6590000	56,74	37,	
	T T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHD DIENRO. AF_06/2014					
1	60438 GABIDO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL B X 10 CM (25/41), PLO DE 2,7 MM, DIMEN M3	AS	1,0000000	250,64	250,	
	ESPE 2,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)					
C	88309 DELIMITO COM ENCARDE COMPLEMENTARES	H	3,2670000	21,11	68,	
C	88316 ERIVENTE COM ENCAROS COMPLEMENTARES	C	1,6340000	15,58	25,	
	EQUIPAMENTO					
			34,91	7,0283195		
	MATERIAL					
			365,29	73,4516124		
	MÃO DE OBRÁ					
			97,09	19,5290681		
	TOTAL COMPOSIÇÃO		497,31	100,0000000		
						ORIGEM DE PREÇO: AS