



Obra: CONSTRUÇÃO DO CEIM PRIMEIRO PASSOS - CRECHE PADRÃO FNDE TIPO 1

Município: Lages-SC

Endereço: AVENIDA CORINA CAON, S/N, PONTE GRANDE, LAGES, SC

CURVA ABC CEIM PRIMEIROS PASSOS

VALOR DA OBRA COM BDI

R\$

5.939.276,21

RESPONSÁVEL TÉCNICO: RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR

NOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

9729484-0 / 9729558-0

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 507.874,67	8,55%	4	SUPERESTRUTURA	R\$ 707.765,28	11,92%
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 77.039,60	1,30%	6	ESQUADRIAS	R\$ 605.038,27	10,19%
3	FUNDAÇÕES	R\$ 501.212,38	8,44%	9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 540.851,37	9,11%
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 707.765,28	11,92%	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 507.874,67	8,55%
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 211.565,64	3,56%	7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 504.810,13	8,50%
6	ESQUADRIAS	R\$ 605.038,27	10,19%	3	FUNDAÇÕES	R\$ 501.212,38	8,44%
7	SISTEMAS DE COBERTURA	R\$ 504.810,13	8,50%	18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 369.483,86	6,22%
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 64.673,31	1,09%	10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 300.026,57	5,05%
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$ 540.851,37	9,11%	11	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 212.020,57	3,57%
10	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 300.026,57	5,05%	5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$ 211.565,64	3,56%
11	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$ 212.020,57	3,57%	23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 178.878,79	3,01%
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 150.463,87	2,53%	32	MUROS	R\$ 160.349,29	2,70%
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.348,69	0,65%	27	EXECUÇÃO DE ESTACAS	R\$ 156.439,92	2,63%
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 103.334,19	1,74%	12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 150.463,87	2,53%
15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 122.661,66	2,07%	15	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	R\$ 122.661,66	2,07%
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.648,85	0,08%	14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 103.334,19	1,74%
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 47.856,74	0,81%	22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 92.082,66	1,55%
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$ 369.483,86	6,22%	2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$ 77.039,60	1,30%
19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.093,90	0,4562%	26	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 66.316,40	1,12%
20	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 59.473,75	1,00%	8	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 64.673,31	1,09%
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.647,87	0,11%	20	INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 59.473,75	1,00%
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$ 92.082,66	1,55%	17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 47.856,74	0,81%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 178.878,79	3,01%	34	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 45.029,18	0,76%
24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.228,58	0,09%	13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 38.348,69	0,65%
25	PROJETOS	R\$ 21.272,36	0,36%	28	REFORÇO CONTRA PISO	R\$ 28.446,07	0,48%
26	CONCRETO ARMADO PARA BLOCOS	R\$ 66.316,40	1,12%	19	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 27.093,90	0,4562%
27	EXECUÇÃO DE ESTACAS	R\$ 156.439,92	2,63%	25	PROJETOS	R\$ 21.272,36	0,36%
28	REFORÇO CONTRA PISO	R\$ 28.446,07	0,48%	31	CALÇADA FRONTAL	R\$ 6.919,92	0,12%
29	DRENAGEM DA DIVISA	R\$ 6.916,03	0,12%	29	DRENAGEM DA DIVISA	R\$ 6.916,03	0,12%
30	REMOÇÃO DA CERCA	R\$ 2.259,60	0,04%	21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$ 6.647,87	0,11%
31	CALÇADA FRONTAL	R\$ 6.919,92	0,12%	33	SONDAGEM	R\$ 6.246,24	0,11%
32	MUROS	R\$ 160.349,29	2,70%	24	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 5.228,58	0,09%
33	SONDAGEM	R\$ 6.246,24	0,11%	16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$ 4.648,85	0,08%
34	ENTRADA DE ENERGIA	R\$ 45.029,18	0,76%	30	REMOÇÃO DA CERCA	R\$ 2.259,60	0,04%

Valores totais

R\$ 5.939.276,21 100,00%

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 157160-2
MATRÍCULA 57921380/1

CRISTIAN ROBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DECRETO 22.152/25