

Obra: Projeto Padrão FNDE - Tipo 1 - CEIM SANTA HELENA

Município: Lages-SC

Endereço: Rua Saturnino Antonio do Pilar, s/n, B. Santa Helena

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GASTÃO PERICLES LOPES CARSTEN						
6	ESQUADRIAS	R\$	455.116,07	18,77%	51,00%	A
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220V	R\$	322.304,46	13,29%		
9	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	R\$	242.149,04	9,98%		
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	R\$	217.324,45	8,96%		
22	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	167.865,39	6,92%	36,62%	B
10	PINTURA E ACABAMENTOS	R\$	165.359,16	6,82%		
24	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	164.073,87	6,76%		
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$	103.055,40	4,25%		
14	LOUÇAS E METAIS	R\$	100.396,87	4,14%		
21	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	R\$	71.395,55	2,94%		
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$	60.300,33	2,49%		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	55.694,12	2,30%		
19	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	R\$	50.870,01	2,10%	12,38%	C
15	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	R\$	50.519,69	2,08%		
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$	38.728,86	1,60%		
12	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$	32.362,94	1,33%		
27	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	R\$	27.929,20	1,15%		
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$	19.119,51	0,79%		
26	SUPERESTRUTURA - MUROS	R\$	18.861,97	0,78%		
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$	9.263,70	0,38%		
3	FUNDAÇÕES	R\$	8.471,07	0,35%		
25	FUNDAÇÕES MUROS VIGA BALDRAME	R\$	8.410,80	0,35%		
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	R\$	7.511,58	0,31%		
20	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	R\$	7.271,10	0,30%		
4	SUPERESTRUTURA	R\$	6.716,53	0,28%		
28	PINTURA	R\$	6.445,40	0,27%		
18	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	R\$	6.142,63	0,25%		
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	R\$	1.676,19	0,07%		
	TOTAL GERAL	R\$	2.425.335,89	100,00%		