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TERMO DE REFERÊNCIA 

VINCULADO AO DFD Nº 185/2025/FME 

 

ITEM 

 

ESPECIFICAÇÃO 

UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QTD VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

1 

Contratação de empresa de 

engenharia/arquitetura para 

execução de obra civil com 

fornecimento de materiais e 

mão de obra para construção 

de quadra de areia na Praça 

dos Motoristas, em Lages/SC. 
Obs.: os itens pormenorizados que 

fazem parte do escopo do projeto 

em questão encontram-se 

detalhados na planilha 

orçamentária e cronograma físico-

financeiro, parte integrante deste 

processo licitatório 

M² 

Área total de 

intervenção 

de 264,00m² 

*Os valores dos 

itens 

pormenorizados 

encontram-se 

detalhados na 

planilha 

orçamentária e 

cronograma físico-

financeiro 

R$402.216,98  
 (100,00%) 

 

 

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento 

de materiais e mão de obra para construção quadra de areia na Praça dos Motoristas, com área de 264,00 

m², mediante regime de execução indireta, licitação do tipo menor preço, por empreitada por preço 

unitário.  

1.1.1. Esse regime foi adotado em face da imprecisão inerente à própria natureza do objeto, que está 

sujeito a variações, especialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou não totalmente 

conhecidos na fase de planejamento. Tal regime é mais apropriado para os casos em que não se 

conhecem, de antemão, com alto nível de precisão, os quantitativos totais da obra ou serviço. A 

execução das unidades se dará de acordo com a necessidade observada, com a realização de 

medições periódicas para quantificar os serviços efetivamente executados, a partir dos quais a 

remuneração da contratada é estabelecida. Havendo diferença entre os quantitativos inicialmente 

previstos nas planilhas orçamentárias e os quantitativos efetivamente necessários, a remuneração 

devida à contratada deverá ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos 

reais.  

1.2. Os (s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como OBRA, conforme Termo de 

Justificativas Técnicas Relevantes anexas ao processo. 
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1.3. O prazo de vigência da contratação é de 10 (dez) meses contados da data de assinatura do contrato, 

na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. Por se tratar de serviço não contínuo, o prazo de vigência deve 

ser o suficiente para a finalização do objeto e adoção das providências previstas no contrato, sendo a 

contratação limitada pelos respectivos créditos orçamentários.  

1.4. O prazo de início de execução da obra e/ou prestação do serviço contar-se-á da data da assinatura da 

Ordem de Serviço. 

1.5. O prazo de execução do serviço será de até 4 (quatro) meses contados da data de assinatura da 

Ordem de Serviço, conforme cronograma físico-financeiro. 

1.6. A Administração Municipal tem a prerrogativa de alterar o período de execução das etapas previstas 

no cronograma do serviço, em função das necessidades públicas, estabelecendo prazos intermediários para 

entregas parciais no decorrer da execução, sem prejuízo ao cumprimento do prazo total previsto. 

1.7. O atraso injustificado na execução dos serviços sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas, 

conforme apresentadas em contrato. 

1.8. Veda-se a participação de consórcios, isto se justifica na medida em que nas contratações de serviços 

de engenharia, perfeitamente pertinente e compatível para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante 

comum a participação de empresas, às quais, em sua maioria, apresenta o mínimo exigido no tocante à 

qualificação técnica e condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza, o que não tornará 

restrito o universo de possíveis licitantes individuais. A ausência de consórcio não trará prejuízos à 

competitividade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser 

licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente não 

teriam condições de suprir os requisitos de habilitação do edital. Diante do exposto e considerando que 

existem várias empresas que sozinhas ampliam a competitividade proporcionando a seleção de uma proposta 

mais vantajosa para administração. 

 

2. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

2.1. O orçamento de referência para a execução do serviço é de R$ 402.216,98 (Quatrocentos e dois mil, 

duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos e foi elaborado com base na média de preços 

apresentado pelo SINAPI/CEF data base de maio de 2025, conforme disposto no art. 23 da Lei 

14.133/2021. 

2.1.1. Recurso Governo Estadual (emenda 393/2023): R$ 180.000,00  

2.1.2. Recurso Governo Estadual (emenda 192/2025): R$ 180.000,00  

2.1.3. Recurso Governo Municipal (contrapartida): R$ 42.216,98 
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2.2. Deverá ser utilizada como modelo, a planilha orçamentária anexa a este documento, sendo vedada 

sua alteração. Por alteração entende-se a alternância de linhas, bem como inclusão ou supressão de linhas 

e/ou colunas e quantitativos. 

2.3. Nos preços unitários deverão estar incluídos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos, 

mão-de-obra, e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a única contraprestação pela execução dos 

serviços objeto deste contrato. 

2.4. Deverá ser apresentada composição analítica do BDI, discriminando todos os custos indiretos, 

despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro.  

2.5. O BDI deverá ser demonstrado para cada variação existente, respeitando os serviços e equipamentos 

apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificação da proposta. 

2.6. Não deverão compor o BDI os itens referentes à administração local, instalação de canteiro de obras, 

mobilização e desmobilização. 

2.7. Deverá ser apresentado Cronograma Físico-Financeiro detalhado utilizando-se como referência o 

modelo disponibilizado, respeitando-se o prazo estipulado para conclusão dos serviços, não podendo este 

prazo ser ampliado, sob pena de desclassificação da proposta. 

2.8. Conforme disposto no art. 25 da Lei 14.133/2021, § 7º , independentemente do prazo de duração do 

contrato, é obrigatória a previsão, no edital, de índice de reajustamento de preço, com data-base vinculada à 

data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou 

setorial, em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. 

2.8.1.  Para a obra em questão o índice definido foi o INCC, com indicação e justificativa presente no TJTR. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

 

4.1. A descrição da solução como um todo, objeto em questão, no que se inclui o Ciclo de Vida do mesmo, 

encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo e Projeto Básico, parte integrante da documentação da 

presente licitação. No qual o objeto está descrito de forma detalhada, com todas as especificações necessárias 

e suficientes para garantir a qualidade da contratação, levando-se em consideração as normas técnicas 

existentes, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, quanto a requisitos mínimos 

de qualidade, utilidade, resistência e segurança, nos termos da Lei n° 4.150/62, além de demais legislações 

cabíveis. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Indicação de marcas ou modelos (art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021)  

5.1.1. Na presente contratação será admitida a indicação de marca(s), característica(s) ou modelo(s), de 

acordo com as justificativas contidas no Projeto Básico. 

5.2. Subcontratação  

5.2.1. É admitida a subcontratação dentro do objeto contratual, pois esta julga-se oportuna pelo escopo do 

programa de necessidades prever itens que compõe o objeto com fornecimento de serviços de maior 

complexidade e especificidade, no ramo da construção civil. Ela pode contribuir para a eficiência da 

execução, sem comprometer a capacidade técnico-operacional exigida da contratada principal. 

5.2.2. Foram considerados serviços de elevada especialidade técnica, sendo passíveis de 

subcontratação: 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

5.2.3. A Administração mantém a responsabilidade de fiscalizar a subcontratação, enquanto a 

contratada principal permanece responsável integralmente pela execução e pela qualidade dos 

serviços entregues. 

5.2.4.  A subcontratada deverá apresentar comprovação de aptidão técnica, no caso em questão 

referente a NR10, podendo esta ser de pessoa física ou jurídica. Serão aceitos como 

comprovação os seguintes documentos: Certificado de Treinamento NR10 e/ou Atestado de 

Capacidade Técnica (ACT), sendo estes acompanhados de registro no respectivo Conselho de 

Classe.   

5.3. Garantia da execução 

5.3.1.  Haverá exigência da garantia da contratação dos art.96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, 

pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar, conforme tratam os Art. 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133/2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.  

5.3.2. A garantia da contratação terá validade durante a execução do contrato e 90 (noventa) dias 

após término da vigência contratual, podendo o Contratado através de fiança bancária, em valor 

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratação. 

5.3.3. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida garantia adicional do licitante 

vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela 

Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo 

das demais garantias exigíveis de acordo com esta Lei. 

5.3.4. Justifica-se exigência de garantia de execução por se tratar de serviço com valor orçamentário 

substancial. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida como o 

pagamento de: 

https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/conselhos-e-orgaos-colegiados/comissao-tripartite-partitaria-permanente/arquivos/normas-regulamentadoras/nr-10.pdf
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5.3.4.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

5.3.4.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

5.3.4.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à Contratada; 

5.3.4.4. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, 

não adimplidas pela Contratada, quando couber. 

5.3.5. Demais exigências referentes a garantias e obrigações por parte da contratada encontram-se 

no Projeto Básico e Minuta de Contrato parte integrante da documentação da presente 

licitação.   

5.3.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia 

da contratação. 

5.4. Vistoria 

5.4.1. Conforme Art. 63 da Lei 14133/21, a Visita Técnica é facultativa. Entretanto, a avaliação prévia do 

local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto 

a ser contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de realização de vistoria prévia.  

5.4.2. A Administração Pública designará data e hora para que os possíveis interessados possam 

realizar a visita técnica ao local de intervenção, mediante contato com a Secretaria do 

Planejamento Urbano pelo telefone (49) 3019-7547, para indicação de acompanhante técnico. 

5.4.3. Havendo a impossibilidade da visita por parte da LICITANTE, esta deverá entregar uma 

declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 

condições e peculiaridades da contratação, estando de acordo com a formulação da proposta. 

 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

6.1. Qualificação econômico-financeira  

6.1.1. A exigência dos índices tem por finalidade precípua apurar a saúde econômica financeira da empresa 

que pretende contratar com o Município em diversos seguimentos e particularidades que cercam os 

compromissos que assumirá com a celebração do contrato para que não se incorra em risco durante a 

sua execução. Além do Balanço Patrimonial, sendo este a demonstração de resultado de exercício e 

demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, também a certidão negativa de 

feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante.  Se faz necessário a apresentação dos 

Índices Contábeis adiante descritos para comprovar a saúde financeira da Licitante, justificando-os: 

6.1.1.1. Índice de Liquidez Geral = A.C + A.R.L.P/P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. Índice 

de Liquidez Geral demonstra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos pagamentos 
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de compromissos assumidos. Mostra quanto a Empresa conta em disponibilidade, em 

bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar as suas obrigações. 

6.1.1.2. Índice de Solvência Geral =AT/ P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. Índice de 

Solvência Geral, expressa o grau de garantia disponível para o pagamento total das 

dívidas. Envolve os recursos líquidos e os permanentes. 

6.1.1.3. Índice de Liquidez Corrente = A.C / P.C. = maior ou igual a 1,00. Índice de Liquidez 

Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em recursos disponíveis os bens 

e direitos realizáveis em curto prazo para fazer face ao total das dívidas a liquidar em curto 

prazo.    

6.1.2. Em considerando a dimensão do objeto, a extensão do prazo para execução e o vulto do valor, 

entende-se que, para se cercar das garantias que a legislação faculta e se assegurar em contratar 

uma empresa que tenha reais condições econômico-financeiras para executar, face aos 

compromissos ao longo da contratação, se faz necessário que seja postulado das empresas 

interessadas em contratar com o Município a comprovação da sua aptidão mediante a 

demonstração dos índices contábeis, antes citados. 

6.2. Capacitação técnica operacional de serviços  

6.2.1. A empresa deverá apresentar seu registro no Conselho competente (CREA e/ou CAU e/ou 

CRT), com jurisdição no Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data 

estabelecida para apresentação das propostas, pertinentes ao certame. 

6.2.2. Comprovar através de atestados emitidos por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, em 

nome do licitante a execução de serviço(s) similares ao objeto do contrato, com complexidade 

operacional equivalente ou superior. Os atestados citados deverão ser acompanhados de 

Certidões de Acervo  Técnico, emitidas pelo conselho competente, comprovando assim que o 

serviço/obra presente no atestado realmente ocorreu e encontra-se registrado. 

6.2.3. A comprovação que deverá estar contida nos atestados refere-se às parcelas de maior 

relevância e/ou valor significativo do objeto a ser licitado, aquelas que tenham valor individual 

igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação, que no caso concreto trata-se: 

6.2.3.1. EXECUÇÃO DE PASSEIOS OU PISO DE CONCRETO – 163,00 m²; 

6.2.3.2. EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO METÁLICO – 204,00 m²; 

6.2.4. As parcelas de maior relevância, apresentadas acima, fazem parte da Curva ABC presente 

conjuntamente a planilha orçamentária, as quais demonstram os elementos a serem executados 

que tem maior impacto na obra, sendo este referente a valor financeiro, quantitativo expressivo, 

e/ou complexidade de execução. Serão exigidas nos atestados como quantidades mínimas, 50% 
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(cinquenta por cento) das parcelas acima elencadas, não havendo limitações quanto a tempo e 

local específico. 

6.2.5. Não serão consideradas válidas contestações quanto a atestados ou relatórios não vinculados a 

CATs, uma vez que, não possuem qualquer certificado jurídico de veracidade nas informações, 

ou comprovação de autoria, apresentados em relatórios ou documentos avulsos. 

6.2.6. Poderá ser apresentada também como comprovação de que o licitante já executou atividades 

de complexidade operacional equivalente ou superior ao objeto da licitação a CAO (Certidão de 

Acervo Operacional), conforme Resolução n° 1.137/2023 CONFEA, em substituição as CATs. 

6.2.7. Para efeito da comprovação de capacidade técnico-operacional não será admitida a 

apresentação de atestados em nome de empresas subcontratadas. 

6.2.8. No caso de aparelhamento e/ou instalações que requeiram pessoal comprovadamente 

especializados para a execução, deverá ser feita indicação de pessoal técnico bem como a 

comprovação da qualificação de cada membro da equipe que se responsabilizará pelos 

trabalhos, sendo do quadro de pessoal da empresa, como também no caso de subcontratações. 

6.3. Capacitação técnico-profissional   

6.3.1. A qualificação técnico-profissional trata da vinculação ao licitante de profissionais com conhecimento 

técnico e experiência necessários à execução do objeto do certame. O licitante deve indicar profissional 

(registrado no conselho profissional competente, quando for o caso) detentor de atestado de 

responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, que será o 

responsável técnico caso o licitante seja contratado. 

6.3.2. A comprovação de vínculo entre o responsável técnico e o licitante deverá ser feita com a 

apresentação de cópia da carteira de trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado, ou 

do contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio, ou cópia do contrato 

de trabalho, ou ainda por contrato de prestação de serviços. 

6.3.3. O profissional designado como Responsável Técnico, deverá apresentar seu registro no  

Conselho competente (CREA e/ou CAU e/ou CRT), com jurisdição no Estado em que for sediada 

a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para apresentação das propostas, 

pertinentes ao certame. 

6.3.4. Além do registro, o profissional deverá apresentar atestado(s) ou declaração(s) de capacidade 

técnica (CAT – Certidão de Acervo Técnico), expedidos por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, devidamente registrados e acervados no CREA e/ou CAU e/ou CRT, que comprove ter 

sido responsável técnico por obras/serviços compatíveis com o objeto deste Edital. 

6.3.5. Esta comprovação se faz necessária visto as prerrogativas presentes nas Leis Federais nº 

5.194/1966 e nº 6.496/1977, além de ser reforçada por normas da ABNT e regulamentações 



                                   MUNICÍPIO DE LAGES/SC 

                       FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 

 

 
Termo de Referência para Obras e Serviços de Engenharia – Lei 14.133/21 
Versão: janeiro/2026 

8 

dos conselhos de classe (CONFEA/CREA e CAU), as quais preconizam a obrigatoriedade do 

acompanhamento técnico de um profissional capacitado (engenheiro, arquiteto ou técnico em 

edificações, dentro de suas atribuições) na execução de obras.  

6.3.6. Os certificados referentes ao responsável técnico deverão atender os itens 6.2.3 

(6.2.3.1/6.2.3.2) e 6.2.4 elencados acima. 

6.3.7. Não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de 

regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/21 

em decorrência de orientação proposta, de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional 

de sua responsabilidade. Tal impedimento aplica-se tanto a pessoa física, na figura do 

responsável técnico, quanto a pessoa jurídica, na figura da empresa licitante. 

6.3.8. Junto a documentação citada no item anterior, deverá também ser apresentada declaração 

indicando o nome, CPF, nº do registro na entidade profissional competente, do responsável 

técnico que acompanhará a execução da obra e/ou serviços.  

6.3.9. Os profissionais indicados pelo licitante deverão participar da obra ou serviço objeto da 

licitação, sendo admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 

superior, mediante aprovação da Administração Municipal. 

6.4. Habilitação jurídica 

6.4.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

6.4.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  

6.4.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

6.4.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.4.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 

se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua 

sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

6.4.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
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6.4.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com 

averbação no Registro onde tem sede a matriz 

6.4.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 

6.4.9. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

6.5. Habilitação fiscal, social e trabalhista 

6.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

6.5.2. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.5.3. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-

A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 

1943; 

6.5.4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicílio ou sede do 

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

6.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

6.5.6. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva 

do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

6.6. Critérios de análise de exequibilidade 

6.6.1. Caso a proposta apresente desconto acima de 25% do valor global da obra, será solicitada 

diligência para comprovação de exequibilidade do lance ofertado, através de elementos 

técnicos e objetivos suficientes para demonstrar a viabilidade de execução da obra; 

6.6.2. Somente serão aceitas comprovações que apresentem composição detalhada de custos 

unitários, com memória de cálculo, além de documentos comprobatórios de preços 

diferenciados (notas fiscais, propostas de fornecedores ou comprovantes de estoque) 

referentes às seguintes parcelas de maior relevância para execução da obra: 

6.6.2.1. EXECUÇÃO DE PASSEIOS OU PISO DE CONCRETO – 163,00 m²; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm
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6.6.2.2. EXECUÇÃO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO METÁLICO – 204,00 m²; 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. Condições de execução 

 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Início da execução do objeto: a partir da emissão da ordem de serviço; 

7.1.2. A descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e 

periodicidade de execução do trabalho encontra-se disponível no Projeto Básico/Memorial 

Descritivo; 

7.1.3. Cronograma de realização dos serviços encontra-se anexo à planilha orçamentária. 

7.2. Local e horário da prestação dos serviços 

7.2.1. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Praça dos Motoristas, Avenida Belizário 

Ramos, S/N, Bairro Centro, CEP 88509-101, Lages/SC.  

7.2.2. Os serviços serão prestados no seguinte horário: A combinar com fiscalização. 

7.3. Materiais a serem disponibilizados 

7.3.1. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Projeto Básico/Memorial Descritivo da obra ou serviço. 

7.4. Procedimentos de transição e finalização do contrato 

7.4.1.  Os demais itens para a plena execução do objeto encontram-se dispostos no Projeto Básico. 

Os procedimentos de transição e finalização do contrato encontram-se disponíveis na Minuta de 

Contrato.  

 

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

8.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as 

normas da Lei nº 14.133/2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou 

parcial. 

8.2. A contratante deverá alocar os recursos financeiros necessários para cobrir as despesas de execução 

do objeto deste Edital. 

8.3. Caberá a contratante contratante emitir o Contrato em prazo não superior a 30 (trinta) dias, contados 

da data da Homologação.   

8.4. A contratante fica responsável pela Emissão da Ordem de Serviço. 
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8.5. Além dos dispostos que seguem, deverão ser atendidos os arts 11, 13 e 14 do Decreto Municipal 

20.682/2023, bem como suas alterações. 

8.6. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim, conforme o que 

segue: 

8.6.1. A comunicação entre órgão e a contratada deverá ocorrer de forma oficial via plataforma Betha 

Obras. 

8.6.2. A contratada receberá acesso a plataforma no ato da assinatura do contrato. 

8.6.3. Solicitação de aditivos de prazos ou serviços, intercorrências ou quaisquer outras 

eventualidades que venham interferir no bom andamento da obra, deve ser comunicado 

atendendo o procedimento padrão e oficial via plataforma, sendo assim, todas as comunicações 

via meios alternativos devem ser registradas no Diário de Obras dentro da plataforma. 

8.7. A contratante poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam 

ser cumpridas de imediato. 

8.8. Após a assinatura do contrato, a contratante poderá convocar o representante da empresa 

contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca 

das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do 

plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das 

sanções aplicáveis, dentre outros. 

8.9. Cabe a contratante verificar a regularidade da situação fiscal da contratada e dos recolhimentos 

sociais e trabalhistas sob sua responsabilidade, antes de efetuar o respectivo pagamento. Retendo a 

contribuição devida ao INSS, calculada sobre o valor da Nota Fiscal ou da Fatura inerente a prestação de 

serviços. Reter o correspondente devido a título de ISS, calculado sobre o valor global da Nota Fiscal/Fatura. 

8.10. Fiscalização 

1.1.1. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 

ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

1.1.2. O fiscal técnico acompanhará a execução do contrato (obra/serviço), para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

1.1.3. O fiscal técnico anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização 

das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º e Decreto nº 11.246, 

de 2022, art. 22, II); 
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1.1.4. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico emitirá notificações para a 

correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 22, III);  

1.1.5. O fiscal técnico informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar 

decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV); 

1.1.6. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal técnico comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 22, V); 

1.1.7. O fiscal técnico comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob 

sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual (Decreto 

nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

8.11. Gestor do Contrato 

1.2.1. O gestor do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022). 

1.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o gestor atuará tempestivamente na 

solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, 

quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

1.2.3. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 

contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 

prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 

adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, IV). 

1.2.4. O gestor acompanhará os registros realizados pelos fiscais, de todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior 

àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).  

1.2.5. O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo 

normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 

11.246, de 2022, art. 21, III).  
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1.2.6. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).  

1.2.7. O gestor tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 

o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 

conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).  

1.2.8. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).  

1.2.9. O gestor deverá enviar a documentação pertinente ao setor competente para a formalização 

dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e 

gestão nos termos do contrato. 

 

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

9.1. Medições 

9.1.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o instrumento de medição padrão, e deve ser feito de 

modo integral dentro da plataforma Betha Obras. 

9.1.1.1. A obra passará por avaliações constantes quanto a qualidade da execução, prazos, alimentação de 

diário de obra, podendo esses provocar notificações e até rompimento de contrato.  Essas avaliações 

serão apontadas na plataforma Betha Obras, mediante visitas do fiscal técnico à obra,  podendo esta ser 

acompanhada pela prestadora de serviço. 

9.1.2. As medições dos serviços realizados na obra serão feitas conforme o tipo de regime adotado 

para a execução indireta, este podendo ser empreitada por preço global ou empreitada por 

preço unitário. 

9.1.2.1. No caso da empreitada por preço unitário as medições serão feitas conforme o 

andamento da execução da obra, sendo assim, os pagamentos feitos proporcionalmente 

a essas medições. Tal regime é mais apropriado para os casos em que não se conhecem, 

de antemão, com alto nível de precisão, os quantitativos totais da obra ou serviço, 

podendo haver diferença entre os quantitativos inicialmente previstos nas planilhas 

orçamentárias e os quantitativos efetivamente necessários. A remuneração devida à 
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contratada deverá ser ajustada (reduzida ou majorada) a fim de refletir os quantitativos 

reais. 

9.1.2.2.  No caso da empreitada por preço global adotasse uma sistemática de medição e 

pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao 

cumprimento de metas de resultado, ou seja etapas pré-estabelecidas dentro do 

cronograma. Sendo assim, o pagamento só é feito quando a etapa em questão estiver 

completamente concluída.  

9.1.3. As medições serão solicitadas pela contratada, através da plataforma Betha Obras, na qual 

deverá apresentar sua medição, conjuntamente a documentação necessária para a etapa da 

obra em questão.  

9.1.3.1. A empresa ao solicitar a medição da obra deverá apresentar os seguintes 

documentos: planilha de medição, relatório fotográfico, fichas de EPI, e diário de obra com 

as ocorrências do mês da medição, com a indicação dos índices pluviométricos. 

9.1.4. A partir disso a FISCALIZAÇÃO fará a conferência, dando sequência ao processo. 

9.1.4.1. No caso de divergências, o processo voltará a CONTRATADA para esta efetuar as 

modificações e/ou apresentar os esclarecimentos necessários. 

9.1.4.2. No caso de compatibilidade e aprovação pela FISCALIZAÇÃO, o processo terá 

sequência sendo feitos os procedimentos para o pagamento devido a respectiva medição. 

9.1.4.3. O empenho de notas e pagamentos de medições está condicionado ao diário de 

obras estar atualizado. 

9.1.5. O percentual a ser medido para o item Administração Local, deverá ser equivalente ao 

percentual de obra executado no período a que se refere, não sendo admitido medir percentual 

superior. 

9.1.6. A utilização do instrumento de medição padrão não impede a aplicação concomitante de outros 

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.  

9.1.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021. 

9.1.8. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a contratada: 

9.1.8.1. Não produziu os resultados acordados; 

9.1.8.2. Deixou de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

9.1.8.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, 

ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 
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9.1.9. Cabe ao gestor realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, 

indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à contratada, via plataforma Betha 

Obras, as respectivas correções. 

9.1.9.1. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

9.1.10. O gestor de contrato deve enviar a documentação pertinente ao setor responsável para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização. 

9.2. Liquidação 

9.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período. 

9.2.2. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 

a) o prazo de validade; 

b) a data da emissão; 

c) os dados do contrato e do órgão contratante; 

d) o período respectivo de execução do contrato; 

e) o valor a pagar; e 

f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

9.2.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação 

da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, 

reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à 

contratante; 

9.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 

9.2.5. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 

que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 

créditos.  
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9.2.6. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 

ampla defesa. 

9.2.7. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.  

9.3. Prazo de pagamento 

9.3.1. Pagamentos: Será efetuado através de medição, no qual será analisado em até 15 (quinze 

dias, após aprovação da medição, o pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o 

recebimento da Nota Fiscal. 

9.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva 

realização, mediante aplicação do índice de correção monetária. 

9.4. Forma de pagamento 

9.4.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

9.4.2. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

9.4.3. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

9.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

9.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de 

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 

favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9.5. Antecipação de pagamento 

9.5.1. A presente contratação não permite antecipação de pagamento, devendo seguir o 

cronograma estabelecido para os mesmos. 

9.6. Aditivos 

9.6.1. Em caso de necessidade de prorrogação de prazo de execução, o pagamento de aditivo de 

administração local de obra só será possível mediante razões justificadas, em caso fortuito/força maior 

(imprevistos fora do controle das partes) ou culpa da Administração, para assim manter o equilíbrio 



                                   MUNICÍPIO DE LAGES/SC 

                       FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 

 

 

 
Termo de Referência para Obras e Serviços de Engenharia – Lei 14.133/21 
Versão: janeiro/2026 

17 

econômico-financeiro do contrato. Não sendo possível fazer pagamento de aditivo de administração local 

se o atraso ocorreu por inabilidade da CONTRATADA (Acórdão nº 178/2019, Plenário TCU). 

9.6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostilamento. No caso em que o ocorrido seja por mais de 1 

(um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada 

em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o 

motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para 

o reinício da sua execução.  

9.6.3. No caso de eventual necessidade de termo aditivo de valor, que somente poderá ser aferido 

durante a execução da obra, para a inclusão de serviços não previstos na planilha orçamentária 

será utilizada a planilha de custos unitários do SINAPI, na data base da proposta da licitante, 

acrescido do BDI correspondente apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o 

desconto proporcional (relativo ao preço final) fornecido na proposta. No caso de serviços não 

encontrados na planilha SINAPI, deverá ser utilizada a planilha SICRO (DNIT). Caso ainda não 

sejam encontrados os preços dos serviços ou insumos, serão realizadas 03 (três) cotações de 

preços adotando-se o valor médio entre fornecedores do mercado da construção civil, 

retroagindo o valor para a mesma data base da proposta, utilizando-se o BDI correspondente 

apresentado pela CONTRATADA, porém aplicando-se o desconto proporcional (relativo ao 

preço final) fornecido na proposta. 

9.7. Recebimentos 

9.7.1. Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas 

condições e atestadas pela fiscalização, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, 

bem como recebida toda a documentação exigida no Edital e nos demais documentos contratuais, 

serão recebidos por esta autorizando a emissão da nota fiscal. O recebimento da obra será feito em 

duas etapas: 

9.7.2. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelo fiscal técnico, mediante 

termo circunstanciado e detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter 

técnico e administrativo, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita 

da contratada, via plataforma Betha Obras. (Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X 

do Decreto nº 11.246, de 2022). 

9.7.3. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser 

paga. 
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9.7.4. O gestor do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo 

detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 23, X, 

Decreto nº 11.246, de 2022) 

9.7.5. Para efeito de recebimento provisório, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. Será considerado como ocorrido o 

recebimento provisório com a entrega do termo detalhado. 

9.7.6. A contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última 

e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 

2021). 

9.7.7. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes 

de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

9.7.8. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação 

das penalidades. 

9.7.9. O recebimento definitivo da obra também fica condicionado a entrega dos seguintes 

documentos por parte da contratada, juntamente as demais exigências já previstas: 

a) “As built” em meio digital (base BIM) – conjunto de projetos executivos (arquitetônico, 

complementares, memorial descritivo, tabelas técnicas) elaborados pela contratada juntamente 

a RRT/ART do profissional técnico responsável, demonstrando a compatibilização dos projetos 

com a obra executada; 

b) Atestado de "habite-se" do corpo de bombeiros referente a toda edificação, laudos e ART/RRT de 

execução referente ao "projeto preventivo aprovado", certificando que a mesma cumpre as 

normas de segurança contra incêndio e está apta ao uso. 

9.7.10. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento 

provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação 

da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo circunstanciado 

e detalhado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, obedecendo os seguintes procedimentos: 
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9.7.10.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelo fiscal técnico,  quando 

houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 

2022). Cita-se como indicadores mínimos: 

b) atendimento ao cronograma; 

c) conformidade técnica com o memorial; 

d) qualidade dos materiais empregados; 

e) cumprimento das normas de segurança; 

f) e outros, que se fizerem necessários conforme o projeto em questão. 

9.7.11. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

9.7.12. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato. 

9.7.13. A garantia da execução dada pela contratada será liberada após a emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

9.7.14. O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a contratada, pelo prazo de 5 

(cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e dos 

serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação ou da 

ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a contratada 

ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela substituição 

necessárias, de acordo com Art. 140, § 6º, Lei 14.133/21. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1. Além do atendimento dos itens apresentados neste TERMO DE REFERÊNCIA, devem ser observados 

os demais documentos presentes no processo licitatório, bem como legislação pertinente.  
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Lages (SC), 26 de janeiro de 2026 
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