


**CURVA ABC**

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO + PINTURA	R\$ 82.533,10	36,26%	36,26%	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 42.841,94	18,82%	55,08%	A
CONTRAPISO	R\$ 30.383,64	13,35%	68,43%	A
REFORMA ALAMBRADO	R\$ 23.871,24	10,49%	78,92%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 19.766,74	8,68%	87,60%	B
ADMINITRAÇÃO DE OBRA	R\$ 16.612,16	7,30%	94,90%	B
REMOÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 3.014,46	1,32%	96,22%	C
LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS DE OBRA	R\$ 2.921,93	1,28%	97,51%	C
REGULARIZAÇÃO DE GUARDA-CORPO	R\$ 2.786,04	1,22%	98,73%	C
PINTURA MURO DE ALVENARIA E ARQUIBANCADA	R\$ 2.797,40	1,23%	99,96%	C
REPARO CALÇADA EM PAVER	R\$ 95,59	0,04%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 227.624,24</b>	<b>100,00%</b>		

CONCEITO	%
A	R\$ 0,80
B	R\$ 0,95
C	R\$ 1,00



**LOCAL:** LAGES - SC

**DATA:** 09/03/2026

Responsável Técnico  
MICHELE PILAR DE APPOLINARIO  
CREA/SC - 115469-2