


CURVA ABC

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
PISO MODULAR	R\$ 119.576,77	18,52%	18,52%	A
FECHAMENTO DA TELA E ALAMBRADO	R\$ 117.001,83	18,13%	36,65%	A
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA	R\$ 84.395,57	13,07%	49,72%	A
PISO DE CONCRETO DA QUADRA	R\$ 62.793,00	9,73%	59,45%	A
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	R\$ 44.035,56	6,82%	66,27%	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 35.476,86	5,50%	71,77%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 35.374,78	5,48%	77,25%	A
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 29.333,33	4,54%	81,79%	B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 28.083,39	4,35%	86,14%	B
PAREDES H = 120cm	R\$ 19.999,88	3,10%	89,24%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 19.475,16	3,02%	92,26%	B
EXECUÇÃO DA BASE DO PARQUINHO COM GRAMA, AREIA E PLANTIO DE MUDAS	R\$ 16.993,07	2,63%	94,89%	B
DRENAGEM	R\$ 13.740,73	2,13%	97,02%	C
JUNTAS DE DILATAÇÃO QUADRA E CALÇADAS	R\$ 8.074,77	1,25%	98,27%	C
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 6.325,81	0,98%	99,25%	C
REALOCAÇÃO DE ACADEMIA PÚBLICA E PARQUINHO EXISTENTE	R\$ 3.156,04	0,49%	99,74%	C
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 1.680,44	0,26%	100,00%	C
TOTAL:	R\$ 645.516,99	100,00%		

CONCEITO	%
A	R\$ 0,80
B	R\$ 0,95
C	R\$ 1,00



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 09/03/2026

Responsável Técnico
MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
CREA/SC 187087-8