


SERVIÇOS	CUSTO	%	%ACUMULADO	CONCEITO
FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E TORRE DE SUSTENTAÇÃO	107.400,22	17,28%	17,28%	A
PISO MODULAR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE BANDEIRA	106.544,98	17,14%	34,42%	A
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	83.291,26	13,40%	47,81%	A
PISO DE CONCRETO DA QUADRA	66.452,30	10,69%	58,50%	A
EQUIPAMENTOS	53.158,76	8,55%	67,06%	A
CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA QUADRA	47.671,00	7,67%	74,72%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	35.250,96	5,67%	80,39%	B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	26.221,89	4,22%	84,61%	B
SERVIÇOS INICIAIS	25.497,03	4,10%	88,71%	B
PAREDES H=120cm	22.342,43	3,59%	92,31%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	13.097,99	2,11%	94,42%	B
DRENAGEM	10.084,01	1,62%	96,04%	C
SERVIÇOS FINAIS	9.881,10	1,59%	97,63%	C
JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS	7.551,26	1,21%	98,84%	C
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	7.202,53	1,16%	100,00%	C
TOTAL:		R\$ 621.647,72		

CONCEITO	%
A	0,8
B	0,95
C	1



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 03/10/2025

Responsável Técnico
Luís Henrique G. Becker
ENGº CIVIL CREA/SC: 196514-1

