


| SERVIÇOS | CUSTO | % | %ACUMULADO | CONCEITO |
|---|------------|--------|------------|----------|
| FECHAMENTO ALAMBRADO E TELA | 116.845,84 | 21,63% | 21,63% | A |
| PISO MODULAR | 110.049,11 | 20,37% | 41,99% | A |
| PISO DE CONCRETO DA QUADRA | 64.502,54 | 11,94% | 53,93% | A |
| ELEMENTOS ESTRUTURAIS | 43.862,06 | 8,12% | 62,05% | A |
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 35.270,91 | 6,53% | 68,58% | A |
| SERVIÇOS INICIAIS | 26.988,09 | 5,00% | 73,57% | A |
| EQUIPAMENTOS | 25.080,56 | 4,64% | 78,22% | A |
| CALÇADA EM CONCRETO | 24.123,68 | 4,46% | 82,68% | B |
| PAREDES H=120CM | 21.838,09 | 4,04% | 86,72% | B |
| RAMPA DE ACESSIBILIDADE | 21.001,38 | 3,89% | 90,61% | B |
| PREPARAÇÃO DO TERRENO | 10.889,97 | 2,02% | 92,63% | B |
| JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS | 9.496,55 | 1,76% | 94,38% | B |
| DRENAGEM | 8.706,10 | 1,61% | 96,00% | C |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7.733,60 | 1,43% | 97,43% | C |
| PLANTIO DE GRAMA E ARBUSTOS | 6.618,62 | 1,23% | 98,65% | C |
| SERVIÇOS FINAIS | 3.724,66 | 0,69% | 99,34% | C |
| REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 3.276,19 | 0,61% | 99,95% | C |
| ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA | 285,59 | 0,05% | 100,00% | C |
| TOTAL: R\$ 540.293,54 | | | | |

| CONCEITO | % |
|----------|------|
| A | 0,8 |
| B | 0,95 |
| C | 1 |



LOCAL: LAGES-SC

DATA: 14/01/2026

Responsável Técnico
Rafael Raittz Hermes
Engº Civil CREA/SC: 207860-0