



EDU - 07.2026 - CEIM SEPÉ TIARAJU - Reforma geral

Dados Básicos do Orçamento

INFORMAÇÕES GERAIS

CÓDIGO
EDU - 07.2026

STATUS
EM ANDAMENTO

DATA DE CRIAÇÃO
04/03/2026 11:05

TIPO DE CUSTO
Encargos Sociais com Desoneração

VALORES DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL (SEM BDI)
R\$ 123.514,74

VALOR TOTAL (COM BDI)
R\$ 157.129,32

BDI APLICADO
27,22%

Curva ABC - Análise por Nível

POS.	CLASSE	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% NÍVEL	% ACUM.
1	A	4.7	SUPERESTRUTURA - Pintura	R\$ 28.068,41	17,86%	17,86%
2	A	4.4	SUPERESTRUTURA - Esquadrias	R\$ 21.388,03	13,61%	31,47%
3	A	4.3	SUPERESTRUTURA - Acabamentos da Parede	R\$ 20.174,37	12,84%	44,31%
4	A	1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - Placa, Tapume e Administração Local	R\$ 17.410,70	11,08%	55,39%
5	A	1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES - Demolições e Remoções	R\$ 9.653,32	6,14%	61,54%
6	A	4.2	SUPERESTRUTURA - Fechamentos	R\$ 9.014,46	5,74%	67,28%
7	A	4.5	SUPERESTRUTURA - Piso - Etapa Inicial	R\$ 8.986,62	5,72%	72,99%
8	A	6.3	SERVIÇOS DIVERSOS - Limpeza	R\$ 7.750,07	4,93%	77,93%
9	B	5.4	INSTALAÇÕES - Instalações Elétricas	R\$ 5.224,92	3,33%	81,25%
10	B	4.9	SUPERESTRUTURA - Cobertura	R\$ 4.700,31	2,99%	84,24%
11	B	6.2	SERVIÇOS DIVERSOS - Fraldário	R\$ 3.890,19	2,48%	86,72%
12	B	5.3	INSTALAÇÕES - Instalações Sanitárias	R\$ 3.813,44	2,43%	89,15%
13	B	4.1	SUPERESTRUTURA - Vigas e pilares	R\$ 3.318,82	2,11%	91,26%
14	B	4.8	SUPERESTRUTURA - Forro	R\$ 2.777,06	1,77%	93,03%
15	B	3.1	INFRAESTRUTURA - Fundação	R\$ 2.599,72	1,65%	94,68%
TOTAL GERAL:				R\$ 157.129,32	100,00%	100,00%



EDU - 07.2026 - CEIM SEPÉ TIARAJU - Reforma geral

POS.	CLASSE	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% NÍVEL	% ACUM.
16	C	4.6	SUPERESTRUTURA - Piso - Solário	R\$ 2.404,64	1,53%	96,21%
17	C	5.2	INSTALAÇÕES - Drenagem Pluvial	R\$ 2.249,29	1,43%	97,64%
18	C	6.1	SERVIÇOS DIVERSOS - Cozinha e Despensa	R\$ 1.921,99	1,22%	98,87%
19	C	5.1	INSTALAÇÕES - Instalações Hidráulicas	R\$ 617,02	0,39%	99,26%
20	C	2.2	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS - Escavação do Dreno	R\$ 437,62	0,28%	99,54%
21	C	2.3	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS - Transporte de Terras	R\$ 353,31	0,22%	99,76%
22	C	3.2	INFRAESTRUTURA - Impermeabilização do Baldrame	R\$ 259,56	0,17%	99,93%
23	C	2.1	MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS - Escavação Fundação	R\$ 115,45	0,07%	100,00%
TOTAL GERAL:				R\$ 157.129,32	100,00%	100,00%

Resumo da Classificação ABC por Nível

CLASSE	QTDE. NÍVEIS	% DOS NÍVEIS	VALOR TOTAL	% DO VALOR
A	8	34,78%	R\$ 122.445,98	77,93%
B	7	30,43%	R\$ 26.324,46	16,75%
C	8	34,78%	R\$ 8.358,88	5,32%
TOTAL	23	100,00%	R\$ 157.129,32	100,00%

EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS

CREA: 176072-2
RESPONSÁVEL TÉCNICO