

Lages, 22 de junho de 2023.

RERRATIFICAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2023 – PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA NO CEIM MARIA CONCEIÇÃO NUNES

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados a alteração que se fazem necessárias no edital em epígrafe:

- Disponibilização de **nova Planilha Orçamentária e novo Cronograma Físico-Financeiro**;
- No subitem 8.2, passar a considerar: **Valor Global Estimado, Máximo: R\$ 120.370,23** (cento e vinte mil, trezentos e setenta reais e vinte e três centavos).

Diante do exposto, estabelece-se nova data de abertura da sessão para o **dia 11/07/2023 às 09:00 horas.**

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,

Alexandre dos Santos Martins
Secretário de Administração e Fazenda



Ofício nº 584/2023 SMEL

Lages (SC), 20 de junho de 2023.

A Vossa Senhoria
Guilherme Zanoni
Diretor do setor de licitações e contratos

RECEBIDO
LAGES/SC 26/06/23
DIRETORIA DE LICITAÇÃO
E CONTRATOS

27.23.

Assunto: Alteração no valor do item 6.1 da Planilha orçamentária da Tomada de preços 13/2023 – referente a contratação de empresa de engenharia com fornecimento de material e mão de obra, para reforma e construção de brinquedoteca no Ceim Maria Conceição Nunes.

Prezado diretor,

A Secretaria Municipal da Educação de Lages - SMEL, com base em suas atribuições, vem respeitosamente por meio deste, apresentar a vossa senhoria a alteração no valor do item 6.1 da Planilha orçamentária da Tomada de preços 13/2023 – referente a contratação de empresa de engenharia com fornecimento de material e mão de obra, para reforma e construção de brinquedoteca no Ceim Maria Conceição Nunes.

Prefacialmente cumpre esclarecer, que foi encontrado erro em um item da planilha orçamentária citada anteriormente, por isso, se fez necessário a alteração do item 6.1 da mesma, sendo assim, segue planilha orçamentária e cronograma físico financeiro com as alterações realizadas.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Eduarda Aparecida Oliveira Lemos

Engenheira Civil
CREA/SC 176072-2
Mat. 579204441

Eduarda Aparecida Oliveira Lemos
Engenheira Civil
Matrícula nº 579204441

Página 1 de 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reformas e construção de brinquedoteca no Ceim Maria Conceição Nunes no Município de Lages		DATA	BDI		VALOR DA OBRA COM BDI			
Local: R. Francisco Felício de Miranda - Da Várzea, Lages SC		20/06/2023	27,46%		R\$ 120.370,23			
Base de preços: SINAPI - Abril/2023 - Desonerado Deinfra - Jan/2021			1,27					
Responsável Técnico: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos								
Anotação de responsabilidade técnica nº. 8782826-8								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QTD	PR. UNIT. S/ BDI (R\$)	PREÇO UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.								
1.1	42571	DEINFRA	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - Modelo PML - 1,5x2,50m	m²	3,75	R\$ 213,60	R\$ 272,25	R\$ 1.020,94
1.2	42562	DEINFRA	Retirada de portas e calçilhos	un	4,00	R\$ 8,32	R\$ 10,60	R\$ 42,40
					Subtotal Item 1.			R\$ 1.063,34
2. ESQUADRIAS								
2.1	COMP. 01	SINAPI	Porta em alumínio Lambrí com guaranição e visor de vidro	un	4,00	R\$ 2.137,94	R\$ 2.725,02	R\$ 10.900,08
2.2	90830	SINAPI	Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, acabamento padrão médio, incluso execução de furo	un	4,00	R\$ 170,63	R\$ 217,48	R\$ 869,92
					Subtotal Item 2.			R\$ 11.770,00
3. SERVIÇOS DE PINTURA								
3.1	98554	SINAPI	Impermeabilização de superfície com membrana à base de resina acrílica (paredes)	m²	265,00	R\$ 45,42	R\$ 57,89	R\$ 15.340,85
3.2	98546	SINAPI	Impermeabilização de superfície com manla asfáltica, incluso aplicação de primer, uma camada. (calhas)	m²	210,00	R\$ 107,20	R\$ 136,64	R\$ 28.694,40
3.3	96135	SINAPI	Aplicação manual de massa acrílica para reparos de paredes e teto - 2 demãos	m²	200,00	R\$ 32,02	R\$ 40,81	R\$ 8.162,00
3.4	88415	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes (fundo preparador - repintura)	m²	280,00	R\$ 3,07	R\$ 3,91	R\$ 1.094,80
3.5	88484	SINAPI	Aplicação manual de fundo selador acrílico no teto (fundo preparador - repintura)	m²	125,00	R\$ 3,08	R\$ 3,93	R\$ 491,25
3.6	88489	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em paredes - mfn: 2 demãos	m²	1555,00	R\$ 15,14	R\$ 19,30	R\$ 30.011,50
3.7	88488	SINAPI	Aplicação manual de pintura com tinta acrílica no teto - mfn: 2 demãos	m²	125,00	R\$ 17,09	R\$ 21,78	R\$ 2.722,50
3.8	102219	SINAPI	Pintura de porta em Cor Amarela - tinta acetinada	m²	13,44	R\$ 16,03	R\$ 20,43	R\$ 274,58
					Subtotal Item 3.			R\$ 86.791,88
4. FECHAMENTOS E ACABAMENTOS								
4.1	43890	DEINFRA	Reboco fino para acabamento final	m²	10,00	R\$ 23,92	R\$ 30,49	R\$ 304,90
					Subtotal Item 4.			R\$ 304,90
5. REVESTIMENTOS								
5.1	87244	SINAPI	Revestimento para paredes externas em pastilhas de porcelana cor Azul	m²	5,00	R\$ 171,49	R\$ 218,58	R\$ 1.092,90
5.2	101736	SINAPI	Piso de borracha, espessura 3,5mm fixado com adesivo acrílico (sem textura, liso)	m²	130,00	R\$ 98,95	R\$ 126,12	R\$ 16.395,60



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Reformas e construção de brinquedoteca no Ceim Maria Conceição Nunes no Município de Lages	DATA	BDI
Local: R. Francisco Felício de Miranda - Da Várzea, Lages SC	16/05/2023	27,46%
Base de preços: SINAPI - Abril/2023 - Desonerado Deinfra - Jan/2021		1,27
Responsável Técnico: Eduarda Aparecida Oliveira Lemos		
Anotação de responsabilidade técnica n.º: 8782826-8		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	Total Parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.063,34	100,00% R\$ 1.063,34					R\$ 1.063,34 100,00%
2	ESQUADRIAS	R\$ 11.770,00	50,00% R\$ 5.885,00	50,00% R\$ 5.885,00				R\$ 11.770,00 100,00%
3	SERVIÇOS DE PINTURA	R\$ 86.791,88	20,00% R\$ 17.358,38	20,00% R\$ 17.358,38	20,00% R\$ 17.358,38	20,00% R\$ 17.358,38	20,00% R\$ 17.358,38	R\$ 86.791,88 100,00%
4	FECHAMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 304,90	40,00% R\$ 121,96	40,00% R\$ 121,96				R\$ 304,90 100,00%
5	REVESTIMENTOS	R\$ 17.488,50			20,00% R\$ 3.497,70	30,00% R\$ 5.246,55	50,00% R\$ 8.744,25	R\$ 17.488,50 100,00%
6	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 2.951,61					100,00% R\$ 2.951,61	R\$ 2.951,61 0,00%
TOTAL		R\$ 118.783,17	R\$ 24.428,68	R\$ 23.365,34	R\$ 20.917,06	R\$ 22.604,93	R\$ 29.054,24	120.370,23



EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS

Engenheira Civil - CREA/SC 176072-2

Matrícula 579204441

Eduarda Aparecida Oliveira Lemos

Engenheira Civil

CREA/SC 176072-2

Mat. 579204441

						Subtotal Item 5.		R\$	17.488,50
6.	SERVIÇOS DIVERSOS								
6.1	40124	DEINFRA	Grelha de ferro fundido L= 20cm para canaletas	m	43,00	R\$ 36,30	R\$ 46,27	R\$ 1.989,61	
6.2	42846	DEINFRA	Limpeza final de obra - construção e terreno	m²	100,0	R\$ 7,55	R\$ 9,62	R\$ 962,00	
						Subtotal Item 6.		R\$ 2.951,61	
						TOTAL COM BDI		R\$ 120.370,23	


OBS.: Todos os referenciais de preços constantes nesta planilha foram retirados na tabela SINAPI do mês de Fevereiro de 2023, conforme o Decreto nº 7.983, Art. 3º, de 8 de abril de 2013. Quando não constante em tabela SINAPI, a referência de preço foi retirada da tabela DEINFRA.

OBS 2: Salienta-se que os interessados em participar do certame deverão conferir previamente todo o orçamento, verificando os preços, quantitativos e serviços solicitados na sua integralidade. Deste modo, não poderão alegar o desconhecimento de algum item apresentado caso venham se tornar vencedores do processo licitatório.



EDUARDA APARECIDA OLIVEIRA LEMOS
 Engenheira Civil - CREA/SC 176072-2
 Matrícula 579204441

~~Eduarda Aparecida Oliveira Lemos~~
~~Engenheira Civil~~
~~CREA/SC 176072-2~~
~~Mat. 579204441~~



Ivana Elena Michaltchuk
 Secretária da Educação (Interna)
 Decreto 18.695

IVANA MICHALTCHUK
 Secretária da Educação