



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Contratação de empresa de engenharia para Construção de quadra de esportes e melhorias na Escola de Educação Básica Nicanor Rodrigues Goulart, com fornecimento de materiais
Entrega de propostas: De 07/10/2025 às 08:00 até 24/10/2025 às 09:00
Abertura da sessão pública: Dia 24/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2025 às 09:00:12	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2025 às 09:02:10	Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	24/10/2025 às 09:40:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/10/2025 às 12:23:05	A sessão está suspensa e será retomada com agendamento de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	29/10/2025 às 15:57:59	Boa tarde. A sessão será retomada dia 30/10 às 16:00 h para continuação do certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:00:04	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	30/10/2025 às 16:03:00	Licitante JOÃO EDUARDO: favor atentar-se a diligência nos termos do Ofício 1490/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demandante.
Sistema	30/10/2025 às 16:20:54	A sessão será temporariamente suspensa às 18 horas em razão do horário de expediente, sendo retomada dia 31/10 às 8 horas.
Sistema	31/10/2025 às 08:07:00	Bom dia. Sessão retomada.
Sistema	31/10/2025 às 08:25:09	Prazo da diligência prorrogado por 2 horas, conforme solicitação
Sistema	31/10/2025 às 09:11:16	Documento recebido em resposta à diligência e encaminhado à secretaria solicitante para análise.
Sistema	31/10/2025 às 11:14:28	Demais comunicados às 14 horas.
Sistema	31/10/2025 às 14:03:06	A solicitação de diligência se deu pelo fato de a proponente apresentar as exigências dos itens 8.8.3.1.3 e 8.8.6.1.3 em unidade diferente do solicitado em Termo de Referência. Após a análise da documentação complementar apresentada pela proponente, fora possível converter as unidades apresentadas para as unidades exigidas. Sendo assim, fora possível averiguar que a proponente está DE ACORDO com as exigências do TR, e está HABILITADA.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/10/2025 às 09:00:12	Abertura da sessão pública
24/10/2025 às 09:40:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 255.019,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 255.019,6200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.919.***-2 - VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS para ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, melhor lance: R\$ 197.500,0000 (unitário) / R\$ 197.500,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 255.000,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.000,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 261.216,5967 (unitário) R\$ 261.216,5967 (total)	-
Valor proposta: R\$ 261.216,5967 (unitário) R\$ 261.216,5967 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.355.186/0001-04 - CONSTRUTORA BELICHE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 197.600,0000 (unitário) R\$ 197.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 254.951,0000 (unitário) R\$ 254.951,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.817.519/0001-53 - ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 255.019,0000 (unitário) R\$ 255.019,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.019,0000 (unitário) R\$ 255.019,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.063.589/0001-40 - ENGEM ESTRUTURAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 251.190,0000 (unitário) R\$ 251.190,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.019,6200 (unitário) R\$ 255.019,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.737.809/0001-04 - ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 197.500,0000 (unitário) R\$ 197.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 254.000,0000 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:05:25	43.355.186/0001-04	R\$ 253.990,0000
24/10/2025 às 09:05:41	23.737.809/0001-04	R\$ 253.980,0000
24/10/2025 às 09:07:37	43.355.186/0001-04	R\$ 253.970,0000
24/10/2025 às 09:07:43	38.063.589/0001-40	R\$ 253.960,0000
24/10/2025 às 09:07:56	23.737.809/0001-04	R\$ 253.950,0000
24/10/2025 às 09:08:10	43.355.186/0001-04	R\$ 253.930,0000
24/10/2025 às 09:08:19	23.737.809/0001-04	R\$ 253.940,0000
24/10/2025 às 09:08:25	23.737.809/0001-04	R\$ 253.920,0000
24/10/2025 às 09:08:40	43.355.186/0001-04	R\$ 253.900,0000
24/10/2025 às 09:08:50	23.737.809/0001-04	R\$ 252.000,0000
24/10/2025 às 09:09:03	43.355.186/0001-04	R\$ 251.900,0000
24/10/2025 às 09:09:13	23.737.809/0001-04	R\$ 251.800,0000
24/10/2025 às 09:09:35	43.355.186/0001-04	R\$ 251.750,0000
24/10/2025 às 09:09:41	23.737.809/0001-04	R\$ 251.740,0000
24/10/2025 às 09:09:51	43.355.186/0001-04	R\$ 251.700,0000
24/10/2025 às 09:09:56	23.737.809/0001-04	R\$ 251.690,0000
24/10/2025 às 09:10:07	43.355.186/0001-04	R\$ 251.670,0000
24/10/2025 às 09:10:11	23.737.809/0001-04	R\$ 251.650,0000
24/10/2025 às 09:10:19	43.355.186/0001-04	R\$ 251.620,0000
24/10/2025 às 09:10:22	23.737.809/0001-04	R\$ 251.600,0000
24/10/2025 às 09:10:39	43.355.186/0001-04	R\$ 251.570,0000
24/10/2025 às 09:10:44	23.737.809/0001-04	R\$ 251.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:10:53	43.355.186/0001-04	R\$ 251.300,0000
24/10/2025 às 09:10:56	23.737.809/0001-04	R\$ 251.200,0000
24/10/2025 às 09:11:19	38.063.589/0001-40	R\$ 251.190,0000
24/10/2025 às 09:11:24	23.737.809/0001-04	R\$ 251.100,0000
24/10/2025 às 09:11:30	43.355.186/0001-04	R\$ 251.050,0000
24/10/2025 às 09:11:35	23.737.809/0001-04	R\$ 251.000,0000
24/10/2025 às 09:12:25	43.355.186/0001-04	R\$ 250.900,0000
24/10/2025 às 09:12:54	23.737.809/0001-04	R\$ 250.800,0000
24/10/2025 às 09:13:09	43.355.186/0001-04	R\$ 250.750,0000
24/10/2025 às 09:13:37	23.737.809/0001-04	R\$ 250.700,0000
24/10/2025 às 09:13:48	43.355.186/0001-04	R\$ 250.650,0000
24/10/2025 às 09:14:07	23.737.809/0001-04	R\$ 250.500,0000
24/10/2025 às 09:14:33	43.355.186/0001-04	R\$ 250.450,0000
24/10/2025 às 09:14:37	23.737.809/0001-04	R\$ 250.400,0000
24/10/2025 às 09:15:01	43.355.186/0001-04	R\$ 250.300,0000
24/10/2025 às 09:15:31	23.737.809/0001-04	R\$ 250.200,0000
24/10/2025 às 09:15:44	43.355.186/0001-04	R\$ 250.150,0000
24/10/2025 às 09:16:09	23.737.809/0001-04	R\$ 250.100,0000
24/10/2025 às 09:16:20	43.355.186/0001-04	R\$ 250.050,0000
24/10/2025 às 09:16:45	23.737.809/0001-04	R\$ 250.000,0000
24/10/2025 às 09:17:00	43.355.186/0001-04	R\$ 249.900,0000
24/10/2025 às 09:17:10	23.737.809/0001-04	R\$ 249.800,0000
24/10/2025 às 09:17:19	43.355.186/0001-04	R\$ 249.700,0000
24/10/2025 às 09:17:23	23.737.809/0001-04	R\$ 249.600,0000
24/10/2025 às 09:17:32	43.355.186/0001-04	R\$ 249.550,0000
24/10/2025 às 09:17:41	23.737.809/0001-04	R\$ 249.500,0000
24/10/2025 às 09:18:13	43.355.186/0001-04	R\$ 249.450,0000
24/10/2025 às 09:18:18	23.737.809/0001-04	R\$ 249.400,0000
24/10/2025 às 09:18:44	43.355.186/0001-04	R\$ 249.350,0000
24/10/2025 às 09:19:04	23.737.809/0001-04	R\$ 249.300,0000
24/10/2025 às 09:19:16	43.355.186/0001-04	R\$ 249.250,0000
24/10/2025 às 09:19:27	23.737.809/0001-04	R\$ 249.200,0000
24/10/2025 às 09:20:01	43.355.186/0001-04	R\$ 249.150,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:20:06	23.737.809/0001-04	R\$ 249.100,0000
24/10/2025 às 09:20:23	43.355.186/0001-04	R\$ 249.050,0000
24/10/2025 às 09:20:31	23.737.809/0001-04	R\$ 249.000,0000
24/10/2025 às 09:20:48	43.355.186/0001-04	R\$ 248.950,0000
24/10/2025 às 09:20:54	23.737.809/0001-04	R\$ 248.900,0000
24/10/2025 às 09:21:15	43.355.186/0001-04	R\$ 248.850,0000
24/10/2025 às 09:21:21	23.737.809/0001-04	R\$ 248.800,0000
24/10/2025 às 09:21:40	43.355.186/0001-04	R\$ 248.750,0000
24/10/2025 às 09:21:54	23.737.809/0001-04	R\$ 248.700,0000
24/10/2025 às 09:22:02	43.355.186/0001-04	R\$ 248.600,0000
24/10/2025 às 09:22:16	23.737.809/0001-04	R\$ 248.500,0000
24/10/2025 às 09:22:44	43.355.186/0001-04	R\$ 248.450,0000
24/10/2025 às 09:22:52	23.737.809/0001-04	R\$ 248.400,0000
24/10/2025 às 09:23:08	43.355.186/0001-04	R\$ 248.300,0000
24/10/2025 às 09:23:21	23.737.809/0001-04	R\$ 248.200,0000
24/10/2025 às 09:23:39	43.355.186/0001-04	R\$ 247.900,0000
24/10/2025 às 09:23:43	23.737.809/0001-04	R\$ 247.800,0000
24/10/2025 às 09:24:22	43.355.186/0001-04	R\$ 247.700,0000
24/10/2025 às 09:24:23	23.737.809/0001-04	R\$ 247.500,0000
24/10/2025 às 09:24:39	43.355.186/0001-04	R\$ 247.400,0000
24/10/2025 às 09:24:40	23.737.809/0001-04	R\$ 247.300,0000
24/10/2025 às 09:24:48	43.355.186/0001-04	R\$ 247.150,0000
24/10/2025 às 09:24:49	23.737.809/0001-04	R\$ 247.100,0000
24/10/2025 às 09:24:59	43.355.186/0001-04	R\$ 247.010,0000
24/10/2025 às 09:24:59	23.737.809/0001-04	R\$ 246.900,0000
24/10/2025 às 09:25:28	43.355.186/0001-04	R\$ 246.800,0000
24/10/2025 às 09:25:29	23.737.809/0001-04	R\$ 246.700,0000
24/10/2025 às 09:25:43	43.355.186/0001-04	R\$ 246.500,0000
24/10/2025 às 09:25:48	23.737.809/0001-04	R\$ 246.400,0000
24/10/2025 às 09:26:06	43.355.186/0001-04	R\$ 246.100,0000
24/10/2025 às 09:26:06	23.737.809/0001-04	R\$ 246.200,0000
24/10/2025 às 09:26:11	23.737.809/0001-04	R\$ 246.050,0000
24/10/2025 às 09:26:20	43.355.186/0001-04	R\$ 245.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:26:23	23.737.809/0001-04	R\$ 245.850,0000
24/10/2025 às 09:27:01	43.355.186/0001-04	R\$ 245.700,0000
24/10/2025 às 09:27:05	23.737.809/0001-04	R\$ 245.600,0000
24/10/2025 às 09:27:13	43.355.186/0001-04	R\$ 245.200,0000
24/10/2025 às 09:27:16	23.737.809/0001-04	R\$ 245.100,0000
24/10/2025 às 09:27:24	43.355.186/0001-04	R\$ 244.900,0000
24/10/2025 às 09:27:27	23.737.809/0001-04	R\$ 244.800,0000
24/10/2025 às 09:27:32	43.355.186/0001-04	R\$ 244.500,0000
24/10/2025 às 09:27:34	23.737.809/0001-04	R\$ 244.400,0000
24/10/2025 às 09:27:44	43.355.186/0001-04	R\$ 244.380,0000
24/10/2025 às 09:27:46	23.737.809/0001-04	R\$ 244.000,0000
24/10/2025 às 09:28:00	43.355.186/0001-04	R\$ 243.950,0000
24/10/2025 às 09:28:02	23.737.809/0001-04	R\$ 243.900,0000
24/10/2025 às 09:28:10	43.355.186/0001-04	R\$ 243.800,0000
24/10/2025 às 09:28:31	23.737.809/0001-04	R\$ 243.700,0000
24/10/2025 às 09:28:41	43.355.186/0001-04	R\$ 243.600,0000
24/10/2025 às 09:28:50	23.737.809/0001-04	R\$ 243.000,0000
24/10/2025 às 09:29:01	43.355.186/0001-04	R\$ 242.900,0000
24/10/2025 às 09:29:05	23.737.809/0001-04	R\$ 242.000,0000
24/10/2025 às 09:29:15	43.355.186/0001-04	R\$ 241.800,0000
24/10/2025 às 09:29:16	23.737.809/0001-04	R\$ 241.000,0000
24/10/2025 às 09:29:26	43.355.186/0001-04	R\$ 240.950,0000
24/10/2025 às 09:29:27	23.737.809/0001-04	R\$ 240.000,0000
24/10/2025 às 09:29:53	43.355.186/0001-04	R\$ 239.950,0000
24/10/2025 às 09:29:54	23.737.809/0001-04	R\$ 239.000,0000
24/10/2025 às 09:30:03	43.355.186/0001-04	R\$ 238.900,0000
24/10/2025 às 09:30:04	23.737.809/0001-04	R\$ 238.000,0000
24/10/2025 às 09:30:10	43.355.186/0001-04	R\$ 237.900,0000
24/10/2025 às 09:30:11	23.737.809/0001-04	R\$ 237.000,0000
24/10/2025 às 09:30:20	43.355.186/0001-04	R\$ 236.900,0000
24/10/2025 às 09:30:21	23.737.809/0001-04	R\$ 236.000,0000
24/10/2025 às 09:30:32	43.355.186/0001-04	R\$ 235.000,0000
24/10/2025 às 09:30:37	23.737.809/0001-04	R\$ 234.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:30:49	43.355.186/0001-04	R\$ 233.000,0000
24/10/2025 às 09:30:54	23.737.809/0001-04	R\$ 232.000,0000
24/10/2025 às 09:30:59	43.355.186/0001-04	R\$ 231.000,0000
24/10/2025 às 09:31:00	23.737.809/0001-04	R\$ 230.000,0000
24/10/2025 às 09:31:07	43.355.186/0001-04	R\$ 229.000,0000
24/10/2025 às 09:31:09	23.737.809/0001-04	R\$ 228.000,0000
24/10/2025 às 09:31:13	43.355.186/0001-04	R\$ 227.000,0000
24/10/2025 às 09:31:18	23.737.809/0001-04	R\$ 226.900,0000
24/10/2025 às 09:31:25	43.355.186/0001-04	R\$ 225.000,0000
24/10/2025 às 09:31:30	23.737.809/0001-04	R\$ 224.900,0000
24/10/2025 às 09:31:40	43.355.186/0001-04	R\$ 224.000,0000
24/10/2025 às 09:31:43	23.737.809/0001-04	R\$ 223.900,0000
24/10/2025 às 09:31:52	43.355.186/0001-04	R\$ 223.500,0000
24/10/2025 às 09:32:02	23.737.809/0001-04	R\$ 223.400,0000
24/10/2025 às 09:32:11	43.355.186/0001-04	R\$ 223.100,0000
24/10/2025 às 09:32:18	23.737.809/0001-04	R\$ 223.000,0000
24/10/2025 às 09:32:27	43.355.186/0001-04	R\$ 222.800,0000
24/10/2025 às 09:32:32	23.737.809/0001-04	R\$ 222.700,0000
24/10/2025 às 09:32:43	43.355.186/0001-04	R\$ 222.200,0000
24/10/2025 às 09:32:45	23.737.809/0001-04	R\$ 222.000,0000
24/10/2025 às 09:32:52	43.355.186/0001-04	R\$ 221.900,0000
24/10/2025 às 09:32:54	23.737.809/0001-04	R\$ 221.000,0000
24/10/2025 às 09:33:02	43.355.186/0001-04	R\$ 220.900,0000
24/10/2025 às 09:33:04	23.737.809/0001-04	R\$ 220.000,0000
24/10/2025 às 09:33:14	43.355.186/0001-04	R\$ 219.800,0000
24/10/2025 às 09:33:15	23.737.809/0001-04	R\$ 219.000,0000
24/10/2025 às 09:33:19	43.355.186/0001-04	R\$ 218.000,0000
24/10/2025 às 09:33:23	23.737.809/0001-04	R\$ 216.750,0000
24/10/2025 às 09:33:33	43.355.186/0001-04	R\$ 215.000,0000
24/10/2025 às 09:33:36	23.737.809/0001-04	R\$ 214.000,0000
24/10/2025 às 09:33:45	43.355.186/0001-04	R\$ 212.000,0000
24/10/2025 às 09:33:50	23.737.809/0001-04	R\$ 210.000,0000
24/10/2025 às 09:33:59	43.355.186/0001-04	R\$ 209.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:34:05	23.737.809/0001-04	R\$ 209.000,0000
24/10/2025 às 09:34:28	43.355.186/0001-04	R\$ 208.000,0000
24/10/2025 às 09:34:34	23.737.809/0001-04	R\$ 207.000,0000
24/10/2025 às 09:34:58	43.355.186/0001-04	R\$ 206.000,0000
24/10/2025 às 09:35:03	23.737.809/0001-04	R\$ 205.000,0000
24/10/2025 às 09:35:38	43.355.186/0001-04	R\$ 204.000,0000
24/10/2025 às 09:35:51	23.737.809/0001-04	R\$ 203.000,0000
24/10/2025 às 09:36:22	43.355.186/0001-04	R\$ 202.500,0000
24/10/2025 às 09:36:30	23.737.809/0001-04	R\$ 202.000,0000
24/10/2025 às 09:36:41	43.355.186/0001-04	R\$ 201.000,0000
24/10/2025 às 09:36:45	23.737.809/0001-04	R\$ 200.900,0000
24/10/2025 às 09:36:53	43.355.186/0001-04	R\$ 200.000,0000
24/10/2025 às 09:37:12	23.737.809/0001-04	R\$ 199.900,0000
24/10/2025 às 09:37:28	43.355.186/0001-04	R\$ 199.500,1300
24/10/2025 às 09:37:37	23.737.809/0001-04	R\$ 199.000,0000
24/10/2025 às 09:37:52	43.355.186/0001-04	R\$ 198.100,0000
24/10/2025 às 09:38:05	23.737.809/0001-04	R\$ 198.000,0000
24/10/2025 às 09:38:16	43.355.186/0001-04	R\$ 197.600,0000
24/10/2025 às 09:38:21	23.737.809/0001-04	R\$ 197.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2025 às 09:00:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/10/2025 às 09:40:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 09:42:28	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação exigidos no TR (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF, bem como os documentos do item 7.10.1 do edital..
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 09:42:40	Encaminhar também, os dados requeridos no item 6.22.5.1 do edital.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 11:13:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:10 de 24/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Sistema	31/10/2025 às 14:03:11	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2025 14:13:11.
Sistema	31/10/2025 às 14:14:27	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2025 14:24:27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	31/10/2025 às 14:26:47	A fase de recurso do item 1 está aberta até 05/11/2025.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/10/2025 às 09:00:13	Item aberto para lances.
24/10/2025 às 09:40:22	Item com etapa aberta encerrada.
24/10/2025 às 09:40:22	Item encerrado para lances.
24/10/2025 às 09:42:28	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação exigidos no TR (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF, bem como os documentos do item 7.10.1 do edital..
24/10/2025 às 11:13:10	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 finalizou o envio de anexo.
31/10/2025 às 14:03:11	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 197.500,0000.
31/10/2025 às 14:05:51	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/10/2025 às 14:14:27	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 foi habilitado.
31/10/2025 às 14:26:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2025

Item 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Obras Civas Públicas (Construção)

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
14/11/2025 às 15:32:26	21/11/2025 às 10:31:37	Encerrada	***.919.***-2 - VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS

Fornecedor

23.737.809/0001-04 - ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA

Motivo

A Secretaria Demandante, nos termos do Oficio 1593/2025/INT/SMEL/NEE, requer: que a empresa apresente o valor corrigido da CPRB e, caso necessário, a redistribuição dos valores do BDI, junto com a planilha orçamentária corrigida com o valor novo do BDI aplicado a cada item, SEM O AUMENTO da proposta

Análise

Solicitação atendida nos termos do Oficio 1622/2025/INT/SMEL/NEE

Conclusão

Solicitação atendida nos termos do Oficio 1622/2025/INT/SMEL/NEE

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
14/11/2025 às 15:32:38	Oficio_1593.2025_Recurso_Administrativo_EMEB_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf
18/11/2025 às 14:32:35	Oficio_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf
18/11/2025 às 15:09:18	Oficio_1610.2025_Analise_diligencia_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf
21/11/2025 às 10:31:27	Oficio_1622.2025_Analise_tecnica_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado_assinado.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
14/11/2025 às 16:13:26	CE - Lages - EEB Nicanor Reforma - Proposta e Orcamento 251114.pdf
18/11/2025 às 14:40:20	Lages - Reforma Nicanor - Diligencia 2510311 completo.pdf
18/11/2025 às 15:27:37	CE - Lages - EEB Nicanor Reforma - Proposta e Orcamento 251118.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 15:32:26	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 15:32:38	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, o arquivo Oficio_1593.2025_Recurso_Administrativo_EMEB_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 15:33:06	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Diligência para que a empresa apresente o valor corrigido da CPRB e, caso necessário, a redistribuição dos valores do BDI, junto com a planilha orçamentária corrigida com o valor novo do BDI aplicado a cada item, SEM O AUMENTO da proposta.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 16:14:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:14:04 de 14/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 16:15:21	Anexo enviado, obrigado!
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	14/11/2025 às 16:18:48	O documento enviado está sendo encaminhado à secretaria demandante. Em virtude da necessidade de análise técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso mínimo de 24 horas de antecedência.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:32:06	Nos termos do Ofício nº 1490/2025 SMEL disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&editais=2678 , a Secretaria demandante requer: que a proponente apresente documentação complementar às CATs 252025174354, 252025175207 e 252025176000. Diligência esta que visa especificar a execução dos pisos apresentadas nessas CATs, pois no Termo de Referência anexo ao edital exigia-se a unidade do piso em metro cúbico (m)...
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:32:18	(...) e a proponente apresentara em metro quadrado (m). Tais documentos podem ser os projetos, os memoriais descritivos ou outro documento que possa comprovar a especificação de tal serviço.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:32:35	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, o arquivo Oficio_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:33:36	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Apresentação dos documentos requeridos no Ofício 1490/2025 SMEL..
Pelo participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:42:07	Boa tarde, o ofício 1490 diz respeito a diligência sobre as CATs, este ofício já tinha sido respondido em oportunidade anterior e voltou com parecer favorável. Estou encaminhando novamente a resposta a diligência em anexo. Grato.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 14:42:43	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 14:42:43 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:08:42	Encaminhei o ofício antigo. Peço desculpas pelo equívoco. O ofício correto é o 1610/2025/INT/SMEL/NEE disponível no mesmo link. Logo, irei reabrir as 2 horas para atendimento deste ofício correto. Mais uma vez, desculpe pelo equívoco.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:08:59	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Atendimento do Ofício 1610/2025/INT/SMEL/NEE..
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:09:18	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, o arquivo Oficio_1610.2025_Analise_diligencia_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:27:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 15:27:52 de 18/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:28:37	Olá, segue conforme solicitado em atendimento a diligência do Ofício 1610/2025, obrigado.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	18/11/2025 às 15:30:22	O documento está sendo enviado para análise técnica.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	21/11/2025 às 10:31:27	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, o arquivo Ofício_1622.2025_Analise_tecnica_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado_assinado.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	21/11/2025 às 10:31:37	O item 1 teve a diligência do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, analisada e concluída às 10:31:37 de 21/11/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
14/11/2025 às 15:32:26	Diligência cadastrada.
14/11/2025 às 15:32:38	Anexo da diligência incluído "Ofício_1593.2025_Recurso_Administrativo_EMEB_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf".
14/11/2025 às 15:33:06	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 14/11/2025. Justificativa: Diligência para que a empresa apresente o valor corrigido da CPRB e, caso necessário, a redistribuição dos valores do BDI, junto com a planilha orçamentária corrigida com o valor novo do BDI aplicado a cada item, SEM O AUMENTO da proposta
14/11/2025 às 16:14:04	Convocação do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
18/11/2025 às 14:32:35	Anexo da diligência incluído "Ofício_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf".
18/11/2025 às 14:33:36	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Apresentação dos documentos requeridos no Ofício 1490/2025 SMEL.
18/11/2025 às 14:42:43	Convocação do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
18/11/2025 às 15:08:59	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 17:09:00 do dia 18/11/2025. Justificativa: Atendimento do Ofício 1610/2025/INT/SMEL/NEE.
18/11/2025 às 15:09:18	Anexo da diligência incluído "Ofício_1610.2025_Analise_diligencia_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado.pdf".
18/11/2025 às 15:27:52	Convocação do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
21/11/2025 às 10:31:27	Anexo da diligência incluído "Ofício_1622.2025_Analise_tecnica_CE36_Nicanor_Rodrigues_assinado_assinado.pdf".
21/11/2025 às 10:31:37	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 10:31:37 de 21/11/2025.

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
30/10/2025 às 16:01:13	31/10/2025 às 14:02:48	Encerrada	***.919.***-2 - VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS
Fornecedor			
23.737.809/0001-04 - ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA			
Motivo			
Nos termos do Ofício 1490/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demandante: solicita a abertura de DILIGÊNCIA, para que a proponente apresente documentação complementar às CATs 252025174354, 252025175207 e 252025176000.			

Análise

A solicitação de diligência se deu pelo fato de a proponente apresentar as exigências dos itens 8.8.3.1.3 e 8.8.6.1.3 em unidade diferente do solicitado em Termo de Referência. Após a análise da documentação complementar apresentada pela proponente, fora possível converter as unidades apresentadas para as unidades exigidas. Sendo assim, fora possível averiguar que a proponente está DE ACORDO com as exigências do Termo de Referência, e está HABILITADA para o presente processo licitatório.

Conclusão

A solicitação de diligência se deu pelo fato de a proponente apresentar as exigências dos itens 8.8.3.1.3 e 8.8.6.1.3 em unidade diferente do solicitado em Termo de Referência. Após a análise da documentação complementar apresentada pela proponente, fora possível converter as unidades apresentadas para as unidades exigidas. Sendo assim, fora possível averiguar que a proponente está DE ACORDO com as exigências do Termo de Referência, e está HABILITADA para o presente processo licitatório.

Anexos da diligência

Data/Hora	Anexos
30/10/2025 às 16:02:01	Oficio_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
31/10/2025 às 08:10:19	Lages - Reforma Nicanor - Diligencia 2510311 completo.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	30/10/2025 às 16:01:13	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	30/10/2025 às 16:01:43	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Nos termos do Ofício 1490Nos termos do Ofício 1490/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demanda/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demandante: solicita a abertura de DILIGÊNCIA, para que a proponente apresente documentação complementar às CATs 252025174354, 252025175207 e 252025176000..
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	30/10/2025 às 16:01:51	Diligência esta que visa especificar a execução dos pisos apresentadas nessas CATs, pois no Termo de Referência anexo ao edital exigia-se a unidade do piso em metro cúbico (m³) e a proponente apresentara em metro quadrado (m²). Tais documentos podem ser os projetos, os memoriais descritivos ou outro documento que possa comprovar a especificação de tal serviço.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	30/10/2025 às 16:02:01	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, o arquivo Oficio_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf foi anexado à diligência aberta para o item 1.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	30/10/2025 às 18:02:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 18:02:00 de 30/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 02:20:24	Bom dia, não foi anunciado o prazo para anexo da diligência apenas que a sessão seria temporariamente suspensa às 18 horas. No sistema aparece a data de início da diligência, mas na data de encerramento não aparece data alguma. Porém ao tentar anexar o documento agora, não foi possível.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 02:21:35	Solicito abertura para envio da diligência.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 08:08:43	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 31/10/2025. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante, em função de falha no horário do sistema..
Pelo participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 08:11:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 08:11:36 de 31/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 08:17:57	O prazo encerra às 10:09 h
Pelo participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 09:10:02	Anexo enviado, obrigado pela atenção!
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 09:11:00	Documento recebido em resposta à diligência e encaminhado à secretaria solicitante para análise.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	31/10/2025 às 14:02:48	O item 1 teve a diligência do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, analisada e concluída às 14:02:48 de 31/10/2025.

Eventos

Data/Hora	Descrição
30/10/2025 às 16:01:13	Diligência cadastrada.
30/10/2025 às 16:01:43	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 30/10/2025. Justificativa: Nos termos do Ofício 1490Nos termos do Ofício 1490/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demanda/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demandante: solicita a abertura de DILIGÊNCIA, para que a proponente apresente documentação complementar às CATs 252025174354, 252025175207 e 252025176000.
30/10/2025 às 16:02:01	Anexo da diligência incluído "Oficio_1490.2025_-_Analise_Tecnica_EMEB_Nicanor_Rodrigues_28.10_assinado.pdf".
30/10/2025 às 18:02:00	Convocação do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
31/10/2025 às 08:08:43	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 10:09:00 do dia 31/10/2025. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante, em função de falha no horário do sistema.
31/10/2025 às 08:11:36	Convocação do fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
31/10/2025 às 14:02:48	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 teve a diligência para o item analisada e concluída às 14:02:48 de 31/10/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90036/2025

Às 10:34 horas do dia 21 de novembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 177, Concorrência nº 90036/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia para Construção de quadra de esportes e melhorias na Escola de Educação Básica Nicanor Rodrigues Goulart, com fornecimento de materiais		
Entrega de propostas:	De 07/10/2025 às 08:00 até 24/10/2025 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 24/10/2025 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2025 às 09:00:12	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	24/10/2025 às 09:02:10	Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao certame, portanto, é de suma importância que todos acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do processo licitatório.
Sistema	24/10/2025 às 09:40:23	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	24/10/2025 às 12:23:05	A sessão está suspensa e será retomada com agendamento de no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	29/10/2025 às 15:57:59	Boa tarde. A sessão será retomada dia 30/10 às 16:00 h para continuação do certame.
Sistema	30/10/2025 às 16:00:04	Boa tarde. Sessão retomada.
Sistema	30/10/2025 às 16:03:00	Licitante JOÃO EDUARDO: favor atentar-se a diligência nos termos do Ofício 1490/2025 exarado pelo Engenheiro da Secretaria demandante.
Sistema	30/10/2025 às 16:20:54	A sessão será temporariamente suspensa às 18 horas em razão do horário de expediente, sendo retomada dia 31/10 às 8 horas.
Sistema	31/10/2025 às 08:07:00	Bom dia. Sessão retomada.
Sistema	31/10/2025 às 08:25:09	Prazo da diligência prorrogado por 2 horas, conforme solicitação
Sistema	31/10/2025 às 09:11:16	Documento recebido em resposta à diligência e encaminhado à secretaria solicitante para análise.
Sistema	31/10/2025 às 11:14:28	Demais comunicados às 14 horas.
Sistema	31/10/2025 às 14:03:06	A solicitação de diligência se deu pelo fato de a proponente apresentar as exigências dos itens 8.8.3.1.3 e 8.8.6.1.3 em unidade diferente do solicitado em Termo de Referência. Após a análise da documentação complementar apresentada pela proponente, fora possível converter as unidades apresentadas para as unidades exigidas. Sendo assim, fora possível averiguar que a proponente está DE ACORDO com as exigências do TR, e está HABILITADA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 15:18:12	Boa tarde! A sessão será retomada dia 14/11 às 15:30 h para realização de diligência nos termos requeridos pela secretaria demandante após análise técnica do recurso administrativo. Por gentileza, estejam logados e atentos ao chat.
Sistema	14/11/2025 às 15:30:49	Boa tarde! Sessão retomad
Sistema	14/11/2025 às 15:34:12	Licitante JOÃO EDUARDO CARVALHO DE LIMA, favor atentar-se a diligência.
Sistema	14/11/2025 às 16:18:54	Em virtude da necessidade de análise técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso mínimo de 24 horas de antecedência.
Sistema	17/11/2025 às 14:23:08	Boa tarde! A sessão será retomada dia 18/11 às 14:30 h para realização de complementação da diligência nos termos requeridos pela secretaria demandante. Por gentileza, estejam logados e atentos ao chat.
Sistema	18/11/2025 às 14:30:43	Boa tarde! Sessão retomada.
Sistema	18/11/2025 às 14:34:39	Licitante JOÃO EDUARDO, favor atentar-se a diligência para atendimento do Ofício nº 1490/2025 SMEL disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edita1=2678 .
Sistema	18/11/2025 às 15:10:10	Aberto o prazo por mais 2 horas, uma vez que a Agente de Contração anexou o ofício errado. A diligência é para cumprimento do Ofício 1610/2025/INT/SMEL/NEE. Peço desculpas pelo equívoco.
Sistema	18/11/2025 às 15:30:34	O documento enviado está sendo enviado para análise técnica.
Sistema	18/11/2025 às 17:01:53	Em virtude da necessidade de análise técnica da documentação enviada, a sessão será suspensa, retornando com aviso mínimo de 24 horas de antecedência.
Sistema	19/11/2025 às 10:16:56	A sessão será retomada dia 21/11 às 10:30 horas. Por gentileza estejam logados e atentos ao chat.
Sistema	21/11/2025 às 10:30:22	Bom dia. Sessão retomada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
24/10/2025 às 09:00:12	Abertura da sessão pública
24/10/2025 às 09:40:23	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 255.019,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 255.019,6200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, melhor lance: R\$ 197.500,0000 (unitário) / R\$ 197.500,0000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R\$ 255.000,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.000,0000 (unitário) R\$ 255.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 261.216,5967 (unitário) R\$ 261.216,5967 (total)	-
Valor proposta: R\$ 261.216,5967 (unitário) R\$ 261.216,5967 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.355.186/0001-04 - CONSTRUTORA BELICHE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 197.600,0000 (unitário) R\$ 197.600,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 254.951,0000 (unitário) R\$ 254.951,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
32.817.519/0001-53 - ELEGANCE ENGENHARIA E DESIGN LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 255.019,0000 (unitário) R\$ 255.019,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.019,0000 (unitário) R\$ 255.019,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
38.063.589/0001-40 - ENGEM ESTRUTURAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 251.190,0000 (unitário) R\$ 251.190,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 255.019,6200 (unitário) R\$ 255.019,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.737.809/0001-04 - ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 197.500,0000 (unitário) R\$ 197.500,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 254.000,0000 (unitário) R\$ 254.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:05:25	43.355.186/0001-04	R\$ 253.990,0000
24/10/2025 às 09:05:41	23.737.809/0001-04	R\$ 253.980,0000
24/10/2025 às 09:07:37	43.355.186/0001-04	R\$ 253.970,0000
24/10/2025 às 09:07:43	38.063.589/0001-40	R\$ 253.960,0000
24/10/2025 às 09:07:56	23.737.809/0001-04	R\$ 253.950,0000
24/10/2025 às 09:08:10	43.355.186/0001-04	R\$ 253.930,0000
24/10/2025 às 09:08:19	23.737.809/0001-04	R\$ 253.940,0000
24/10/2025 às 09:08:25	23.737.809/0001-04	R\$ 253.920,0000
24/10/2025 às 09:08:40	43.355.186/0001-04	R\$ 253.900,0000
24/10/2025 às 09:08:50	23.737.809/0001-04	R\$ 252.000,0000
24/10/2025 às 09:09:03	43.355.186/0001-04	R\$ 251.900,0000
24/10/2025 às 09:09:13	23.737.809/0001-04	R\$ 251.800,0000
24/10/2025 às 09:09:35	43.355.186/0001-04	R\$ 251.750,0000
24/10/2025 às 09:09:41	23.737.809/0001-04	R\$ 251.740,0000
24/10/2025 às 09:09:51	43.355.186/0001-04	R\$ 251.700,0000
24/10/2025 às 09:09:56	23.737.809/0001-04	R\$ 251.690,0000
24/10/2025 às 09:10:07	43.355.186/0001-04	R\$ 251.670,0000
24/10/2025 às 09:10:11	23.737.809/0001-04	R\$ 251.650,0000
24/10/2025 às 09:10:19	43.355.186/0001-04	R\$ 251.620,0000
24/10/2025 às 09:10:22	23.737.809/0001-04	R\$ 251.600,0000
24/10/2025 às 09:10:39	43.355.186/0001-04	R\$ 251.570,0000
24/10/2025 às 09:10:44	23.737.809/0001-04	R\$ 251.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:10:53	43.355.186/0001-04	R\$ 251.300,0000
24/10/2025 às 09:10:56	23.737.809/0001-04	R\$ 251.200,0000
24/10/2025 às 09:11:19	38.063.589/0001-40	R\$ 251.190,0000
24/10/2025 às 09:11:24	23.737.809/0001-04	R\$ 251.100,0000
24/10/2025 às 09:11:30	43.355.186/0001-04	R\$ 251.050,0000
24/10/2025 às 09:11:35	23.737.809/0001-04	R\$ 251.000,0000
24/10/2025 às 09:12:25	43.355.186/0001-04	R\$ 250.900,0000
24/10/2025 às 09:12:54	23.737.809/0001-04	R\$ 250.800,0000
24/10/2025 às 09:13:09	43.355.186/0001-04	R\$ 250.750,0000
24/10/2025 às 09:13:37	23.737.809/0001-04	R\$ 250.700,0000
24/10/2025 às 09:13:48	43.355.186/0001-04	R\$ 250.650,0000
24/10/2025 às 09:14:07	23.737.809/0001-04	R\$ 250.500,0000
24/10/2025 às 09:14:33	43.355.186/0001-04	R\$ 250.450,0000
24/10/2025 às 09:14:37	23.737.809/0001-04	R\$ 250.400,0000
24/10/2025 às 09:15:01	43.355.186/0001-04	R\$ 250.300,0000
24/10/2025 às 09:15:31	23.737.809/0001-04	R\$ 250.200,0000
24/10/2025 às 09:15:44	43.355.186/0001-04	R\$ 250.150,0000
24/10/2025 às 09:16:09	23.737.809/0001-04	R\$ 250.100,0000
24/10/2025 às 09:16:20	43.355.186/0001-04	R\$ 250.050,0000
24/10/2025 às 09:16:45	23.737.809/0001-04	R\$ 250.000,0000
24/10/2025 às 09:17:00	43.355.186/0001-04	R\$ 249.900,0000
24/10/2025 às 09:17:10	23.737.809/0001-04	R\$ 249.800,0000
24/10/2025 às 09:17:19	43.355.186/0001-04	R\$ 249.700,0000
24/10/2025 às 09:17:23	23.737.809/0001-04	R\$ 249.600,0000
24/10/2025 às 09:17:32	43.355.186/0001-04	R\$ 249.550,0000
24/10/2025 às 09:17:41	23.737.809/0001-04	R\$ 249.500,0000
24/10/2025 às 09:18:13	43.355.186/0001-04	R\$ 249.450,0000
24/10/2025 às 09:18:18	23.737.809/0001-04	R\$ 249.400,0000
24/10/2025 às 09:18:44	43.355.186/0001-04	R\$ 249.350,0000
24/10/2025 às 09:19:04	23.737.809/0001-04	R\$ 249.300,0000
24/10/2025 às 09:19:16	43.355.186/0001-04	R\$ 249.250,0000
24/10/2025 às 09:19:27	23.737.809/0001-04	R\$ 249.200,0000
24/10/2025 às 09:20:01	43.355.186/0001-04	R\$ 249.150,0000
24/10/2025 às 09:20:06	23.737.809/0001-04	R\$ 249.100,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:20:23	43.355.186/0001-04	R\$ 249.050,0000
24/10/2025 às 09:20:31	23.737.809/0001-04	R\$ 249.000,0000
24/10/2025 às 09:20:48	43.355.186/0001-04	R\$ 248.950,0000
24/10/2025 às 09:20:54	23.737.809/0001-04	R\$ 248.900,0000
24/10/2025 às 09:21:15	43.355.186/0001-04	R\$ 248.850,0000
24/10/2025 às 09:21:21	23.737.809/0001-04	R\$ 248.800,0000
24/10/2025 às 09:21:40	43.355.186/0001-04	R\$ 248.750,0000
24/10/2025 às 09:21:54	23.737.809/0001-04	R\$ 248.700,0000
24/10/2025 às 09:22:02	43.355.186/0001-04	R\$ 248.600,0000
24/10/2025 às 09:22:16	23.737.809/0001-04	R\$ 248.500,0000
24/10/2025 às 09:22:44	43.355.186/0001-04	R\$ 248.450,0000
24/10/2025 às 09:22:52	23.737.809/0001-04	R\$ 248.400,0000
24/10/2025 às 09:23:08	43.355.186/0001-04	R\$ 248.300,0000
24/10/2025 às 09:23:21	23.737.809/0001-04	R\$ 248.200,0000
24/10/2025 às 09:23:39	43.355.186/0001-04	R\$ 247.900,0000
24/10/2025 às 09:23:43	23.737.809/0001-04	R\$ 247.800,0000
24/10/2025 às 09:24:22	43.355.186/0001-04	R\$ 247.700,0000
24/10/2025 às 09:24:23	23.737.809/0001-04	R\$ 247.500,0000
24/10/2025 às 09:24:39	43.355.186/0001-04	R\$ 247.400,0000
24/10/2025 às 09:24:40	23.737.809/0001-04	R\$ 247.300,0000
24/10/2025 às 09:24:48	43.355.186/0001-04	R\$ 247.150,0000
24/10/2025 às 09:24:49	23.737.809/0001-04	R\$ 247.100,0000
24/10/2025 às 09:24:59	43.355.186/0001-04	R\$ 247.010,0000
24/10/2025 às 09:24:59	23.737.809/0001-04	R\$ 246.900,0000
24/10/2025 às 09:25:28	43.355.186/0001-04	R\$ 246.800,0000
24/10/2025 às 09:25:29	23.737.809/0001-04	R\$ 246.700,0000
24/10/2025 às 09:25:43	43.355.186/0001-04	R\$ 246.500,0000
24/10/2025 às 09:25:48	23.737.809/0001-04	R\$ 246.400,0000
24/10/2025 às 09:26:06	43.355.186/0001-04	R\$ 246.100,0000
24/10/2025 às 09:26:06	23.737.809/0001-04	R\$ 246.200,0000
24/10/2025 às 09:26:11	23.737.809/0001-04	R\$ 246.050,0000
24/10/2025 às 09:26:20	43.355.186/0001-04	R\$ 245.900,0000
24/10/2025 às 09:26:23	23.737.809/0001-04	R\$ 245.850,0000
24/10/2025 às 09:27:01	43.355.186/0001-04	R\$ 245.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:27:05	23.737.809/0001-04	R\$ 245.600,0000
24/10/2025 às 09:27:13	43.355.186/0001-04	R\$ 245.200,0000
24/10/2025 às 09:27:16	23.737.809/0001-04	R\$ 245.100,0000
24/10/2025 às 09:27:24	43.355.186/0001-04	R\$ 244.900,0000
24/10/2025 às 09:27:27	23.737.809/0001-04	R\$ 244.800,0000
24/10/2025 às 09:27:32	43.355.186/0001-04	R\$ 244.500,0000
24/10/2025 às 09:27:34	23.737.809/0001-04	R\$ 244.400,0000
24/10/2025 às 09:27:44	43.355.186/0001-04	R\$ 244.380,0000
24/10/2025 às 09:27:46	23.737.809/0001-04	R\$ 244.000,0000
24/10/2025 às 09:28:00	43.355.186/0001-04	R\$ 243.950,0000
24/10/2025 às 09:28:02	23.737.809/0001-04	R\$ 243.900,0000
24/10/2025 às 09:28:10	43.355.186/0001-04	R\$ 243.800,0000
24/10/2025 às 09:28:31	23.737.809/0001-04	R\$ 243.700,0000
24/10/2025 às 09:28:41	43.355.186/0001-04	R\$ 243.600,0000
24/10/2025 às 09:28:50	23.737.809/0001-04	R\$ 243.000,0000
24/10/2025 às 09:29:01	43.355.186/0001-04	R\$ 242.900,0000
24/10/2025 às 09:29:05	23.737.809/0001-04	R\$ 242.000,0000
24/10/2025 às 09:29:15	43.355.186/0001-04	R\$ 241.800,0000
24/10/2025 às 09:29:16	23.737.809/0001-04	R\$ 241.000,0000
24/10/2025 às 09:29:26	43.355.186/0001-04	R\$ 240.950,0000
24/10/2025 às 09:29:27	23.737.809/0001-04	R\$ 240.000,0000
24/10/2025 às 09:29:53	43.355.186/0001-04	R\$ 239.950,0000
24/10/2025 às 09:29:54	23.737.809/0001-04	R\$ 239.000,0000
24/10/2025 às 09:30:03	43.355.186/0001-04	R\$ 238.900,0000
24/10/2025 às 09:30:04	23.737.809/0001-04	R\$ 238.000,0000
24/10/2025 às 09:30:10	43.355.186/0001-04	R\$ 237.900,0000
24/10/2025 às 09:30:11	23.737.809/0001-04	R\$ 237.000,0000
24/10/2025 às 09:30:20	43.355.186/0001-04	R\$ 236.900,0000
24/10/2025 às 09:30:21	23.737.809/0001-04	R\$ 236.000,0000
24/10/2025 às 09:30:32	43.355.186/0001-04	R\$ 235.000,0000
24/10/2025 às 09:30:37	23.737.809/0001-04	R\$ 234.000,0000
24/10/2025 às 09:30:49	43.355.186/0001-04	R\$ 233.000,0000
24/10/2025 às 09:30:54	23.737.809/0001-04	R\$ 232.000,0000
24/10/2025 às 09:30:59	43.355.186/0001-04	R\$ 231.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:31:00	23.737.809/0001-04	R\$ 230.000,0000
24/10/2025 às 09:31:07	43.355.186/0001-04	R\$ 229.000,0000
24/10/2025 às 09:31:09	23.737.809/0001-04	R\$ 228.000,0000
24/10/2025 às 09:31:13	43.355.186/0001-04	R\$ 227.000,0000
24/10/2025 às 09:31:18	23.737.809/0001-04	R\$ 226.900,0000
24/10/2025 às 09:31:25	43.355.186/0001-04	R\$ 225.000,0000
24/10/2025 às 09:31:30	23.737.809/0001-04	R\$ 224.900,0000
24/10/2025 às 09:31:40	43.355.186/0001-04	R\$ 224.000,0000
24/10/2025 às 09:31:43	23.737.809/0001-04	R\$ 223.900,0000
24/10/2025 às 09:31:52	43.355.186/0001-04	R\$ 223.500,0000
24/10/2025 às 09:32:02	23.737.809/0001-04	R\$ 223.400,0000
24/10/2025 às 09:32:11	43.355.186/0001-04	R\$ 223.100,0000
24/10/2025 às 09:32:18	23.737.809/0001-04	R\$ 223.000,0000
24/10/2025 às 09:32:27	43.355.186/0001-04	R\$ 222.800,0000
24/10/2025 às 09:32:32	23.737.809/0001-04	R\$ 222.700,0000
24/10/2025 às 09:32:43	43.355.186/0001-04	R\$ 222.200,0000
24/10/2025 às 09:32:45	23.737.809/0001-04	R\$ 222.000,0000
24/10/2025 às 09:32:52	43.355.186/0001-04	R\$ 221.900,0000
24/10/2025 às 09:32:54	23.737.809/0001-04	R\$ 221.000,0000
24/10/2025 às 09:33:02	43.355.186/0001-04	R\$ 220.900,0000
24/10/2025 às 09:33:04	23.737.809/0001-04	R\$ 220.000,0000
24/10/2025 às 09:33:14	43.355.186/0001-04	R\$ 219.800,0000
24/10/2025 às 09:33:15	23.737.809/0001-04	R\$ 219.000,0000
24/10/2025 às 09:33:19	43.355.186/0001-04	R\$ 218.000,0000
24/10/2025 às 09:33:23	23.737.809/0001-04	R\$ 216.750,0000
24/10/2025 às 09:33:33	43.355.186/0001-04	R\$ 215.000,0000
24/10/2025 às 09:33:36	23.737.809/0001-04	R\$ 214.000,0000
24/10/2025 às 09:33:45	43.355.186/0001-04	R\$ 212.000,0000
24/10/2025 às 09:33:50	23.737.809/0001-04	R\$ 210.000,0000
24/10/2025 às 09:33:59	43.355.186/0001-04	R\$ 209.500,0000
24/10/2025 às 09:34:05	23.737.809/0001-04	R\$ 209.000,0000
24/10/2025 às 09:34:28	43.355.186/0001-04	R\$ 208.000,0000
24/10/2025 às 09:34:34	23.737.809/0001-04	R\$ 207.000,0000
24/10/2025 às 09:34:58	43.355.186/0001-04	R\$ 206.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
24/10/2025 às 09:35:03	23.737.809/0001-04	R\$ 205.000,0000
24/10/2025 às 09:35:38	43.355.186/0001-04	R\$ 204.000,0000
24/10/2025 às 09:35:51	23.737.809/0001-04	R\$ 203.000,0000
24/10/2025 às 09:36:22	43.355.186/0001-04	R\$ 202.500,0000
24/10/2025 às 09:36:30	23.737.809/0001-04	R\$ 202.000,0000
24/10/2025 às 09:36:41	43.355.186/0001-04	R\$ 201.000,0000
24/10/2025 às 09:36:45	23.737.809/0001-04	R\$ 200.900,0000
24/10/2025 às 09:36:53	43.355.186/0001-04	R\$ 200.000,0000
24/10/2025 às 09:37:12	23.737.809/0001-04	R\$ 199.900,0000
24/10/2025 às 09:37:28	43.355.186/0001-04	R\$ 199.500,1300
24/10/2025 às 09:37:37	23.737.809/0001-04	R\$ 199.000,0000
24/10/2025 às 09:37:52	43.355.186/0001-04	R\$ 198.100,0000
24/10/2025 às 09:38:05	23.737.809/0001-04	R\$ 198.000,0000
24/10/2025 às 09:38:16	43.355.186/0001-04	R\$ 197.600,0000
24/10/2025 às 09:38:21	23.737.809/0001-04	R\$ 197.500,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/10/2025 às 09:00:13	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	24/10/2025 às 09:40:22	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 09:42:28	Sr. Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação exigidos no TR (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF, bem como os documentos do item 7.10.1 do edital..
Sistema para o participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 09:42:40	Encaminhar também, os dados requeridos no item 6.22.5.1 do edital.
Pelo participante 23.737.809/0001-04	24/10/2025 às 11:13:10	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:10 de 24/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04.
Sistema	31/10/2025 às 14:03:11	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2025 14:13:11.
Sistema	31/10/2025 às 14:14:27	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/10/2025 14:24:27.
Sistema	31/10/2025 às 14:26:47	A fase de recurso do item 1 está aberta até 05/11/2025.
Sistema	06/11/2025 às 00:00:03	A fase de recurso do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 10/11/2025.
Sistema	11/11/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 1 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do agente de contratação.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
24/10/2025 às 09:42:28	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação exigidos no TR (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF, bem como os documentos do item 7.10.1 do edital..
24/10/2025 às 11:13:10	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 finalizou o envio de anexo.
06/11/2025 às 00:00:03	Fornecedor 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA, CNPJ 61.552.244/0001-71 registra recurso.
10/11/2025 às 23:03:03	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 registra contrarrazão ao recurso do fornecedor 61.552.244/0001-71.
21/11/2025 às 10:32:00	Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.
21/11/2025 às 10:33:46	Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.
21/11/2025 às 10:34:12	Fornecedor ENGENHARIA JOAO EDUARDO CARVALHO DE LIMA LTDA, CNPJ 23.737.809/0001-04 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 197.500,0000.
21/11/2025 às 10:34:12	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	31/10/2025 14:13:11
Intenção de recurso na habilitação:	31/10/2025 14:24:27
Recurso:	05/11/2025 23:59:59
Contrarrazão:	10/11/2025 23:59:59

Recursos realizados:

61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA

Intenção de recurso no julgamento:	31/10/2025 14:05:51
Recurso:	(Cadastrado) 05/11/2025 11:12:19
Contrarrazões:	

23.737.809/0001-04 - ENGENHARIA JOAO EDUARDO (Cadastrado) 10/11/2025 23:03:04

Decisão do agente de contratação:	(Não procede)	21/11/2025 10:32:00
Revisão da autoridade competente:	(Mantida decisão não procede)	21/11/2025 10:33:46