MUNICIPIO DE LAGES - SC
FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

TERMO DE REFERENCIA

VINCULADO AO DFD N2 280/2024 - FME

ITEM UNIDADE
ESPECIFICACAO DE QTD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
MEDIDA

Contratacdo de empresa de
engenharia/arquitetura para
execucdo de obra civil com RS 603.351,82 RS 603.351,82
fornecimento de materiais e OBRA . (100,00%) (100,00%)
mao de obra para implantacdo

de quadra de grama sintética e
praca anexa no Bairro Santa
Ménica, com area de 480m?,
em Lages/SC.

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. Contratacido de empresa de engenharia/arquitetura para execugio de obra civil com fornecimento
de materiais e mao de obra para implantacao de quadra de grama sintética e pra¢a anexa no Bairro Santa
Ménica, com drea de 480m?, mediante regime de execugdo indireta, licitagdo do tipo menor prego, por
empreitada por prego unitario.

1.2. Os (s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como OBRA, conforme Termo de
Justificativas Técnicas Relevantes anexas ao processo.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 9 (nove) meses contados da data de emissdo da Ordem de
Servico, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021. Por se tratar de servico ndo continuo, o prazo de
vigéncia deve ser o suficiente para a finalizacdo do objeto e adogdo das providéncias previstas no contrato,
sendo a contratacdo limitada pelos respectivos créditos orcamentarios.

1.4. O prazo de inicio de execucdo da obra e/ou prestacdo do servico contar-se-a da data da assinatura da

Ordem de Servigo.

1.5. O prazo de execucdo do servico sera de até 6 (seis) meses conforme cronograma fisico-financeiro.
1.6. A Administragdo Municipal tem a prerrogativa de alterar o periodo de execugdo das etapas previstas

no cronograma do servico, em fun¢do das necessidades publicas, estabelecendo prazos intermedidrios para
entregas parciais no decorrer da execugdo, sem prejuizo ao cumprimento do prazo total previsto.
1.7. O atraso injustificado na execug¢do dos servigos sujeitarda a CONTRATADA as sang¢des administrativas,

conforme apresentadas em contrato.
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1.8. Veda-se a participagdo de consdrcios, isto se justifica na medida em que nas contratagdes de servigcos
de engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas atuantes do ramo licitado, é bastante
comum a participacdo de empresas, as quais, em sua maioria, apresenta o minimo exigido no tocante a
qualificacdo técnica e condig¢des suficientes para a execuc¢do de contratos dessa natureza, o que ndo tornara
restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consdrcio ndo trard prejuizos a
competitividade do certame, visto que, em regra, a formacao de consércios é admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente nao
teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitacdo do edital. Diante do exposto e considerando que
existem varias empresas que sozinhas ampliam a competitividade proporcionando a selecdao de uma proposta

mais vantajosa para administracao.

2. ORGAMENTO DE REFERENCIA

2.1. O orcamento de referéncia para a execu¢do do servico é de RS 603.351,82_(Seiscentos e trés mil,

trezentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) e foi elaborado com base na média de precos

apresentado pelo SINAPI/CEF data base de setembro de 2024, conforme disposto no art. 23 da Lei

14.133/2021.
2.1.1.Recurso Governo Estadual: RS 130.000,00

2.1.2.Recurso Governo Estadual: RS 100.000,00

2.1.3.Contrapartida municipal: RS 373.351,82

2.2 Devera ser utilizada como modelo, a planilha orcamentdria anexa a este documento, sendo vedada
sua alteracdo. Por alteragdo entende-se a alternancia de linhas, bem como inclusdo ou supressao de linhas
e/ou colunas e quantitativos.

2.3. Nos precos unitarios deverdo estar incluidos todos os equipamentos, materiais, perdas, instrumentos,
mao-de-obra, e quaisquer outras despesas, de modo a constituir a Unica contraprestacdo pela execuc¢do dos
servicos objeto deste contrato.

2.4. Deverd ser apresentada composicdo analitica do BDI, discriminando todos os custos indiretos,
despesas administrativas, tributos, seguros, imprevistos, despesas financeiras e lucro.

2.5. O BDI deverd ser demonstrado para cada variagdo existente, respeitando os servicos e equipamentos
apresentados com BDI diferenciado, sob pena de desclassificagdo da proposta.

2.6. Ndo deverao compor o BDI os itens referentes a administragao local, instalacdo de canteiro de obras,
mobiliza¢gdo e desmobilizagdo.

2.7. Deverd ser apresentado Cronograma Fisico-Financeiro detalhado utilizando-se como referéncia o
modelo disponibilizado, respeitando-se o prazo estipulado para conclusdao dos servicos, ndo podendo este
prazo ser ampliado, sob pena de desclassificacdo da proposta.
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3. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A fundamentacdao da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

3.2. Através da execucdo do projeto de quadra esportiva anexa a praca busca-se o aprimoramento de
lotes comuns subutilizados do municipio, proporcionando melhorias paisagisticas e fomento a requalificacao
urbana. Soma-se a isso, o incentivo ao esporte através da disponibilizacdo de equipamentos de lazer de facil
acesso da comunidade, podendo ser associados a outras instalagGes ja existentes.

4. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

4.1. A descri¢do da solugdo como um todo, objeto em questdo, no que se inclui o Ciclo de Vida do mesmo,
encontra-se pormenorizada no Memorial Descritivo do Servico, parte integrante da documentagdo da
presente licitacdo. No qual o objeto esta descrito de forma detalhada, com todas as especificacbes necessarias
e suficientes para garantir a qualidade da contratagdo, levando-se em considera¢cdo as normas técnicas
existentes, elaboradas pela Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, quanto a requisitos minimos
de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca, nos termos da Lei n° 4.150/62, além de demais legislacoes
cabiveis.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Indicacdo de marcas ou modelos (art. 41, |, da Lei n2 14.133/2021)

5.1.1.Na presente contratacdo sera admitida a indicacdo da(s) seguinte(s) marca(s), caracteristica(s)
ou modelo(s), de acordo com as justificativas contidas no Projeto Basico.
5.2. Subcontratacdo
5.2.1.Ndo é admitida a subcontratacdo do objeto contratual, pois esta julga-se inoportuna por nao se
tratar de objeto com fornecimento de servicos de alta complexidade, fora da realidade da
prestacdo de servico de empresas do ramo da construcdo civil.

5.3. Garantia da execucdo

5.1.2. Haverd exigéncia da garantia da contratacdo dos art.96 e seguintes da Lei n2 14.133/2021, pelas
razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar, conforme tratam os Art. 96 e seguintes da Lei
n? 14.133/2021, no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.
5.1.3.Justifica-se exigéncia de garantia de execugdo por se tratar de servico com valor or¢camentario
substancial. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida como o
pagamento de:
5.1.3.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo

adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;
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5.4.

5.1.3.2. Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execugao do contrato;
5.1.3.3. Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;
5.1.3.4. Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,
ndo adimplidas pela Contratada, quando couber.
5.1.4.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacdes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Basico e Minuta de Contrato parte integrante da documentacao da presente
licitacao.
5.1.5.0 contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia
da contratacao.
5.1.6.Demais exigéncias referentes a garantias e obrigacdes por parte da contratada encontram-se
no Projeto Basico/Memorial Descritivo parte integrante da documentacdo da presente licitagdo.
Vistoria
5.4.1.Conforme Art. 63 da Lei 14133/21, a Visita Técnica é facultativa. Entretanto, a avaliacdo prévia
do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigcbes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de realizagdo
de vistoria prévia.
5.4.2.A Administracdo Publica designard data e hora para que os possiveis interessados possam
realizar a visita técnica ao local de interven¢do, mediante contato com a Secretaria de
Planejamento e Mobilidade Urbana pelo telefone (49) 3019-7547, para indicacdo de
acompanhante técnico.
5.4.3.Havendo a impossibilidade da visita por parte da LICITANTE, esta deverda entregar uma
declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das

condicdes e peculiaridades da contratagao, estando de acordo com a formulagdo da proposta.

6. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

6.1.

Termo de Referéncia para Obras e Servigos de Engenharia — Lei 14.133/21

Qualificacdo econdbmico-financeira

6.1.1.A exigéncia dos indices tem por finalidade precipua apurar a saude econoémica financeira da
empresa que pretende contratar com o Municipio em diversos seguimentos e particularidades
gue cercam 0S COMpPromissos que assumird com a celebracdo do contrato para que nao se
incorra em risco durante a sua execuc¢do. Além do Balangco Patrimonial, sendo este a
demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragées contabeis dos 2 (dois) ultimos

exercicios sociais, também a certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo
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distribuidor da sede do licitante. Se faz necessério a apresentaco dos indices Contdbeis adiante
descritos para comprovar a saude financeira da Licitante, justificando-os:
6.1.1.1. indice de Liquidez Geral = A.C + A.R.L.P/P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice
de Liquidez Geral demonstra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos pagamentos
de compromissos assumidos. Mostra quanto a Empresa conta em disponibilidade, em
bens e direitos realizaveis no curso do exercicio seguinte para liquidar as suas obrigacdes.
6.1.1.2. indice de Solvéncia Geral =AT/ P.C. + P.E.L.P = maior ou igual a 1,00. indice de
Solvéncia Geral, expressa o grau de garantia disponivel para o pagamento total das
dividas. Envolve os recursos liquidos e os permanentes.
6.1.1.3. indice de Liquidez Corrente = A.C / P.C. = maior ou igual a 1,00. indice de Liquidez
Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em recursos disponiveis os bens
e direitos realizaveis em curto prazo para fazer face ao total das dividas a liquidar em curto
prazo.
6.1.2.Em considerando a dimensdo do objeto, a extensado do prazo para execuc¢do e o vulto do valor,
entende-se que, para se cercar das garantias que a legislacdo faculta e se assegurar em contratar
uma empresa que tenha reais condi¢des econdmico-financeiras para executar, face aos
compromissos ao longo da contratacdo, se faz necessario que seja postulado das empresas
interessadas em contratar com o Municipio a comprovacdo da sua aptiddo mediante a
demonstragdo dos indices contabeis, antes citados.

6.2. Capacitacdo técnica operacional de servicos

6.2.1.Comprovar através de atestados emitidos por Pessoa Juridica de direito Publico ou Privado, em
nome do licitante a execugdo de servigo(s) similares ao objeto do contrato, com complexidade
operacional equivalente ou superior.

6.2.2.A comprovagao que deverd estar contida nos atestados refere-se as parcelas de maior
relevancia e/ou valor significativo do objeto a ser licitado, frente ao valor total estimado da
contratagdo, que no caso concreto trata-se:

6.2.2.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRAMA SINTETICA PARA QUADRA — 240m?;

6.2.2.2. EXECUCAO DE FECHAMENTO EM ALAMBRADO METALICO —218m?;

6.2.3.Para efeito da comprovacdo de capacidade técnico-operacional ndo sera admitida a
apresentacdo de atestados em nome de empresas subcontratadas.

6.2.4.0s profissionais indicados pelo LICITANTE deverdo participar da obra ou servico objeto da
licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou

superior, mediante aprovagao da Administragao Municipal.
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6.3.

6.4.

6.2.5.No caso de aparelhamento e/ou instalagdes que requeiram pessoal comprovadamente
especializados para a execugdo, devera ser feita indicacdo de pessoal técnico bem como a
comprovacdo da qualificacdo de cada membro da equipe que se responsabilizara pelos
trabalhos, sendo do quadro efetivo da empresa, como também no caso de subcontratagdes.

Capacitacdo técnico-profissional

6.3.1.A empresa devera apresentar seu registro, bem como de seu(s) respectivo(s) Responsavel (is)
Técnico(s), no Conselho competente (CREA e/ou CAU), com jurisdicdo no Estado em que for
sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes,
pertinentes ao certame.

6.3.2.A empresa devera comprovar que em seu quadro permanente de pessoal na data da entrega
dos envelopes, faca parte, profissional de nivel superior devidamente reconhecido pela
entidade competente, detentor de responsabilidade técnica comprovada mediante
apresentacdo de atestado(s) ou declaracdo de capacidade técnica (CAT — Certiddo de Acervo
Técnico), expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado
no CREA e/ou CAU, que comprove ter o responsavel técnico executado obras/servicos
compativeis com o objeto deste Edital.

6.3.3.Ndo serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de
regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das sanc¢des previstas no Art. 156 da Lei 14.133/21
em decorréncia de orientagao proposta, de prescri¢ao técnica ou de qualquer ato profissional
de sua responsabilidade. Tal impedimento aplica-se tanto a pessoa fisica, na figura do
responsavel técnico, quanto a pessoa juridica, na figura da empresa licitante.

6.3.4.Junto a documentacgdo citada no item anterior, devera também ser apresentada declaragdo
indicando o nome, CPF, n2 do registro na entidade profissional competente, do responsavel
técnico que acompanhara a execugdo da obra e/ou servigos.

6.3.5.A comprovacdo de vinculo profissional se farda com a apresentagdo de cépia da carteira de
trabalho (CTPS), ou da ficha de registro de empregado ou do contrato social da licitante em que
conste o profissional como sdcio.

Habilitacdo juridica

6.4.1.Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territdrio nacional;
6.4.2.Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta

Comercial da respectiva sede;
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6.5.

6.4.3.Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.4.4.Sociedade empresdria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.4.5.Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n2 77, de 18 de marco de 2020.

6.4.6.Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores;

6.4.7.Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente, no Registro
Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

6.4.8.Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n2 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

6.4.9.0s documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitac3do fiscal, social e trabalhista

6.5.1.Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

6.5.2.Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

6.5.3.Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de
1943;

6.5.4.Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do

fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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6.5.5.Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

6.5.6.Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva
do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO

7.1. CondicOes de execucdo

A execucdo do objeto seguira a seguinte dinamica:
7.1.1.Inicio da execucdo do objeto: a partir da emissdo da ordem de servico;
7.1.2.A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequéncia e
periodicidade de execu¢do do trabalho encontra-se disponivel no Projeto Basico/Memorial
Descritivo;
7.1.3.Cronograma de realizacdo dos servicos encontra-se anexo a planilha orcamentaria.

7.2. Local e horério da prestacdo dos servicos

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

7.2.1.0s servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Luiz Floriani Junior, s/n, Bairro Santa

Mbdnica.
7.2.2.0s servigos serdo prestados no seguinte horario: A combinar com fiscalizagao.

7.3. Materiais a serem disponibilizados

7.3.1.Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades
estabelecidas no Projeto Basico/Memorial Descritivo da obra ou servigo.

7.4. Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta

A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

7.4.1.Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §12, inciso |ll, da Lei n? 14.133, de 2021)

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, no minimo 60 meses,
contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, de acordo com
dispostos no Projeto Basico e art. 140, §62 da Lei n© 14.133, de 2021.

7.5. Procedimentos de transicdo e finalizacdo do contrato

Os procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato encontram-se disponiveis no Projeto Basico.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucgao total

ou parcial.
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8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.3. As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrOnica para esse fim.

8.4. O drgao ou entidade poderd convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

8.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizacao,
que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Ges aplicaveis, dentre outros.

8.6. Preposto

8.6.1.A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacado dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugdo do objeto
contratado.

8.6.2.A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo determinado em cronograma.

8.6.3.A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdao ou a manuteng¢ao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designara outro para o exercicio da
atividade.

8.7. Fiscalizacdo

8.7.1.A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

8.8. Fiscalizacdo Técnica

8.8.1.0 fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, VI);

8.8.2.0 fiscal técnico do contrato anotara no histdorico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §1% e
Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, l);
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8.8.3.Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird
notificagdes para a correcdo da execugao do contrato, determinando prazo para a corregao.
(Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, lll);

8.8.4.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessdrias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 22, IV);

8.8.5.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n2
11.246, de 2022, art. 22, V);

8.8.6.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII).

8.9. Fiscalizacdo Administrativa

8.9.1.0 fiscal administrativo do contrato verificard a manutengdo das condi¢Ges de habilitacdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario (Art. 23, | e ll, do Decreto n2 11.246, de 2022).

8.9.2.Caso ocorra descumprimento das obrigacGes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n? 11.246, de
2022, art. 23, V).

8.10. Gestor do Contrato

8.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das
alteragdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da
necessidade de adequag¢des do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV).

8.10.2. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for
0 caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n2

11.246, de 2022, art. 21, 11).
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8.10.3. O gestor do contrato acompanhard a manutencdo das condi¢cGes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que
obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos
eventuais. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, ll1).

8.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com mencado ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

8.10.5. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de san¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata
o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,
conforme o caso. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, X).

8.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatdrio final com informacgGes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n? 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8.10.7. O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalizagao e gestdao nos termos do contrato.

9. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

9.1. A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o instrumento de medicdo padrao.

9.1.1.Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
9.1.2.N3do produzir os resultados acordados,

9.1.3.Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

9.1.4.Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

9.2. A utilizacdo do instrumento de medicao padrao ndao impede a aplicagdo concomitante de outros
mecanismos para a avaliacao da prestagao dos servicos.

9.3. Do recebimento

9.3.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.
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9.3.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

9.3.3.0 contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugao
contratual, quando for o caso.

9.3.4.0s servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico e administrativo. (Art. 140, |, a , da Lei n? 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do
Decreto n? 11.246, de 2022).

9.3.5.0 prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagao de cobranca oriunda
do contratado com a comprovacdo da prestacao dos servicos a que se referem a parcela a ser

paga.

9.3.6.0 fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X,
Decreto n? 11.246, de 2022).

9.3.7.0 fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter
administrativo. (Art. 23, X, Decreto n2 11.246, de 2022)

9.3.8.0 fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

9.3.9.Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico
do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da execug¢do do objeto e, se for o caso, a
andlise do desempenho e qualidade da prestagao dos servigos realizados em consonancia com
os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a contratada, registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

9.3.10. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado
ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

9.3.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execuc¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

9.3.12. A fiscalizacdo n3o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério. (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei n2 14133, de 2021)

9.3.13. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

9.3.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo
das penalidades.
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9.3.15. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relacdo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

9.3.16. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo
da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

9.3.17. Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo
e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com
mencado ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de
atesto de cumprimento de obriga¢Ges, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n? 11.246,
de 2022).

9.3.18. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
cldusulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

9.3.19. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com

base nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

9.3.20. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

9.3.21. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

9.3.22. No caso de controvérsia sobre a execu¢dao do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021, comunicando-
se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertinente a parcela incontroversa da
execuc¢ao do objeto, para efeito de liquida¢do e pagamento.

9.3.23. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

9.3.24. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢do do
contrato.

9.4. Liguidacdo

9.4.1.Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

9.4.2.Parafins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;
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b) adata da emissdo;

c¢) osdados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;

e) ovalorapagar;e

f)  eventual destaque do valor de retenc¢Ges tributarias cabiveis.

9.4.3.Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras,
reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdao da regularizacdo da situacdo, sem Onus a
contratante;

9.4.4.A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133/2021.

9.4.5.Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

9.4.6.Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessdrias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a
ampla defesa.

9.4.7.Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo.

9.5. Prazo de pagamento

9.5.1.Pagamentos: Sera efetuado através de medigdo, no qual serd analisado em até 15 (quinze dias,
apo6s aprovagdo da medigdo, o pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias apods o
recebimento da Nota Fiscal.

9.5.2.No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva
realizacdo, mediante aplicacdo do indice de corre¢cdo monetaria.

9.6. Forma de pagamento

9.6.1.0 pagamento sera realizado através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

9.6.2.Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

9.6.3.Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

9.6.4.Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serao
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislagdo vigente.
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9.6.5.0 contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n2
123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio
favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9.7. Antecipacdo de pagamento

9.7.1.A presente contratacao ndo permite antecipacao de pagamento, devendo seguir o cronograma
estabelecido para pagamentos.

Lages (SC), 25/11/2024
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