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PROJETO BÁSICO 

VINCULADO AO DFD Nº 217/2025/FME 

 

1. INTRODUÇÃO  

Este Projeto Básico, parte integrante do edital de licitação, visa estabelecer o conjunto 

de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para caracterizar o 

objeto da licitação. Além disso, orientar a contratação sob o regime de empreitada por preço 

unitário de empresa de engenharia especializada na execução de obras de construção civil, com 

fornecimento de material e mão de obra capacitada. 

1.1 Estabelece normas gerais e específicas, os métodos de trabalho e os padrões de conduta 

para a execução dos serviços contratados e devem ser considerados como anexos: Memoriais 

Descritivos, Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias e de Quantitativos, Cronograma 

Físico-Financeiro, Projetos Executivos e demais documentos contratuais, estes seguindo a 

normatização e legislação vigentes na data de sua elaboração. 

1.2 Recomenda-se a leitura detalhada e na íntegra deste documento, acompanhando-se 

inclusive das peças gráficas e demais documentos contratuais, a fim de se obter uma perfeita 

compreensão de todas as partes que o objeto licitado.  

2. JUSTIFICATIVA  

Esta obra corresponde à contratação de empresa de engenharia/arquitetura para 

execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra para construção 

de quadra poliesportiva no Bairro Jardim Panorâmico, em Lages/SC. Justifica-se a 

necessidade da contratação baseando-se na prerrogativa do papel do poder público na 

promoção de espaços direcionados ao lazer e prática esportiva com foco na saúde e 

bem-estar da população. Além disso, a construção de diferentes equipamentos 

esportivos ou de lazer juntamente com praças públicas ou de esportes, auxilia na 

requalificação urbana e melhoria paisagística das áreas de implantação, ao mesmo 

tempo em que fomenta o uso dos espaços comuns. 
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3. OBJETO 

Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com 

fornecimento de materiais e mão de obra para construção de quadra poliesportiva no 

Bairro Jardim Panorâmico, em Lages/SC. 

4. LOCAL 

A obra será realizada Rua Adolfo Schmidt, S/N – Jardim Panorâmico, Lages /SC  

 

 

Figura 01. Localização da edificação. Sem escala.  

Fonte: Google Maps/2025 

 

5. PROJETOS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA  

5.1 A obra será executada pela CONTRATADA, obedecendo-se as normas legais e regulares 

pertinentes de acordo com este projeto básico e seus apêndices como: peças gráficas, 

memoriais de cálculo e especificações técnicas, e seus complementos, todos parte 

constituinte do Edital de Licitação, disponibilizado aos licitantes.  

5.2 Peças gráficas constantes neste edital: 

- Projeto arquitetônico; 

- Projeto estrutural; 

- Projeto elétrico; 

- Projeto de drenagem; 

5.3 Documentos técnicos constantes neste edital: 

- Termo de Referência; 
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- Projeto Básico; 

- Planilha Orçamentária de Referência; 

- Cronograma Físico-Financeiro; 

- BDI; 

- Curva ABC; 

- Especificações Técnicas e Memorial Descritivo; 

- Anotação de Responsabilidade Técnica (ART). 

5.4 A LICITANTE se responsabilizará por conhecer os projetos/planilhas/documentos técnicos e 

também o local da obra e, se for o caso, listar com clareza para a Comissão de Licitação em 

tempo hábil, as dúvidas, os erros, falhas ou omissões que inviabilizem a execução sequer 

parcial da obra. 

5.5 Quaisquer modificações em projeto constante neste edital ou em condições de novas 

técnicas de construções que, por ventura, se fizerem necessárias às execuções, fica a 

empresa ganhadora da licitação com a obrigação de apresentar novos projetos (“as built”) 

constando as modificações que se fizerem necessárias. Esta obrigação cabe para todos os 

projetos relacionados as etapas da obra.  

5.6 A obra deverá seguir a normatização técnica nacional, bem como as normas e instruções 

ambientais emanadas pelas entidades federais, estaduais e municipais competentes. 

5.7 Licenciamento Ambiental: As obras e serviços objeto desta licitação não se caracterizam 

como empreendimento de impacto ambiental ou urbanístico, portanto são dispensados de 

apresentação de Licenciamento Ambiental, conforme Resolução do CONAMA nº 237, de 19 

de dezembro de 1997. 

5.8 Desapropriação: Para execução das obras e serviços não será necessária qualquer ação de 

desapropriação de terreno afetado pelo empreendimento. 

6. LEGISLAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

6.1 Os materiais, serviços e equipamentos fornecidos deverão estar de acordo com os padrões 

mencionados nas especificações técnicas e, quando nenhuma especificação for 

mencionada, prevalecerá aquela especificação e norma da ABNT ou outra normalmente 

adotada e consagrada na área a que se refere o bem e/ou serviço. Tais especificações 

deverão ser as mais recentes emitidas pela instituição correspondente. 

6.2 A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre 

os requisitos de Segurança do Trabalho adequados, seguindo a Lei 6.514/77, as Normas 
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Regulamentadoras da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e as normas da ABNT 

e quando a legislação brasileira for omissa as normas internacionais aplicáveis. 

6.3 A CONTRATADA e eventuais subcontratadas deverão executar a obra considerando sempre 

os requisitos ambientais adequados, seguindo a legislação ambiental vigente (Federal, 

Estadual e Municipal), as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e 

as normas da ABNT. 

7. PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITÉRIOS DE ANALOGIA 

7.1 Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração 

de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do responsável de 

FISCALIZAÇÃO da obra.  

7.2 Em caso de itens presentes neste Projeto Básico e não incluídos nos projetos (material 

gráfico e planilhas), ou vice-versa, devem ser levados em conta na execução dos serviços de 

forma como se figurassem em ambos.  

7.3 Em caso de divergências entre os desenhos de execução dos projetos e as especificações, o 

responsável de FISCALIZAÇÃO da obra deverá ser consultado, a fim de definir qual a posição 

a ser adotada.  

7.4 Na divergência entre cotas dos desenhos e suas dimensões em escala, prevalecerão as 

primeiras, sempre precedendo consulta ao responsável de FISCALIZAÇÃO da obra. 

7.5 Fica reservado a Administração Municipal, neste ato representada pelo responsável técnico 

deste Projeto Básico, e a equipe técnica da qual faz parte, o direito e a autoridade para 

resolver todo e qualquer caso singular porventura omisso neste documento e seus anexos, 

nos projetos fornecidos, nos que venham a ser elaborados e nos demais documentos 

técnicos e que já não esteja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como 

o próprio contrato ou outros elementos fornecidos. 

7.6 A equivalência de componentes da edificação será fundamentada adotando-se os seguintes 

critérios:  

 - Materiais ou equipamentos similar-equivalentes – Que desempenham idêntica função e 

apresentam as mesmas características exigidas nos projetos; 

- Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica função, mas 

não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos;  

- Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que durante a execução 

foram identificados como sendo necessários ou desnecessários à execução dos serviços e/ou 

obras. 
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7.7 Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações dos projetos e 

memoriais. Na comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado 

material especificado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação 

do responsável de FISCALIZAÇÃO da obra. 

7.8 No que cabe a indicações de marcas quanto a materiais e/ou equipamentos, estas ficam 

condicionadas ao Art. 41, I, da Lei nº 14.133/2021. 

7.8.1 No caso concreto a indicação de marcas refere-se aos Revestimentos 

(Tintas), priorizando a compatibilidade estética através da indicação do 

código RGB, tipo, nome e marca. Ainda cabe a indicação de similaridade, 

desde que mantenha-se as características de qualidade e padronização. 

7.9 A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja 

autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos 

itens qualidade, resistência e aspecto. 

8. EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 A obra será dirigida pelo responsável técnico apresentado, que deverá acompanhar no local 

e diariamente os serviços executados. 

8.2 A FISCALIZAÇÃO poderá vir a exigir da CONTRATADA a substituição do responsável técnico, 

desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e ou a qualidade dos serviços, 

inobediência dos respectivos projetos e das especificações constantes das Especificações 

Técnicas, bem como atrasos parciais do Cronograma Físico, que impliquem prorrogação do 

prazo final dos serviços. 

8.3 Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido 

através do responsável técnico. 

8.4 O encarregado geral auxiliará o responsável técnico na supervisão dos trabalhos. A pessoa 

para ocupar o cargo deverá possuir experiência comprovada adquirida no exercício de 

função idêntica, em obra com características semelhantes à contratada. 

8.5 A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a substituição de encarregado geral, desde 

que verificada a sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar 

hábitos de conduta não sadios e ou nocivos à boa administração da obra. 

8.6 O dimensionamento da equipe ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de 

obra e trabalho previamente estabelecido. Sendo que a FISCALIZAÇÃO poderá exigir da 

CONTRATADA a substituição de qualquer profissional do canteiro, desde que verificada a 
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sua incompetência para a execução das tarefas, bem como apresentar hábitos de conduta 

não sadios e ou nocivos à boa administração da obra. 

9. EXECUÇÃO DA OBRA, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO 

9.1 A CONTRATADA se responsabilizará pela execução dos serviços, bem como pela segurança 

dos materiais, equipamentos e ferramentas de sua propriedade. 

9.2 A CONTRATADA responderá, conforme previsto no Art. 186 do Código Civil, por todos os 

danos de vizinhança, inclusive ao sistema viário municipal, causados pelas escavações, 

compactações, movimentações de máquinas, equipamentos, caminhões e todos os demais 

serviços realizados durante a execução da obra. 

9.3 As normas da ABNT são uma referência mínima para o fornecimento, execução, instalação, 

aplicação, ensaio e procedimentos em relação aos materiais e serviços objetos da 

especificação. 

9.4 Todas as normas da ABNT vigentes e pertinentes deverão ser consideradas, mesmo que não 

mencionadas ou explicitadas na documentação do edital correlato. 

9.5 Na execução da obra deverão ser obedecidas além das referidas especificações e normas da 

ABNT, as recomendações dos fabricantes, bem como as exigências e posturas Municipais, 

Estaduais e Federais e das concessionárias de serviços públicos. 

9.6 A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais documentos 

técnicos, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA 

da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, 

respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como 

todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes. 

9.7 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, de primeira qualidade, 

com comprovada aceitação e aplicabilidade para o fim a que se propõem, fornecidos 

conforme as especificações técnicas descritas e em conformidade com as normas da ABNT. 

O mesmo se aplica aos serviços a serem executados. 

9.8 Fica a CONTRATADA a reponsabilidade das instalações hidrossanitárias e elétricas 

provisórias. 

9.9 A Administração Municipal poderá, a qualquer momento, solicitar laudo técnico de qualquer 

material empregado na obra, por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para 

a contratante.  

9.10 Deverão ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO todos os protótipos ou amostras 

dos materiais e equipamentos a serem utilizados na obra, bem como catálogos e manuais 
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técnicos de aplicação, instalação e/ou manutenção do fabricante ou fornecedor do material 

ou serviço. 

9.11 A CONTRADADA providenciará todo o controle tecnológico através de ensaios e/ou 

testes, no que couber, conforme normas técnicas específicas e regulamentares, visando a 

perfeita execução dos serviços de maneira a atender ao especificado, correndo às suas 

expensas todo o ônus incidente sobre estes controles. Os laudos dos ensaios, verificações e 

testes dos materiais deverão ser encaminhados para a FISCALIZAÇÃO. 

9.12 Nos termos das resoluções do CONAMA a CONTRATADA deverá providenciar a 

destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo no que couber os procedimentos de acordo com cada Classe de 

Resíduo: 

9.12.1 Classe A (resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro 

de resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

a) Construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;  

b) Construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos 

(tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;  

c) Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, 

tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.  

9.12.2 Classe B (são os resíduos recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura; 

a) Plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas 

imobiliárias e gesso.  

9.12.3 Classe C (resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou 

recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 

conformidade com as normas técnicas específicas. 

9.12.4 Classe D (são resíduos perigosos oriundos do processo de construção): 

deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

a) Tintas, solventes, óleos e outros; 



MUNICÍPIO DE LAGES/SC 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO  

 

 

Projeto Básico – 14.133/21 

Versão: janeiro/2026 
 

9 

b) Aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e 

reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros; 

c) Telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos 

nocivos à saúde.  

9.13 Segundo a resolução CONAMA nº307/02 em seu art. 3º, § 2º, determina que “As 

embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas à sistema de logística 

reversa, conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que contemple a destinação 

ambientalmente adequados dos resíduos de tintas presentes nas embalagens, sendo assim 

as embalagens vazias de tintas imobiliárias são consideradas resíduos de Classe B. Conceitua 

“embalagens vazias de tintas imobiliárias” como aquelas cujo recipiente apresenta apenas 

filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida, 

sendo assim, orienta-se que esse tipo de recipiente seja direcionado para os canais 

tradicionais de reciclagem já disponíveis ao público em geral.  

9.14 A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no total ou em parte e quantas vezes forem necessários, os serviços efetuados 

em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais utilizados, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da ciência pela 

CONTRATADA, ou no prazo para tanto estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo do 

cronograma da obra. 

9.15 Serão glosados pela FISCALIZAÇÃO, com justificativa, todos os trabalhos, serviços e 

materiais em que não satisfazerem às condições contratuais. 

9.16 Caso haja danos incontornáveis para o cronograma da obra, a Administração Municipal 

justificará a necessidade de sua alteração, ficando a CONTRATADA sujeita às penalidades 

apresentadas no contrato. 

9.17 A CONTRATADA se responsabilizará pelo Canteiro de Obras, incluindo o acesso à obra 

que deverá estar devidamente resguardado e controlado, seja pela adoção de segurança 

privada, correndo às expensas da CONTRATADA, seja pela manutenção constante do acesso 

devidamente fechado. 

9.18 A CONTRATADA cuidará para que todas as partes do canteiro permaneçam sempre 

limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo 

e qualidade. Isto se aplica também ao entorno imediato de obra, bem como os trajetos que 

sejam utilizados pra atender a obra durante o período de execução da mesma. 
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9.19 Os serviços de demolição e remoção serão executados com equipamentos que 

garantam perfeita segurança no desenvolvimento dos trabalhos e fiel acompanhamento do 

cronograma estabelecido. 

9.20 O reaproveitamento do material de demolição será, em todo e qualquer caso, decidido 

exclusivamente pela FISCALIZAÇÃO. 

9.21 O entulho deverá ser transportado e depositado em caçambas, cuja localização da 

caçamba será estabelecida junto com a FISCALIZAÇÃO. Durante o transporte, os veículos 

deverão ser carregados de modo a evitar o derramamento do entulho. Caso isso ocorra, será 

de responsabilidade da CONTRATADA a limpeza dos locais, de acordo com as exigências da 

FISCALIZAÇÃO. 

9.22 Todos os elementos construtivos removidos deverão ser depositados em local 

apropriado e devidamente transportados para áreas em conformidade com as exigências 

legais. 

9.23 Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, em 

especial as contidas na Norma Reguladora NR 18 – “Condições e meio ambiente do trabalho 

na indústria da construção civil”, aprovada pela Portaria 3214, de 08/06/1978 do Ministério 

do Trabalho, sendo de responsabilidade da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas 

relativas à prevenção de acidentes de trabalho, durante toda a execução da obra.  

9.24 Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes 

móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas 

sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de trabalho, bem como o respeito ao 

dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de 

corrente. 

9.25 O fornecimento dos equipamentos de segurança é de responsabilidade da 

CONTRATADA. Todos os funcionários da obra deverão receber EPIs, de acordo com os 

serviços a serem prestados. A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento dos 

mesmos e providenciará as fichas de EPIs, que deverá conter  a relação dos equipamentos 

entregues, a identificação da obra correlata, identificação dos funcionários, datas de 

entrega, bem como as assinaturas de recebimento. As fichas devem ser anexadas na 

plataforma Betha Obras, junto ao diário de obra.  

9.26 É terminantemente proibido o uso de sandálias ou chinelos por parte dos operários. A 

fiscalização poderá a qualquer tempo, independente de aviso ou notificação, suspender a 

execução da obra, sem ônus para o Município, se constatar a falta de tais equipamentos. 
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9.27 A CONTRATADA deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o 

trânsito de pessoas e a circulação de materiais, obstruir portas e saídas de emergência e 

impedir o acesso de equipamentos de combate a incêndio. 

9.28 A CONTRATADA manterá no canteiro de obras os equipamentos de proteção contra 

incêndio e brigada de combate a incêndio, na forma das disposições em vigor.  

9.29 Deverão ser fixados no canteiro de obras placas informativas e de orientação visando a 

segurança de todas as pessoas. A FISCALIZAÇÃO a qualquer momento poderá solicitar a 

colocação de placas, às expensas da CONTRATADA. 

9.30 As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro serão dimensionados, especificados 

e fornecidos pela CONTRATADA de acordo com o seu plano de serviços, observadas as 

especificações estabelecidas. 

9.31 A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não esteja programado ou 

autorizado e não será admitida qualquer modificação nos projetos e especificações sem a 

prévia consulta e concordância da FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizarem 

notadamente como de urgência. 

9.32 Após a finalização dos serviços e/ou obra, deverá a CONTRATADA retirar todo pessoal, 

máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, 

deixando todas as áreas do canteiro e da obra limpas e livres de entulho e detritos de 

qualquer natureza. 

10.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1 Verificar e comparar todos os projetos e desenhos fornecidos para execução da obra e 

dos serviços e no caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, formular imediata 

comunicação escrita a FISCALIZAÇÃO, de forma a evitar empecilhos ao perfeito 

desenvolvimento da obra. No caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos e 

desenhos, das especificações técnicas ou demais documentos contratuais, caberá a 

CONTRATADA a responsabilidade de consultar a FISCALIZAÇÃO com antecedência suficiente 

para que estas dúvidas sejam esclarecidas em tempo hábil, não caracterizando justificativa 

aceitável para atrasos no cronograma da obra. 

10.2 Serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas diretas e indiretas, 

tais como, transporte, equipamentos de segurança, salários, encargos sociais, fiscais, 

trabalhistas e previdenciários, indenizações civis e quaisquer outras que sejam devidas aos 

empregados da CONTRATADA no desempenho dos serviços, ficando ainda a PML isenta de 

vínculo empregatício com os mesmos. 
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10.3 A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não 

transfere a responsabilidade por seu pagamento a Administração Municipal, nem poderá 

onerar o objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a 

qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a PML. 

10.4 Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentação referente ao pagamento dos 

tributos, seguros, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários relacionados com o objeto 

do Edital. 

10.5 Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos relativos à 

legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal alocado 

na obra. 

10.6 Apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, se necessário, antes do início dos 

trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem 

como o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção - 

PCMAT, de conformidade com a Portaria N.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no 

Trabalho e modificações posteriores. 

10.7 Caberá à CONTRATADA fornecer e conservar, pelo período que for necessário, material, 

equipamentos e ferramentas adequadas e a contratar mão-de-obra idônea, de modo a 

reunir permanentemente equipe homogênea e suficiente de empregados que possam 

assegurar o desenvolvimento satisfatório da obra. 

10.8 Manter, ainda, os seus empregados identificados, quando em trabalho, devendo 

substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa 

ordem e às normas disciplinares. 

10.9 Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, comunicando a 

FISCALIZAÇÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 

acidente que se verifique no local dos serviços. 

10.10 Responder pelos danos causados diretamente à PML ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo, quando da execução da obra, não excluindo ou reduzindo essa 

responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração Municipal. 

10.11 Responder, também, por quaisquer danos causados diretamente aos bens de 

propriedade da PML, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante 

a execução dos serviços. 

10.12 Arcar com despesa decorrente de qualquer infração seja qual for, desde que praticada 

por seus empregados em decorrência a execução da obra. 
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10.13 Refazer, exclusivamente as suas custas, os serviços executados em desacordo com os 

termos estabelecidos no presente instrumento, sem que tal fato possa ser invocado para 

justificar alterações nos custos propostos. 

10.14 Responsabilizar-se-á por quaisquer danos causados às redes das concessionárias, 

devendo estar de posse de todos os cadastros dos locais objeto do contrato. 

10.15 Propiciar, sempre que solicitado, as visitas dos técnicos indicados, objetivando o 

acompanhamento da execução do(s) serviço(s). 

10.16 A CONTRATADA ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados nas 

especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da 

PML. 

10.17 Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

CONTRATADA, desconhecimentos, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas 

e condições deste Projeto Básico e seus anexos, do Contrato e do Edital, bem como de tudo 

o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT e outras normas 

pertinentes. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATANTE no que concerne aos serviços 

e suas implicações próximas ou remotas, sempre em conformidade com o contrato, o 

Código Civil e demais Leis ou regulamentos vigentes e pertinentes no Município, Estado e 

na União. 

10.18 Identificar os equipamentos, ferramentas, utensílios, matérias de sua propriedade de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE, conforme 

o caso. 

10.19 A CONTRATADA providenciará e manterá atualizado o Diário de Obras, dentro da 

plataforma Betha Obras, neste serão anotadas todas as ocorrências, conclusão de eventos, 

atividades em execução formais, solicitações e informações diversas que, a critério das 

partes, devam ser objeto de registro. 

10.20 O Diário de Obra deverá ser acompanhado de relatório fotográfico, cabendo ao 

responsável técnico da CONTRATADA o seu preenchimento.  

10.21 Diariamente será dada ciência do preenchimento do Diário à fiscalização dos serviços 

que realizará a conferência das anotações referentes às ocorrências relacionadas com a 

execução da obra, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados.  

10.22 Ao final da obra, o Diário referido será de propriedade da PML. 



MUNICÍPIO DE LAGES/SC 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO  

 

 

Projeto Básico – 14.133/21 

Versão: janeiro/2026 
 

14 

10.23 Permitir aos técnicos da PML e àqueles a quem a Administração Municipal formalmente 

indicar, acesso às suas instalações e a todos os locais onde estiverem sendo estocados 

materiais relacionados com o objeto. 

10.24 Permitir a fiscalização da obra e dos serviços, conforme condições previstas. 

10.25 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição de equipamentos, materiais 

e serviços pela FISCALIZAÇÃO e pelos atrasos acarretados por esta rejeição. 

10.26 Providenciar, às suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim, quando do uso 

de similar ao descrito nas Especificações Técnicas, sempre que a FISCALIZAÇÃO julgar 

necessário. 

10.27 Exigir de seus subcontratados, quando for o caso, cópia da ART ou RRT dos serviços a 

serem realizados, apresentando-a à FISCALIZAÇÃO, quando solicitado. 

10.28 Responsabilizar-se pela perfeita execução e completo acabamento dos serviços 

contratados, obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para 

assegurar andamento conveniente dos trabalhos. 

10.29 Assumir inteira e total responsabilidade pela execução da obra, pela resistência, 

estanqueidade e estabilidade de todas as estruturas a executar. 

10.30 O recebimento definitivo pela Administração não eximirá a CONTRATADA, pelo prazo de 

5 (cinco) anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela segurança dos materiais e 

dos serviços executados e pela funcionalidade da construção, da reforma, da recuperação 

ou da ampliação do bem imóvel, e, em caso de vício, defeito ou incorreção identificados, a 

CONTRATADA ficará responsável pela reparação, pela correção, pela reconstrução ou pela 

substituição necessárias, de acordo com Art. 140, § 6º, Lei 14.133/21. 

10.31 Durante o período de responsabilidade, a CONTRATADA deverá atender aos chamados 

da Administração Municipal. Estes devem ocorrer após análise feita por técnico designado 

pela Administração, para verificar a situação in loco da edificação/equipamento, e ao 

apresentar relatório técnico referenciará quem é efetivamente o responsável pelo problema 

encontrado. Sendo constatado que as causas sejam provenientes da execução a 

CONTRATADA será acionada. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E FISCALIZAÇÃO 

11.1 Emitir a Ordem de Serviço para início da execução da obra. 

11.2 Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA ao local da obra. 



MUNICÍPIO DE LAGES/SC 

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO URBANO  

 

 

Projeto Básico – 14.133/21 

Versão: janeiro/2026 
 

15 

11.3 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo preposto 

ou Responsável Técnico da CONTRATADA. 

11.4 Autorizar quaisquer serviços pertinentes, decorrentes de imprevistos durante a sua 

execução, mediante orçamento detalhado e previamente submetido à PML e aprovado pela 

Administração Municipal, desde que comprovada a necessidade dos mesmos. 

11.5 Rejeitar qualquer serviço executado equivocadamente ou em desacordo com as 

orientações passadas pela PML ou com as especificações constantes neste Projeto Básico, 

Especificações técnicas, do Edital e anexos. 

11.6 Efetuar os pagamentos na forma convencionada neste instrumento, desde que 

cumpridas às formalidades legais. 

11.7 A execução da obra será acompanhada pela FISCALIZAÇÃO, para tanto instituída pela 

PML. 

11.8 Fiscalizar e acompanhar o andamento da obra de acordo com este Projeto Básico, 

Especificações Técnicas, Contrato, Edital e Anexos. 

11.9 Realizar inspeções periódicas no local de execução da obra, a fim de verificar o 

cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação 

dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e 

ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 

condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 

11.10 Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre as irregularidades ou imperfeições 

ocorridas na execução da obra, fixando prazo para sua correção, através da plataforma 

Betha Obras. 

11.11 Solicitar que seja refeito o serviço recusado, de acordo com as especificações constantes 

neste Projeto Básico, Especificações técnicas, do Edital e anexos.  

11.12 A FISCALIZAÇÃO fica responsável por promover as avaliações das etapas executadas, 

observado o disposto no Cronograma Físico-Financeiro, e atestar os documentos referentes 

à conclusão de cada etapa, nos termos contratados, para efeito de pagamento. 

11.13 A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de recusar, no todo ou em parte, o material que 

estiver em desacordo com o solicitado nas Especificações Técnicas ou na Planilha 

Orçamentária. Todos os materiais fora das especificações técnicas, de má qualidade ou em 

desacordo com a proposta poderão ser recusados pela FISCALIZAÇÃO independente de 

aviso ou notificação prévia. 

11.14 Na existência de serviços não descritos, mas necessários, a CONTRATADA somente 

poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
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11.15 Fica a cargo da FISCALIZAÇÃO notificar, por escrito, a CONTRATADA qualquer evento 

que esteja fora da rotina de trabalho na obra, indicando horário, local e pessoas 

responsáveis. 

11.16 Quando for o caso conferir a formação técnica específica de mão de obra oferecida 

através de Certificado de Curso de Formação, expedido por instituições devidamente 

habilitadas e reconhecidas, ou por tempo de serviço na área através de registro em Carteira 

de Trabalho. 

11.17 A obra e os serviços executados serão apontados por medições mensais. 

11.18 As medições devem incluir todos os serviços executados no período a que se referem, 

conforme Cronograma físico-financeiro. 

11.19 Os serviços serão remunerados apenas quando estiverem completamente finalizados e 

testados pela FISCALIZAÇÃO, considerando-se a fabricação e os serviços efetivamente 

executados, tomando por base as especificações e os desenhos do projeto. 

12. RECEBIMENTO DA OBRA E SERVIÇOS 

12.1 Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, inicia-se o processo de 

recebimento da obra que ocorre em duas etapas, recebimento provisório e recebimento 

definitivo. Nestas a FISCALIZAÇÃO, deve efetuar todos os testes e ensaios necessários para 

constatar a qualidade do serviço que está sendo entregue. 

12.2 O objeto do contrato poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em 

desacordo com o contrato. 

12.3 No caso de rejeição, a CONTRATADA, deverá tomar as providencias necessárias, 

imediatamente, para reparar ou substituir, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO. 

Concluídas as correções a FISCALIZAÇÃO verificará se os serviços/materiais serão aceitos ou 

não. Quando todos os reparos forem executados e aceitos, com as demais obrigações 

contratuais cumpridas, emitir-se-á o Termo de Recebimento Provisório.   

12.4 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez 

e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato, nos limites estabelecidos pelo contrato.  
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13. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

13.1 Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar a Secretaria do Planejamento Urbano, 

quando da conclusão dos serviços, o “as built”, com todas as informações e detalhes 

atualizados de todas as alterações e modificações, previamente autorizadas pela 

FISCALIZAÇÃO, ocorridas durante a execução da obra sob pena de não ter aprovada sua 

última medição. O “as built” deverá ser entregue em meio digital com os arquivos gerados, 

preferencialmente, a partir de Modelagem da Informação da Construção (Building 

Information Modelling - BIM). 

 

 

Lages, 26 de janeiro de 2026. 
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