


CURVA ABC

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
EQUIPAMENTOS	R\$ 42.737,67	9,72%	9,72%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 35.416,78	8,05%	17,77%	A
COBERTURA - ESTRUTURA DE MADEIRA E TELHAMENTO	R\$ 33.936,57	7,72%	25,49%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 32.642,66	7,42%	32,92%	A
PORTAS E JANELAS	R\$ 26.549,65	6,04%	38,95%	A
PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS	R\$ 25.830,84	5,87%	44,83%	A
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PNE FEMININO	R\$ 24.120,13	5,49%	50,31%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS	R\$ 18.580,04	4,23%	54,54%	A
FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO	R\$ 18.373,16	4,18%	58,72%	A
CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PNE MASCULINO	R\$ 15.397,98	3,50%	62,22%	A
INFRAESTRUTURA - VIGAS BALDRAME	R\$ 13.286,93	3,02%	65,24%	A
INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO	R\$ 12.268,06	2,79%	68,03%	A
SUPERESTRUTURA - VIGAS COBERTURA E TORRE	R\$ 11.521,70	2,62%	70,65%	A
PAREDE EXTERNA	R\$ 11.187,96	2,54%	73,20%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - EXTERNO	R\$ 10.474,87	2,38%	75,58%	A
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - TÉRREO	R\$ 10.173,00	2,31%	77,89%	A
PISO BRUTO, CONTRAPISO E ACABAMENTOS	R\$ 9.982,61	2,27%	80,16%	B
PINTURA E COLOCAÇÃO DE PLAQUETA TIJOLINHO A VISTA	R\$ 9.282,51	2,11%	82,27%	B
PRUMADA GERAL - PILARES	R\$ 9.246,32	2,10%	84,38%	B
CALÇADA EXTERNA DE ACESSO E PLANTIO DE MUDAS ORNAMENTAIS	R\$ 7.792,07	1,77%	86,15%	B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS - INTERNO	R\$ 6.960,49	1,58%	87,73%	B
INFRAESTRUTURA - LAJE	R\$ 6.956,87	1,58%	89,31%	B
FIAÇÃO	R\$ 5.465,81	1,24%	90,56%	B
PILARES DA TORRE	R\$ 4.971,28	1,13%	91,69%	B
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.977,97	0,90%	92,59%	B
PADRÃO DE ENTRADA E QUADROS	R\$ 3.815,90	0,87%	93,46%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 3.231,98	0,74%	94,20%	B
COPA	R\$ 3.030,95	0,69%	94,88%	B
ELETRODUTOS	R\$ 2.956,09	0,67%	95,56%	C
IMPERMEABILIZAÇÃO BALDRAME	R\$ 2.927,32	0,67%	96,22%	C
VARANDA	R\$ 2.875,26	0,65%	96,88%	C
TORRE	R\$ 2.513,67	0,57%	97,45%	C
PORTAS E JANELAS	R\$ 2.411,09	0,55%	98,00%	C
ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 2.137,65	0,49%	98,48%	C
PLUVIAL E CISTERNA	R\$ 1.941,83	0,44%	98,92%	C
TUBO DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 1.558,38	0,35%	99,28%	C
AJARDINAMENTO	R\$ 861,36	0,20%	99,47%	C
PPCI	R\$ 701,56	0,16%	99,63%	C
DISJUNTORES E INTERRUPTORES	R\$ 489,25	0,11%	99,75%	C
TOMADAS	R\$ 413,42	0,09%	99,84%	C
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 310,70	0,07%	99,91%	C
INSTALAÇÃO E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO	R\$ 273,89	0,06%	99,97%	C
CAIXAS DE PASSAGEM E DE EMBUTIR	R\$ 121,83	0,03%	100,00%	C
TOTAL:	R\$ 439.706,06	100,00%		

CONCEITO	%
A	R\$ 0,80
B	R\$ 0,95
C	R\$ 1,00



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 02/03/2026

Responsável Técnico
CRISTINA MARIA MAZIERO DE LIZ
CAU: A286377-4