SERVIÇOS	CUSTO	%	%ACUMULADO	CONCEITO
PISO MODULAR	117.304,08	19,13%	19,13%	A
FECHAMENTO ALAMBRADO E TELA	110.790,86	18,07%	37,20%	A
PISO DE CONCRETO DA QUADRA	62.917,52	10,26%	47,46%	A
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	57.495,92	9,38%	56,83%	A
CALÇADA EM CONCRETO	54.419,31	8,87%	65,71%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	39.264,61	6,40%	72,11%	A
EQUIPAMENTOS	38.220,41	6,23%	78,34%	A
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	30.150,31	4,92%	83,26%	B
PAREDES H=120CM	25.465,89	4,15%	87,41%	B
SERVIÇOS INICIAIS	23.659,62	3,86%	91,27%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	16.247,68	2,65%	93,92%	B
DRENAGEM	12.854,19	2,10%	96,02%	C
REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	9.731,01	1,59%	97,60%	C
JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS	7.877,00	1,28%	98,89%	C
SERVIÇOS FINAIS	3.479,09	0,57%	99,46%	C
PAISAGISMO	2.795,56	0,46%	99,91%	C
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	285,59	0,05%	99,96%	C
REMOÇÃO E REALOCAÇÃO DO PAVER SEXTAVADO E MEIO-FIO EXISTENTE	260,36	0,04%	100,00%	C
TOTAL:	**R$ 613.219,01**			

CONCEITO	%
A	0,8
B	0,95
C	1



LOCAL: LAGES-SC

DATA: 08/05/2026

Responsável Técnico
Luís Henrique G. Becker
ENGº CIVIL CREA/SC: 196514-1

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS HENRIQUE GUERINO BECKER
Data: 11/05/2026 10:16:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br