

| CURVA ABC | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Obra: Construção ampliação, manutenção e reforma CAIC Nossa Senhora dos Prazeres. | | | BDI | INCC-M | DATA | VALOR DA OBRA C/ BDI: |
| Preço base: SINAPI SET/2024 - DEINFRA JAN/2021 - SEINFRA TABELA 028.1 | | | 26,59% | 31,29% | 02/01/2024 | R\$ 233.656,26 |
| Responsável Técnico: Ricardo Kazuiti Omura Junior | | ART:9557148-4 | 1,2659 | 1,3129 | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % ACUMULADA |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$14.995,13 | 2 | COBERTURA | R\$148.123,30 | 63% |
| 2 | COBERTURA | R\$148.123,30 | 3 | CALHAS | R\$26.930,00 | 29% |
| 3 | CALHAS | R\$26.930,00 | 7 | ESQUADRIAS | R\$20.742,00 | |
| 4 | ALVENARIA | R\$19.974,39 | 4 | ALVENARIA | R\$19.974,39 | |
| 5 | PINTURA | R\$883,44 | 5 | LIMPEZA | R\$2.008,00 | 1% |
| 7 | ESQUADRIAS | R\$20.742,00 | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$14.995,13 | 6% |
| 6 | LIMPEZA | R\$2.008,00 | 6 | PINTURA | R\$883,44 | 0% |
| R\$233.656,26 | | | R\$233.656,26 | | | 100% |

RICARDO KAZUITI OMURA JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL
MATRÍCULA 57921380/1

CRISTIAN ROBERTO ANTUNES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 22.152/2025

