VINCULADO AO DFD N2 49/2024

OBIJETO: Execucdo dos servicos de terraplanagem, drenagem e obras correntes, pavimentagdo em ASFALTO,
urbanisticos e sinalizac3o para a REVITALIZACAO DA JOAO GOULART TRECHO 2 —BAIRRO PISANI, no municipio de Lages-
SC, Conforme Planilha Orgamentaria, Planilha Quantitativa, Memorial Descritivo e Projetos em anexo.

1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1 Classificagdo como obra ou servigo de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui (X) OBRA /() SERVICO DE ENGENHARIA, sob a seguinte
justificativa:

E classificada como OBRA devido a transformacdo e aprimoramento do ambiente urbano,
promovendo melhorias na mobilidade, seguranca vidria e valorizagdo imobilidria. Essa intervencao,
ao alterar substancialmente as caracteristicas originais do local, contribui para o desenvolvimento
economico local, estimulando investimentos e fortalecendo a infraestrutura, facilitando o
deslocamento e promovendo a eficiéncia logistica, otimizando o tempo de viagem e reduzindo o
desgaste de veiculos.

1.2 Classificagdo como servico comum ou especial
O servico de engenharia objeto da presente licitacdo é ( ) COMUM /() ESPECIAL, sob a

seguinte justificativa: Ndo se enquadra como servico de engenharia e sim como OBRA

2. REGIMES DE EXECUCAO

Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a justificativa
abaixo:

(X) empreitada por prego unitario

() empreitada por preco global

() empreitada integral

() contratacdo por tarefa

() contratacdo integrada

() contratacdo semi-integrada

() fornecimento e prestagdo de servico associado

A escolha da Empreitada por Preco Unitdrio para obras de pavimentacdo oferece
beneficios como flexibilidade na execucdo, controle preciso de custos e estimulo a eficiéncia. Essa
abordagem permite ajustes conforme as necessidades reais da obra, incentivando a otimizacdo de
processos pela empresa contratada. Além disso, a remuneragcdo por preco unitario promove
transparéncia na gestao orcamentdria e acomoda varia¢des nas quantidades de trabalho, com um
controle eficaz de qualidade ao vincular o pagamento a quantidade e qualidade dos itens
utilizados.

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global/empreitada integral, o Projeto Basico

() DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente
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contratacdo, segundo as diretrizes do Acérddo n. 1.977/2013-Plenério TCU, adotando os seguintes

parametros descritos no documento abaixo identificado:

Uma vez adotado o regime de empreitada por preco global/empreitada integral, o Projeto Basico
() NAO DEFINIU as subestimativas e superestimativas técnicas relevantes dos servicos relativos a presente

contratacgdo, sob a seguinte justificativa:

3. ELABORACAO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL HABILITADO E
COMPROVAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o (X) Projeto Basico/documentos técnicos foram elaborados por profissional
habilitado de (X) engenharia do quadro técnico do municipio — VINICIUS BATISTA BERNARDI, ( ) arquitetura
ou ( ) técnico industrial, com a emissdo da (X) ART N2 9280820-5( )RRTou( )TRT.

No presente feito, embora o Projeto Basico/documentos técnicos tenham sido elaborados por
profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, ( ) NAO houve a emiss3o da ART,

RRT ou TRT, com base na seguinte justificativa:

No presente feito, o Projeto Basico/documentos técnicos NAO foram elaborados por profissional

habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com base na seguinte justificativa:

4. DEFINIGAO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA
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Na presente licitacdo:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos pardmetros do art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021;

(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do
SINAPI, para todos os itens relacionados a construcao civil;

() FORAM adotados custos unitarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orgamento, conforme justificativa do relatério técnico elaborado por
profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No orcamento da presente obra ou servico, para os itens ndo contemplados no SINAPI, (X) FORAM
adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 29, da Lei n. 14.133, de 2021,
observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

(X) utilizagdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrénicos especializados ou de dominio
amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica da
opc¢ao):

SICRO foi utilizado por se adequar a obra de pavimentagao, e, possui servigos que nao estao
presentes no SINAPI, ja a pesquisa de mercado é para insumos ndo presentes no SINAPI e na SICRO,
ou, para a atualizacdo de valores unitarios defasados.

(X) contratacbes similares feitas pela Administracdo Publica, em execug¢do ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de atualizagdo de pregos
correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa aos
autos):

Pregao eletrénico de registro de preco de materiais do municipio de LAGES-SC com suas
especificagcdes de valores presente nas referéncias de valores do memorial descritivo.
( ) pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar

justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No orgamento da presente obra ou servico:
(X) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analitica(s)

() NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/21
Vers3o: Janeiro/2024



O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentdrias:
(X) consta nos autos.

() NAO consta nos autos.

Na presente licitagdo:
(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

() NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

6. ELABORAGAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo:

(X) foram adotadas composicGes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem adaptagdes;

(X) foram adotadas composicoes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 82 do Decreto n.
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;

(X) foram adotadas composicGes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do art.
23, § 29, da Lei n. 14.133/2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos

licitantes.

7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas os
componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na planilha
orcamentaria.

Especificamente em relagdo ao custo direto de administragdo local:

(X) observa os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() adota o parametro do (X) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragao publica.

() adota percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de
acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

Em relacdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracdo local, para cada periodo de execugdo contratual, refletindo adequadamente a evolugdo da
execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

() NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para os custos diretos, incluindo os de

administracdo local, para cada periodo de execucdo contratual, sob a seguinte justificativa:
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ELABORAGAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitagdo:

foifforam  juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e
(X) SERVICOS sob seguinte justificativa:

Presente no cronograma da obra os macros servigos, 0s quais, apresentam os maiores
valores se referem aos servicos mais relevantes da obra

NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos (X) INSUMOS e aos
() SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Como se trata de uma obra de engenharia com a contratacdo dos servigos especificos para
a conclusdo de uma OBRA, ndo temos como precisar o custo de insumos e sim de SERVICOS de
engenharia, os quais, tem a sua apresentacao pela relagdo do cronograma da obra.

9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA
Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia () DESONERADOS ou (X) NAO
DESONERADOS, por se tratar da opcdo mais vantajosa para a Administracdo, conforme simulacdo juntada

aos autos (preencher, se necessdrio, para outras consideracdes):

10. DETALHAMENTO DA COMPOSIGCAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acérddo n. 2.622, de
2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Unido.

Foram adotados os seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado no
Acorddon. 2.622/2013 - Plenario do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas para
0s casos em que n3o foi adotado o médio:

Administracdo central: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragao publica.

Seguro e garantia: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragao publica.

Risco: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragao publica.

Despesa financeira: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/21
Vers3o: Janeiro/2024



\/

Custo total da obra mais vantajosa para a administragdo publica.

Lucro: (X) 12 quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 32 quartil:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragdo publica.

Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 32 quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, (X) SERA ou () NAO SERA adotado o BDI reduzido sobre os custos dos
materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

A adequacdo do valor para a aquisicao de insumos de elevado custo, e, que impactam elevando o
valor da obra.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

(X) foram observados os pardmetros do Acérddo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do (X) 12 quartil ou ( ) médio ou ( ) 32 quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Custo total da obra mais vantajosa para a administragado publica.

( ) foi adotado percentual superior ao 32 quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,

de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

() NAO foi juntado aos autos.

Na hipdtese de ter sido adotado o regime de empreitada por prego global, o cronograma fisico-
financeiro:

(X) DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos propostos
pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.

13. PROJETO EXECUTIVO
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Na presente licitacdo,

(X) FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e divulgados
com o edital da licitacdo;

( ) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente repassada
a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentdria elaborada. Nessa hipdtese, ( )
ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitagdo possuem nivel de detalhamento
adequado e suficiente para permitir a elaboracdo dos projetos executivos pela contratada.
14. QUALIFICACAO TECNICA

a) Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, serd exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao ( )
CAU e/ou ao ( ) CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Obra a qual necessita que a empresa tenha expertise na darea, e, entregue um servico com
qualidade ao final

b) Capacidade técnico-operacional

Na presente licitacdo:
(X) serdo exigidas comprovagGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

e Pavimentagdao em ASFALTO

e Drenagem.
() SERA exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes aos

seguintes servicos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos de . quantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos gquantitativos licitados;

Para os servigos de . guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados;

Para os servicos de : guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos guantitativos licitados;

Para os servicos de . guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos guantitativos licitados;

Para os servicos de : guantitativos minimos equivalentes
ao percentual de dos quantitativos licitados.
c) Possibilidade de somatdrio dos atestados
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Na presente licitacdo, serd () ACEITO ou ( ) VEDADO o somatdrio de atestados de capacidade
técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na seguinte

justificativa técnica:

d) Capacitacdo técnico-profissional

Na presente licitacdo:

() NAO SERAO exigidas comprovac&es de capacidade técnico-profissional.

(X) SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo elencados:

Para o cargo de Engenheiro civil: servicos de Pavimentacdo em Asfalto e Drenagem;

Para o cargo de : servigos de
Para o} cargo de | : servigos de
Para o} cargo de | : servigos de
Para o} cargo de | : Servicos de

’

() SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacdo de quantitativos minimos nos documentos

de ART/RRT, com base na seguinte justificativa:

Os quantitativos minimos a serem comprovados nos documentos de ART/RRT, por cada
profissional, estdo abaixo elencados:

Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes ao

percentual  de dos  quantitativos licitados, para os servicos de
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Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos  quantitativos licitados, para os servicos de

Para o cargo de : quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos  quantitativos licitados, para 0s  servicos de

Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos  quantitativos  licitados, para 0s  servicos de

Para o cargo de . quantitativos minimos equivalentes ao
percentual de dos  quantitativos  licitados, para os servicos de
e) Exigéncias de instalagdes, aparelhamentos e pessoal técnico

Na presente licitacdo, ( ) SERA exigida a indicacdo de instalac®es, aparelhamento ou pessoal

técnico com determinada qualificacdo, a seguir elencados:

15. VISTORIA

Na presente licitacdo, a realizagdo de vistoria serd (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA, e o
licitante (X) PODERA ou () NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracdo de pleno
conhecimento das condi¢cBes de execugdo do objeto, com base na seguinte justificativa técnica: E

considerado que a empresa possui familiaridade com as condigdes do objeto licitado. Prévia quanto

ao servico a ser realizado justificando assim essa flexibilizagao.

16. SUBCONTRATAGAO
O 4rgdo assessorado (X) NAO ADMITIU ou () ADMITIU a subcontratacdo parcial na presente
licitacdo, sob as seguintes condicdes e justificativas técnicas:

E vedada a subcontratagdo de qualquer item ou servico estabelecidos neste Termo de Referéncia
Diante do exposto e considerando que existem vdrias empresas que sozinhas ampliam a
competitividade proporcionando a selegdo de uma proposta mais vantajosa para administragao.

17. DEFINIGAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO
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Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de (X) CAPITAL MINIMO ou () PATRIMONIO
LIQUIDO MINIMO, no percentual de () por cento sobre o valor total estimado da contratacio, com base
na seguinte justificativa técnica:

A exigéncia dos indices tem por finalidade precipua apurar a salde econdmica financeira da empresa que
pretende contratar com o Municipio em diversos seguimentos e particularidades que cercam os compromissos que
assumird com a celebracdo do contrato para que n3o se incorra em risco durante a sua execugdo, consoante se
demonstra:

o indice de Lliquidez Geral, demonstra a viabilidade a curto, médio e longo prazo dos pagamentos de
compromissos assumidos. Mostra quanto a Empresa conta em disponibilidade, em bens e direitos realizaveis
no curso do exercicio seguinte para liquidar as suas obrigagdes;

o indice de Solvéncia Geral, expressa o grau de garantia disponivel para o pagamento total das dividas. Envolve
0s recursos liquidos e os permanentes;

o indice de Liquidez Corrente, o resultado do produto deste coeficiente revela em recursos disponiveis os bens
e direitos realizaveis em curto prazo para fazer face ao total das dividas a liquidar em curto prazo.

EM UMA SINTESE = Em considerando a dimens3o do objeto, a extensdo do prazo para execugdo e o vulto do valor,
entende-se que, para se cercar das garantias que a legislagdo faculta e se assegurar em contratar uma empresa que
tenha reais condi¢Ges econdmico-financeiras para executar, face aos compromissos ao longo da contratagdo, se faz
necessario que seja postulado das Empresas Interessadas em contratar com o Municipio a comprovagdo da sua aptiddo
mediante a demonstragdo dos indices contabeis, antes citados.

18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitacdo, sera
() PERMITIDA a participacdo de consorcios.
(X) VEDADA a participagdo de consdrcios, com base na seguinte justificativa:

Informamos que a vedagdo da participagdo de consdrcios se justifica na medida em que nas
contratagdes de servicos de engenharia, perfeitamente pertinente e compativel para empresas
atuantes do ramo licitado, é bastante comum a participagao de empresas, as quais, em sua maioria,
apresenta o minimo exigido no tocante a qualificagdo técnica e condi¢cdes suficientes para a
execucgdo de contratos dessa natureza, o que ndo tornara restrito o universo de possiveis licitantes
individuais. A auséncia de consdércio ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto que, em
regra, a formagado de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questdes de alta
complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente ndao teriam condigdes de
suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, sera (X) VEDADA ou ( ) PERMITIDA a participacdo de cooperativas, com
base na seguinte justificativa:

Os servicos de pavimentacdo ndo podem ser executados de forma compartilhada ou em rodizio.

20. GARANTIA DE EXECUCAO
Na presente licitacdo, sera (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacdo de garantia de

execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

10
Modelo de Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - Obras/Servigos de Engenharia — Lei 14.133/21

Vers3o: Janeiro/2024



Oferecer Garantia de Execug¢do dos Servigos, objeto da Licitagdo, ao Contratante, equivalente a 5% do valor a
ser contratado, com validade no minimo de 60 (sessenta) dias além do vencimento do contrato, em uma das
modalidades: Caugdo em Dinheiro ou Titulos da Divida Publica, Seguro-Garantia ou Fianga Bancéria, a critério do
Licitante, devendo ser apresentada na data da assinatura do contrato;

A caugdo somente sera levantada apds lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos Servigos. No caso
de rescisdo do contrato por inadimpléncia do Contratado, ndo serd devolvido o valor referente a caugdo, o qual sera
retido pelo Municipio, para ressarcimentos;

No caso de rescisdo do contrato e/ou interrupcéo dos servicos, ndo serd devolvido o valor referente a caucso,
a n3o ser que a rescisdo e/ou paralisagdo decorra de acordo com o Municipio;

Havendo necessidade de aditamento contratual a contratada devera efetuar a renovagdo da caugdo e ainda o
reforco da mesma proporcionalmente ao valor aditado;

Havendo prorrogacdo do prazo de conclusdo dos servigos, o prazo de validade da garantia devera ser
prorrogado automaticamente;

Caso o valor global da proposta seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor, sera exigida, prestagdo de
garantia adicional, para a assinatura do Contrato.

21. DA SUSTENABILIDADE

No tocante a promocdo do Desenvolvimento Nacional Sustentadvel previsto nos arts. 59, e 11, IV,
da Lei n. 14.133/2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de obras e
servicos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequacdo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacdo da contratada, e/ou requisito de
habilitagcdo/qualificacdo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o carater competitivo
do certame;

(X) verificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n. 13.146/2015);

Nesta licitacdo, o érgdo assessorado entendeu que os servigos objeto desta contratagdo ndo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificaces de sustentabilidade restringem

indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Lages (SC), 10 de maio de 2024.

EDERSON MAIKE DA fitmeoumnntons "
SILVA:07421523910 SLAo7sz1szssio

Dados: 2024.05.13 10:55:21 -03'00'

Responsdvel pela elaboragdo TJTR
Nome: Ederson Maike da Silva
Cargo: Agente Administrativo

Matricula: 57914662
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