


**CURVA ABC**

SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
PISO MODULAR	R\$ 102.579,99	23,56%	23,56%	A
FECHAMENTO - ALAMBRADO E TELA	R\$ 81.089,61	18,63%	42,19%	A
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 54.417,92	12,50%	54,69%	A
CONTRAPISO DA QUADRA	R\$ 43.421,42	9,97%	64,67%	A
EQUIPAMENTOS	R\$ 34.315,82	7,88%	72,55%	A
ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 30.007,62	6,89%	79,44%	A
CALÇADA EM CONCRETO	R\$ 21.473,12	4,93%	84,38%	B
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.839,29	2,95%	87,33%	B
PAREDES H=120cm	R\$ 12.433,94	2,86%	90,18%	B
REVITALIZAÇÃO DA TELA DO ALAMBRADO	R\$ 9.491,38	2,18%	92,36%	B
DEMOLIÇÃO DO PISO DE CONCRETO EXISTENTE	R\$ 8.470,56	1,95%	94,31%	B
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 6.870,84	1,58%	95,89%	C
JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS EXTERAS	R\$ 6.486,38	1,49%	97,38%	C
SISTEMA DE PROTEÇÃO	R\$ 4.890,90	1,12%	98,50%	C
DRENAGEM	R\$ 4.243,64	0,97%	99,47%	C
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.816,97	0,42%	99,89%	C
REVITALIZAÇÃO DO BEBEDOURO EXISTENTE E ACESSÓRIOS	R\$ 472,16	0,11%	100,00%	C
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 435.321,56</b>			

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



LOCAL: LAGES - SC

DATA: 20/02/2025

Responsável Técnico  
MICHELE PILAR DE APPOLINARIO  
ENGº CIVIL CREA/SC: 115469-2