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Lages, 09 de outubro de 2026 

OFÍCIO N.º 270/2026/ADM/CECOM/DPAC 

 

Ao 

Central de Compras/Diretoria de Licitações 

Sra. Naiana Salete da Silva 

Pregoeira 

Prefeitura de Lages 

Nesta. 

 

ASSUNTO: Resposta ao Pedido de Esclarecimento – PE 72/2026.  

REF: PE 72/2026 - Registro de preços para eventual e futura aquisição de Notebooks e Tablets 

para diversos órgãos e setores da Prefeitura Municipal de Lages/SC. 

 

Cumprimentando-a cordialmente, em atenção ao Pedido de esclarecimento, feito pela 

DATEN TECNOLOGIA, quando ao Edital de Pregão Eletrônico nº 72/2026, venho por meio deste 

responder conforme segue:  

 

 Questionamento  

“No quesito PRAZO DE ENTREGA, o Edital determina o seguinte: 

“TERMO DE REFERÊNCIA 

6.1.1. Prazo para entrega dos materiais: em até 15 (quinze) dias, a contar da solicitação de 

fornecimento, no local nela indicado.” 

Neste sentido, ressaltamos que os equipamentos licitados não são produtos "padrão de 

mercado" que seriam encontrados previamente disponíveis nos estoques dos fabricantes; pelo 

contrário, trata-se de equipamentos específicos, fabricados conforme demanda e especificação 

do cliente. O processo de fabricação compreende as etapas de aquisição de matéria prima, 

planejamento da produção, a produção propriamente dita, testes de produção e controle de 

qualidade, faturamento e transporte, cujos prazos somados resultam, em média, em 45 

(quarenta e cinco) dias desde o recebimento do pedido até a entrega ao cliente, prazo este 

incompatível com o prazo máximo de entrega estabelecido em Edital. Se o fornecedor possuísse 

todos os insumos em fábrica no momento do recebimento do pedido seria possível realizar a 

entrega dos equipamentos em 15 (quinze) dias, contudo, diante disto, se torna totalmente 

inviável e arriscado para o fornecedor manter insumos em estoque. Por todo o exposto, e para 

garantir a economicidade do certame, permitindo a participação de um maior número de 

fornecedores, solicitamos que o prazo máximo de entrega seja confirmado e estabelecido em 45 

(quarenta e cinco) dias.” 

 

 

R: Informamos que o prazo de entrega será alterado, passando a constar “em até 45 

(quarenta e cinco) dias”.  
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Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.  

 

Atenciosamente, 

 
 
 
 

Henrique Roberto Arruda Menegueli 
Diretor de Compras, Planejamento e 

Aquisições Compartilhadas 
 

Leonardo Godinho de Oliveira 
Diretor de Tecnologia da Informação 

(Responsável Técnico) 
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