OF. 227/2026 – TUR

Lages (SC), 12 de novembro de 2026.

Ilmo.Sr.
Ivandro Lima
Energ Systems

Prezado Senhor,

Em atenção ao seu pedido de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico nº 110/2026 (DFD nº 616/2026), informamos que o cronograma descrito na página 07 do Termo de Referência (Etapa 2 – 26/10 a 18/11/2026) reflete apenas a estimativa inicial elaborada na fase de planejamento da contratação.

Tendo em vista que a sessão pública ocorrerá no dia 13/11/2026, e considerando os prazos legais subsequentes (fase recursal, adjudicação, homologação e assinatura do contrato), o cronograma será devidamente readequado.

As novas datas de início e conclusão das etapas serão estabelecidas em comum acordo e formalizadas junto à empresa vencedora no ato da emissão da Ordem de Serviço, garantindo prazo exequível e compatível com a realidade operacional do objeto, sem qualquer prejuízo aos licitantes.

Dessa forma, confirmamos que a sessão pública está mantida para amanhã, dia 13/11/2026, às 09h00.

Permanecemos à disposição para eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO FLORIANI DA SILVA
Data: 12/11/2026 17:37:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eduardo Floriani da Silva

Engenheiro Eletricista – Fiscal do Contrato

ANEXO I

Preparação (documentos)	Setembro/2026
Desenvolvimento Tramites	1ª quinzena outubro/2026
Implantação (Instalação)	2ª quinzena de novembro
Abertura (inauguração)	1ª quinzena de dezembro
Manutenção (reparo)	Durante todo evento
Término / Retirada	15/01 a 15/02/2027
Vigência Contrato	28/02/2027