



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIAS

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
CONCORRÊNCIA 90014/2026

Item 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Obras Civas Públicas (Construção)

Diligência

Data início	Data encerramento	Situação	Solicitante
11/05/2026 às 14:06:59	12/05/2026 às 15:01:26	Encerrada	***.919.***-2 - VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS

Fornecedor

21.851.263/0001-84 - VIGO ENGENHARIA LTDA

Motivo

Com fundamento no item 7.9 do edital e item 6.6 do TR - Critérios de análise de exequibilidade, contam com 2 horas para envio da comprovação da exequibilidade da proposta.

Análise

Nos termos do Ofício 22 disponível no link <https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2791>, certificou-se que a licitante VIGO atende a diligência.

Conclusão

Nos termos do Ofício 22 disponível no link <https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2791>, certificou-se que a licitante VIGO atende a diligência.

Anexos do fornecedor

Data/Hora	Anexos
11/05/2026 às 17:33:38	Diligencia - CE 14-2026 - Quadra de Areia Jones Minosso - Vigo Engenharia.pdf

Mensagens

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:06:59	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, uma nova diligência foi aberta para o item 1.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:07:08	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Com fundamento no item 7.9 do edital e item 6.6 do TR - Critérios de análise de exequibilidade, contam com 2 horas para envio da comprovação da exequibilidade da proposta..
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:14:36	Ok. Já estamos providenciando.
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 15:35:48	Boa tarde. Solicitamos a prorrogação do prazo para envio dos documentos, fazendo um favor.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:08:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 16:08:00 de 11/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:08:42	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1, em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 19:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante..
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 17:44:04	O item 1 teve a convocação para envio de anexos, em sede de diligência, encerrada às 17:44:04 de 11/05/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	12/05/2026 às 08:03:28	O documento está sendo analisado pela Secretaria Requisitante.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	12/05/2026 às 15:01:26	O item 1 teve a diligência do fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, analisada e concluída às 15:01:26 de 12/05/2026.

Eventos

Data/Hora	Descrição
11/05/2026 às 14:06:59	Diligência cadastrada.
11/05/2026 às 14:07:08	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Com fundamento no item 7.9 do edital e item 6.6 do TR - Critérios de análise de exequibilidade, contam com 2 horas para envio da comprovação da exequibilidade da proposta.
11/05/2026 às 16:08:00	Convocação do fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo sistema.
11/05/2026 às 16:08:42	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para envio de anexo(s), em sede de diligência. Prazo para encerrar o envio: 19:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante.
11/05/2026 às 17:44:04	Convocação do fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 para envio de anexo(s), em sede de diligência, finalizada pelo fornecedor.
12/05/2026 às 15:01:26	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 teve a diligência para o item analisada e concluída às 15:01:26 de 12/05/2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90014/2026

Às 15:30 horas do dia 12 de maio do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 62, Concorrência nº 90014/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra de quadra esportiva de areia junto ao Complexo Esportivo Jones Mínesso		
Entrega de propostas:	De 23/04/2026 às 08:00 até 11/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/05/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/05/2026 às 09:04:25	Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	11/05/2026 às 11:28:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/05/2026 às 11:28:49	Em decorrência do horário de expediente, que encerra-se ao meio dia e retorna às 14:00 horas, a sessão está suspensa. Solicitamos que estejam logados e atentos ao chat à partir das 14h, para continuação do certame com a solicitação de documentos/planilhas.
Sistema	11/05/2026 às 14:02:11	Boa tarde! Sessão retomada.
Sistema	11/05/2026 às 14:08:38	Licitante VIGO, favor atentar-se a diligência para comprovação da exequibilidade da proposta.
Sistema	11/05/2026 às 15:43:11	Quando encerrar as primeiras 2 horas eu consigo prorrogar por mais 2.
Sistema	11/05/2026 às 16:09:21	Nos termos do item 8.11.1 do edital os prazos dos anexos e da diligência foram prorrogados por mais 2 horas.
Sistema	11/05/2026 às 17:02:14	O prazo da diligência foi aberto até 19h09 equivocadamente, sendo que o correto seria 18h09. Favor enviar os documentos nesse prazo.
Sistema	11/05/2026 às 17:03:20	A sessão será suspensa às 18h em função do horário de expediente da prefeitura, sendo retomada amanhã - dia 12/05 às 8h para continuação do certame. Solicitamos que estejam logados.
Sistema	11/05/2026 às 17:04:27	O prazo para cumprimento encerra-se às 18h09, visto que o sistema exige o intervalo mínimo de 2 horas. Caso necessitem de prazo adicional pois o prazo excedeu o horário comercial, solicitem a prorrogação tempestivamente (antes de findo o prazo). Nesse caso, o prazo será reaberto na retomada dos trabalhos em 12/05, às 08h

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 08:01:58	Bom dia! Sessão retomada.
Sistema	12/05/2026 às 08:02:40	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta/exequibilidade).
Sistema	12/05/2026 às 08:02:51	Retornaremos às 15 horas para continuação do certame ou suspensão da sessão, caso não tenhamos recebido a análise da qualificação técnica da Secretaria Requisitante.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:07	Boa tarde! A sessão está retomada. Daremos continuidade ao certame.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:14	Concluída a verificação da documentação de habilitação/proposta, tanto pela Agente de Contratação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira), quanto pela Secretaria Demandante (qualificação técnica/proposta - Ofício 228/2026/INT/JKR, disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2791 , certificou-se que a licitante VIGO atende as exigências do TR, sendo considerada classificada/habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/05/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
11/05/2026 às 11:28:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Cíveis Públicas (Construção)

Obras Cíveis Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 809.199,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 809.199,6900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, melhor lance: R\$ 602.409,0000 (unitário) / R\$ 602.409,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 734.500,0000 (unitário) R\$ 734.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.922.168/0001-17 - AJL CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 606.899,7600 (unitário) R\$ 606.899,7600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.460.676/0001-38 - BOOL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 699.000,0000 (unitário) R\$ 699.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.737.809/0001-04 - CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.355.186/0001-04 - CONSTRUTORA BELICHE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 743.000,0000 (unitário) R\$ 743.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.546.232/0001-05 - MANUTEC MONTAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 609.800,0000 (unitário) R\$ 609.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 735.000,0000 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.561.230/0001-70 - PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 809.190,0000 (unitário) R\$ 809.190,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.190,0000 (unitário) R\$ 809.190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.281.510/0001-08 - PRO ENG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 798.000,0000 (unitário) R\$ 798.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.851.263/0001-84 - VIGO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 602.409,0000 (unitário) R\$ 602.409,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 800.000,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.375.345/0001-25 - VOLMIR PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 602.500,0000 (unitário) R\$ 602.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:03:13	42.438.822/0001-07	R\$ 799.990,0000
11/05/2026 às 09:04:32	21.460.676/0001-38	R\$ 780.000,0000
11/05/2026 às 09:05:55	31.281.510/0001-08	R\$ 808.000,0000
11/05/2026 às 09:06:51	18.546.232/0001-05	R\$ 809.000,6000
11/05/2026 às 09:07:39	42.438.822/0001-07	R\$ 777.000,0000
11/05/2026 às 09:07:58	23.375.345/0001-25	R\$ 776.800,0000
11/05/2026 às 09:08:05	21.460.676/0001-38	R\$ 775.000,0000
11/05/2026 às 09:08:16	42.438.822/0001-07	R\$ 770.000,0000
11/05/2026 às 09:08:45	43.371.025/0001-04	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:08:47	26.951.857/0001-80	R\$ 766.500,0000
11/05/2026 às 09:08:56	23.375.345/0001-25	R\$ 766.000,0000
11/05/2026 às 09:09:33	43.371.025/0001-04	R\$ 765.000,0000
11/05/2026 às 09:10:10	01.703.684/0001-50	R\$ 799.000,0000
11/05/2026 às 09:10:58	21.460.676/0001-38	R\$ 760.000,0000
11/05/2026 às 09:11:37	43.371.025/0001-04	R\$ 759.000,0000
11/05/2026 às 09:11:40	26.951.857/0001-80	R\$ 756.500,0000
11/05/2026 às 09:12:03	21.460.676/0001-38	R\$ 750.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:12:19	43.371.025/0001-04	R\$ 749.900,0000
11/05/2026 às 09:12:24	23.375.345/0001-25	R\$ 749.700,0000
11/05/2026 às 09:12:30	31.281.510/0001-08	R\$ 798.000,0000
11/05/2026 às 09:12:41	43.371.025/0001-04	R\$ 749.000,0000
11/05/2026 às 09:12:56	18.546.232/0001-05	R\$ 798.000,0000
11/05/2026 às 09:12:59	26.951.857/0001-80	R\$ 746.500,0000
11/05/2026 às 09:13:03	18.546.232/0001-05	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:13:40	43.371.025/0001-04	R\$ 746.000,0000
11/05/2026 às 09:13:51	21.460.676/0001-38	R\$ 740.000,0000
11/05/2026 às 09:14:55	26.951.857/0001-80	R\$ 745.900,0000
11/05/2026 às 09:14:59	18.546.232/0001-05	R\$ 755.000,0000
11/05/2026 às 09:15:03	18.546.232/0001-05	R\$ 749.600,0000
11/05/2026 às 09:15:06	23.375.345/0001-25	R\$ 739.000,0000
11/05/2026 às 09:15:13	43.371.025/0001-04	R\$ 738.000,0000
11/05/2026 às 09:15:23	18.546.232/0001-05	R\$ 745.800,0000
11/05/2026 às 09:15:31	21.460.676/0001-38	R\$ 730.000,0000
11/05/2026 às 09:16:11	43.371.025/0001-04	R\$ 729.900,0000
11/05/2026 às 09:17:39	21.460.676/0001-38	R\$ 720.000,0000
11/05/2026 às 09:17:40	26.951.857/0001-80	R\$ 744.000,0000
11/05/2026 às 09:17:51	43.371.025/0001-04	R\$ 719.000,0000
11/05/2026 às 09:18:10	23.375.345/0001-25	R\$ 718.444,0000
11/05/2026 às 09:18:39	21.460.676/0001-38	R\$ 715.000,0000
11/05/2026 às 09:19:08	43.371.025/0001-04	R\$ 714.000,0000
11/05/2026 às 09:20:04	18.546.232/0001-05	R\$ 714.999,0000
11/05/2026 às 09:20:33	21.460.676/0001-38	R\$ 710.000,0000
11/05/2026 às 09:20:56	23.375.345/0001-25	R\$ 709.883,0000
11/05/2026 às 09:20:59	43.371.025/0001-04	R\$ 709.000,0000
11/05/2026 às 09:21:09	18.546.232/0001-05	R\$ 712.000,0000
11/05/2026 às 09:21:09	21.460.676/0001-38	R\$ 708.000,0000
11/05/2026 às 09:21:21	18.546.232/0001-05	R\$ 709.683,0000
11/05/2026 às 09:21:33	43.371.025/0001-04	R\$ 707.000,0000
11/05/2026 às 09:22:44	18.546.232/0001-05	R\$ 707.999,0000
11/05/2026 às 09:23:23	18.546.232/0001-05	R\$ 706.000,0000
11/05/2026 às 09:23:35	43.371.025/0001-04	R\$ 705.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:23:51	18.546.232/0001-05	R\$ 704.000,0000
11/05/2026 às 09:23:52	23.375.345/0001-25	R\$ 704.666,0000
11/05/2026 às 09:24:38	43.371.025/0001-04	R\$ 703.000,0000
11/05/2026 às 09:26:06	01.703.684/0001-50	R\$ 797.000,0000
11/05/2026 às 09:26:18	23.375.345/0001-25	R\$ 702.900,0000
11/05/2026 às 09:27:34	43.371.025/0001-04	R\$ 702.000,0000
11/05/2026 às 09:27:38	21.460.676/0001-38	R\$ 700.000,0000
11/05/2026 às 09:27:59	18.546.232/0001-05	R\$ 702.000,0000
11/05/2026 às 09:28:15	43.371.025/0001-04	R\$ 699.000,0000
11/05/2026 às 09:28:23	18.546.232/0001-05	R\$ 701.000,0000
11/05/2026 às 09:28:28	23.375.345/0001-25	R\$ 698.800,0000
11/05/2026 às 09:28:39	21.460.676/0001-38	R\$ 699.000,0000
11/05/2026 às 09:28:39	18.546.232/0001-05	R\$ 700.000,0000
11/05/2026 às 09:29:00	18.546.232/0001-05	R\$ 698.999,0000
11/05/2026 às 09:29:47	43.371.025/0001-04	R\$ 698.700,0000
11/05/2026 às 09:31:25	23.375.345/0001-25	R\$ 698.600,0000
11/05/2026 às 09:31:36	43.371.025/0001-04	R\$ 698.500,0000
11/05/2026 às 09:31:37	18.546.232/0001-05	R\$ 698.799,0000
11/05/2026 às 09:31:59	18.546.232/0001-05	R\$ 697.600,0000
11/05/2026 às 09:32:09	43.371.025/0001-04	R\$ 697.000,0000
11/05/2026 às 09:32:57	18.546.232/0001-05	R\$ 697.500,0000
11/05/2026 às 09:34:29	23.375.345/0001-25	R\$ 696.800,0000
11/05/2026 às 09:34:51	18.546.232/0001-05	R\$ 697.000,0000
11/05/2026 às 09:35:04	18.546.232/0001-05	R\$ 696.700,0000
11/05/2026 às 09:35:38	43.371.025/0001-04	R\$ 696.000,0000
11/05/2026 às 09:37:19	23.375.345/0001-25	R\$ 695.700,0000
11/05/2026 às 09:38:46	18.546.232/0001-05	R\$ 695.600,0000
11/05/2026 às 09:38:55	43.371.025/0001-04	R\$ 695.000,0000
11/05/2026 às 09:40:27	23.375.345/0001-25	R\$ 694.800,0000
11/05/2026 às 09:40:33	18.546.232/0001-05	R\$ 694.999,0000
11/05/2026 às 09:41:19	18.546.232/0001-05	R\$ 694.700,0000
11/05/2026 às 09:41:20	43.371.025/0001-04	R\$ 694.000,0000
11/05/2026 às 09:42:43	23.375.345/0001-25	R\$ 693.780,0000
11/05/2026 às 09:43:23	43.371.025/0001-04	R\$ 693.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:44:00	18.546.232/0001-05	R\$ 693.770,0000
11/05/2026 às 09:44:11	18.546.232/0001-05	R\$ 693.000,0000
11/05/2026 às 09:45:52	23.375.345/0001-25	R\$ 692.800,0000
11/05/2026 às 09:46:12	43.371.025/0001-04	R\$ 692.000,0000
11/05/2026 às 09:46:21	18.546.232/0001-05	R\$ 692.700,0000
11/05/2026 às 09:47:35	01.703.684/0001-50	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:48:18	23.375.345/0001-25	R\$ 691.900,0000
11/05/2026 às 09:48:27	18.546.232/0001-05	R\$ 691.000,0000
11/05/2026 às 09:50:06	23.375.345/0001-25	R\$ 690.540,0000
11/05/2026 às 09:50:16	43.371.025/0001-04	R\$ 690.000,0000
11/05/2026 às 09:50:45	18.546.232/0001-05	R\$ 690.440,0000
11/05/2026 às 09:51:04	18.546.232/0001-05	R\$ 689.000,0000
11/05/2026 às 09:51:52	43.371.025/0001-04	R\$ 688.000,0000
11/05/2026 às 09:52:54	18.546.232/0001-05	R\$ 687.000,0000
11/05/2026 às 09:54:35	23.375.345/0001-25	R\$ 686.888,0000
11/05/2026 às 09:54:56	18.546.232/0001-05	R\$ 686.788,0000
11/05/2026 às 09:55:47	01.703.684/0001-50	R\$ 743.000,0000
11/05/2026 às 09:56:38	43.371.025/0001-04	R\$ 686.000,0000
11/05/2026 às 09:57:07	18.546.232/0001-05	R\$ 685.000,0000
11/05/2026 às 09:57:10	26.951.857/0001-80	R\$ 738.500,0000
11/05/2026 às 09:58:23	43.371.025/0001-04	R\$ 684.900,0000
11/05/2026 às 09:58:44	18.546.232/0001-05	R\$ 684.800,0000
11/05/2026 às 09:59:02	43.371.025/0001-04	R\$ 684.000,0000
11/05/2026 às 09:59:38	23.375.345/0001-25	R\$ 683.777,0000
11/05/2026 às 10:00:20	18.546.232/0001-05	R\$ 683.600,0000
11/05/2026 às 10:01:23	43.371.025/0001-04	R\$ 683.000,0000
11/05/2026 às 10:01:35	18.546.232/0001-05	R\$ 682.000,0000
11/05/2026 às 10:02:05	43.371.025/0001-04	R\$ 681.900,0000
11/05/2026 às 10:02:48	18.546.232/0001-05	R\$ 681.800,0000
11/05/2026 às 10:03:15	23.375.345/0001-25	R\$ 681.222,0000
11/05/2026 às 10:04:05	43.371.025/0001-04	R\$ 681.000,0000
11/05/2026 às 10:05:38	23.375.345/0001-25	R\$ 680.560,0000
11/05/2026 às 10:07:01	43.371.025/0001-04	R\$ 680.000,0000
11/05/2026 às 10:07:44	18.546.232/0001-05	R\$ 680.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:08:29	18.546.232/0001-05	R\$ 680.400,0000
11/05/2026 às 10:09:59	23.375.345/0001-25	R\$ 679.800,0000
11/05/2026 às 10:10:06	43.371.025/0001-04	R\$ 679.000,0000
11/05/2026 às 10:10:23	18.546.232/0001-05	R\$ 678.000,0000
11/05/2026 às 10:10:56	43.371.025/0001-04	R\$ 677.000,0000
11/05/2026 às 10:11:29	18.546.232/0001-05	R\$ 676.000,0000
11/05/2026 às 10:11:52	43.371.025/0001-04	R\$ 675.000,0000
11/05/2026 às 10:12:00	23.375.345/0001-25	R\$ 674.500,0000
11/05/2026 às 10:12:09	43.371.025/0001-04	R\$ 674.000,0000
11/05/2026 às 10:13:52	23.375.345/0001-25	R\$ 673.777,0000
11/05/2026 às 10:14:08	18.546.232/0001-05	R\$ 673.600,0000
11/05/2026 às 10:14:10	43.371.025/0001-04	R\$ 673.000,0000
11/05/2026 às 10:15:09	18.546.232/0001-05	R\$ 672.000,0000
11/05/2026 às 10:15:27	43.371.025/0001-04	R\$ 671.000,0000
11/05/2026 às 10:16:58	23.375.345/0001-25	R\$ 670.333,0000
11/05/2026 às 10:17:05	18.546.232/0001-05	R\$ 670.000,0000
11/05/2026 às 10:18:23	43.371.025/0001-04	R\$ 669.000,0000
11/05/2026 às 10:18:58	18.546.232/0001-05	R\$ 668.000,0000
11/05/2026 às 10:20:12	43.371.025/0001-04	R\$ 667.000,0000
11/05/2026 às 10:20:49	23.375.345/0001-25	R\$ 666.777,0000
11/05/2026 às 10:21:44	18.546.232/0001-05	R\$ 666.000,0000
11/05/2026 às 10:21:45	43.371.025/0001-04	R\$ 665.000,0000
11/05/2026 às 10:21:55	18.546.232/0001-05	R\$ 664.000,0000
11/05/2026 às 10:22:23	43.371.025/0001-04	R\$ 663.000,0000
11/05/2026 às 10:22:51	18.546.232/0001-05	R\$ 662.000,0000
11/05/2026 às 10:24:13	23.375.345/0001-25	R\$ 661.567,0000
11/05/2026 às 10:24:16	43.371.025/0001-04	R\$ 661.000,0000
11/05/2026 às 10:24:36	18.546.232/0001-05	R\$ 660.000,0000
11/05/2026 às 10:26:05	43.371.025/0001-04	R\$ 659.000,0000
11/05/2026 às 10:26:10	23.375.345/0001-25	R\$ 659.900,0000
11/05/2026 às 10:27:38	18.546.232/0001-05	R\$ 659.700,0000
11/05/2026 às 10:29:16	23.375.345/0001-25	R\$ 658.700,0000
11/05/2026 às 10:29:58	43.371.025/0001-04	R\$ 657.000,0000
11/05/2026 às 10:30:28	18.546.232/0001-05	R\$ 656.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:32:04	23.375.345/0001-25	R\$ 656.000,0000
11/05/2026 às 10:32:22	43.371.025/0001-04	R\$ 655.000,0000
11/05/2026 às 10:33:51	18.546.232/0001-05	R\$ 656.000,0000
11/05/2026 às 10:34:47	18.546.232/0001-05	R\$ 654.000,0000
11/05/2026 às 10:36:31	23.375.345/0001-25	R\$ 653.444,0000
11/05/2026 às 10:37:04	43.371.025/0001-04	R\$ 653.000,0000
11/05/2026 às 10:38:44	18.546.232/0001-05	R\$ 652.000,0000
11/05/2026 às 10:39:05	43.371.025/0001-04	R\$ 650.000,0000
11/05/2026 às 10:40:45	23.375.345/0001-25	R\$ 649.333,0000
11/05/2026 às 10:40:53	43.371.025/0001-04	R\$ 649.000,0000
11/05/2026 às 10:41:35	18.546.232/0001-05	R\$ 648.000,0000
11/05/2026 às 10:41:44	43.371.025/0001-04	R\$ 645.000,0000
11/05/2026 às 10:43:24	23.375.345/0001-25	R\$ 644.900,0000
11/05/2026 às 10:43:33	43.371.025/0001-04	R\$ 640.000,0000
11/05/2026 às 10:44:02	18.546.232/0001-05	R\$ 644.000,0000
11/05/2026 às 10:45:33	23.375.345/0001-25	R\$ 639.000,0000
11/05/2026 às 10:45:45	43.371.025/0001-04	R\$ 638.000,0000
11/05/2026 às 10:46:30	42.438.822/0001-07	R\$ 738.000,0000
11/05/2026 às 10:48:20	23.375.345/0001-25	R\$ 637.500,0000
11/05/2026 às 10:48:50	43.371.025/0001-04	R\$ 630.000,0000
11/05/2026 às 10:49:27	18.546.232/0001-05	R\$ 637.000,0000
11/05/2026 às 10:50:18	26.951.857/0001-80	R\$ 735.000,0000
11/05/2026 às 10:50:35	23.375.345/0001-25	R\$ 629.500,0000
11/05/2026 às 10:50:45	43.371.025/0001-04	R\$ 625.000,0000
11/05/2026 às 10:52:17	23.375.345/0001-25	R\$ 624.444,0000
11/05/2026 às 10:52:39	18.546.232/0001-05	R\$ 624.000,0000
11/05/2026 às 10:52:42	43.371.025/0001-04	R\$ 620.000,0000
11/05/2026 às 10:54:15	42.438.822/0001-07	R\$ 734.500,0000
11/05/2026 às 10:54:21	23.375.345/0001-25	R\$ 619.900,0000
11/05/2026 às 10:54:43	18.546.232/0001-05	R\$ 620.000,0000
11/05/2026 às 10:56:18	43.371.025/0001-04	R\$ 615.000,0000
11/05/2026 às 10:56:28	18.546.232/0001-05	R\$ 619.000,0000
11/05/2026 às 10:58:09	23.375.345/0001-25	R\$ 614.450,0000
11/05/2026 às 10:59:52	21.851.263/0001-84	R\$ 795.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:59:54	43.371.025/0001-04	R\$ 614.000,0000
11/05/2026 às 11:01:11	18.546.232/0001-05	R\$ 614.400,0000
11/05/2026 às 11:01:36	21.851.263/0001-84	R\$ 794.000,0000
11/05/2026 às 11:03:12	23.375.345/0001-25	R\$ 613.333,0000
11/05/2026 às 11:03:38	43.371.025/0001-04	R\$ 610.000,0000
11/05/2026 às 11:05:08	18.546.232/0001-05	R\$ 613.000,0000
11/05/2026 às 11:06:39	23.375.345/0001-25	R\$ 609.880,0000
11/05/2026 às 11:06:43	21.851.263/0001-84	R\$ 695.000,0000
11/05/2026 às 11:07:09	18.546.232/0001-05	R\$ 609.900,0000
11/05/2026 às 11:07:30	18.546.232/0001-05	R\$ 609.800,0000
11/05/2026 às 11:07:32	43.371.025/0001-04	R\$ 606.899,7600
11/05/2026 às 11:09:13	23.375.345/0001-25	R\$ 606.300,0000
11/05/2026 às 11:11:08	21.851.263/0001-84	R\$ 694.000,0000
11/05/2026 às 11:13:04	21.851.263/0001-84	R\$ 605.000,0000
11/05/2026 às 11:14:48	23.375.345/0001-25	R\$ 604.780,0000
11/05/2026 às 11:15:32	21.851.263/0001-84	R\$ 604.000,0000
11/05/2026 às 11:17:20	23.375.345/0001-25	R\$ 603.003,0000
11/05/2026 às 11:18:09	21.851.263/0001-84	R\$ 602.900,0000
11/05/2026 às 11:19:59	23.375.345/0001-25	R\$ 602.500,0000
11/05/2026 às 11:21:30	21.851.263/0001-84	R\$ 602.409,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/05/2026 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/05/2026 às 11:23:31	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:02:29	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:04:15	Boa tarde. Já estamos providenciando. Obrigado
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:13:39	Favor atentar-se a diligência para comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 15:35:35	Boa tarde. Solicitamos a prorrogação do prazo para envio dos documentos, fazendo um favor.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 11/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:08:25	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante..
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 17:43:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:49 de 11/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 15:10:23.
Sistema	12/05/2026 às 15:13:18	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 15:23:18.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/05/2026 às 14:02:29	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
11/05/2026 às 16:08:25	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante..
11/05/2026 às 17:43:49	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 15:30:10	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 602.409,0000.
12/05/2026 às 15:30:10	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/05/2026 15:10:23

Intenção de recurso na habilitação:

12/05/2026 15:23:18



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

CONCORRÊNCIA 90014/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra de quadra esportiva de areia junto ao Complexo Esportivo Jones Minosso		
Entrega de propostas:	De 23/04/2026 às 08:00 até 11/05/2026 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 11/05/2026 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/05/2026 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/05/2026 às 09:04:25	Bom dia Licitantes! Estamos iniciando a sessão de abertura da presente Concorrência Eletrônica. Todas as comunicações referentes ao andamento do certame serão realizadas exclusivamente por meio do chat da sessão, motivo pelo qual é imprescindível que os participantes acompanhem atentamente as mensagens durante todas as etapas do processo.
Sistema	11/05/2026 às 11:28:11	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	11/05/2026 às 11:28:49	Em decorrência do horário de expediente, que encerra-se ao meio dia e retorna às 14:00 horas, a sessão está suspensa. Solicitamos que estejam logados e atentos ao chat à partir das 14h, para continuação do certame com a solicitação de documentos/planilhas.
Sistema	11/05/2026 às 14:02:11	Boa tarde! Sessão retomada.
Sistema	11/05/2026 às 14:08:38	Licitante VIGO, favor atentar-se a diligência para comprovação da exequibilidade da proposta.
Sistema	11/05/2026 às 15:43:11	Quando encerrar as primeiras 2 horas eu consigo prorrogar por mais 2.
Sistema	11/05/2026 às 16:09:21	Nos termos do item 8.11.1 do edital os prazos dos anexos e da diligência foram prorrogados por mais 2 horas.
Sistema	11/05/2026 às 17:02:14	O prazo da diligência foi aberto até 19h09 equivocadamente, sendo que o correto seria 18h09. Favor enviar os documentos nesse prazo.
Sistema	11/05/2026 às 17:03:20	A sessão será suspensa às 18h em função do horário de expediente da prefeitura, sendo retomada amanhã - dia 12/05 às 8h para continuação do certame. Solicitamos que estejam logados.
Sistema	11/05/2026 às 17:04:27	O prazo para cumprimento encerra-se às 18h09, visto que o sistema exige o intervalo mínimo de 2 horas. Caso necessitem de prazo adicional pois o prazo excedeu o horário comercial, solicitem a prorrogação tempestivamente (antes de findo o prazo). Nesse caso, o prazo será reaberto na retomada dos trabalhos em 12/05, às 08h
Sistema	12/05/2026 às 08:01:58	Bom dia! Sessão retomada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/05/2026 às 08:02:40	Os documentos estão sendo analisados pela Agente de Contratação e pela Secretaria Requisitante (qualificação técnica/proposta/exequibilidade).
Sistema	12/05/2026 às 08:02:51	Retornaremos às 15 horas para continuação do certame ou suspensão da sessão, caso não tenhamos recebido a análise da qualificação técnica da Secretaria Requisitante.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:07	Boa tarde! A sessão está retomada. Daremos continuidade ao certame.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:14	Concluída a verificação da documentação de habilitação/proposta, tanto pela Agente de Contratação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e econômico-financeira), quanto pela Secretaria Demandante (qualificação técnica/proposta - Ofício 228/2026/INT/JKR, disponível no link https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2791 , certificou-se que a licitante VIGO atende as exigências do TR, sendo considerada classificada/habilitada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
11/05/2026 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
11/05/2026 às 11:28:10	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civas Públicas (Construção)

Obras Civas Públicas (Construção)

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 809.199,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 809.199,6900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 10,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.919.***-2 - VANESSA DE OLIVEIRA FREITAS para VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, melhor lance: R\$ 602.409,0000 (unitário) / R\$ 602.409,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 734.500,0000 (unitário) R\$ 734.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.922.168/0001-17 - AJL CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.371.025/0001-04 - AXIONTEK LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 606.899,7600 (unitário) R\$ 606.899,7600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.460.676/0001-38 - BOOL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 699.000,0000 (unitário) R\$ 699.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.737.809/0001-04 - CARVALHO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
43.355.186/0001-04 - CONSTRUTORA BELICHE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: MA	R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,0000 (unitário) R\$ 809.199,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.703.684/0001-50 - CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 743.000,0000 (unitário) R\$ 743.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.546.232/0001-05 - MANUTEC MONTAGEM E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 609.800,0000 (unitário) R\$ 609.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
26.951.857/0001-80 - MATIAS BRASIL ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 735.000,0000 (unitário) R\$ 735.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
42.561.230/0001-70 - PREMOLFOZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 809.190,0000 (unitário) R\$ 809.190,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.190,0000 (unitário) R\$ 809.190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.281.510/0001-08 - PRO ENG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 798.000,0000 (unitário) R\$ 798.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.199,6900 (unitário) R\$ 809.199,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.851.263/0001-84 - VIGO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 602.409,0000 (unitário) R\$ 602.409,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 800.000,0000 (unitário) R\$ 800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.375.345/0001-25 - VOLMIR PINHEIRO Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 602.500,0000 (unitário) R\$ 602.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 809.000,0000 (unitário) R\$ 809.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:03:13	42.438.822/0001-07	R\$ 799.990,0000
11/05/2026 às 09:04:32	21.460.676/0001-38	R\$ 780.000,0000
11/05/2026 às 09:05:55	31.281.510/0001-08	R\$ 808.000,0000
11/05/2026 às 09:06:51	18.546.232/0001-05	R\$ 809.000,6000
11/05/2026 às 09:07:39	42.438.822/0001-07	R\$ 777.000,0000
11/05/2026 às 09:07:58	23.375.345/0001-25	R\$ 776.800,0000
11/05/2026 às 09:08:05	21.460.676/0001-38	R\$ 775.000,0000
11/05/2026 às 09:08:16	42.438.822/0001-07	R\$ 770.000,0000
11/05/2026 às 09:08:45	43.371.025/0001-04	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:08:47	26.951.857/0001-80	R\$ 766.500,0000
11/05/2026 às 09:08:56	23.375.345/0001-25	R\$ 766.000,0000
11/05/2026 às 09:09:33	43.371.025/0001-04	R\$ 765.000,0000
11/05/2026 às 09:10:10	01.703.684/0001-50	R\$ 799.000,0000
11/05/2026 às 09:10:58	21.460.676/0001-38	R\$ 760.000,0000
11/05/2026 às 09:11:37	43.371.025/0001-04	R\$ 759.000,0000
11/05/2026 às 09:11:40	26.951.857/0001-80	R\$ 756.500,0000
11/05/2026 às 09:12:03	21.460.676/0001-38	R\$ 750.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:12:19	43.371.025/0001-04	R\$ 749.900,0000
11/05/2026 às 09:12:24	23.375.345/0001-25	R\$ 749.700,0000
11/05/2026 às 09:12:30	31.281.510/0001-08	R\$ 798.000,0000
11/05/2026 às 09:12:41	43.371.025/0001-04	R\$ 749.000,0000
11/05/2026 às 09:12:56	18.546.232/0001-05	R\$ 798.000,0000
11/05/2026 às 09:12:59	26.951.857/0001-80	R\$ 746.500,0000
11/05/2026 às 09:13:03	18.546.232/0001-05	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:13:40	43.371.025/0001-04	R\$ 746.000,0000
11/05/2026 às 09:13:51	21.460.676/0001-38	R\$ 740.000,0000
11/05/2026 às 09:14:55	26.951.857/0001-80	R\$ 745.900,0000
11/05/2026 às 09:14:59	18.546.232/0001-05	R\$ 755.000,0000
11/05/2026 às 09:15:03	18.546.232/0001-05	R\$ 749.600,0000
11/05/2026 às 09:15:06	23.375.345/0001-25	R\$ 739.000,0000
11/05/2026 às 09:15:13	43.371.025/0001-04	R\$ 738.000,0000
11/05/2026 às 09:15:23	18.546.232/0001-05	R\$ 745.800,0000
11/05/2026 às 09:15:31	21.460.676/0001-38	R\$ 730.000,0000
11/05/2026 às 09:16:11	43.371.025/0001-04	R\$ 729.900,0000
11/05/2026 às 09:17:39	21.460.676/0001-38	R\$ 720.000,0000
11/05/2026 às 09:17:40	26.951.857/0001-80	R\$ 744.000,0000
11/05/2026 às 09:17:51	43.371.025/0001-04	R\$ 719.000,0000
11/05/2026 às 09:18:10	23.375.345/0001-25	R\$ 718.444,0000
11/05/2026 às 09:18:39	21.460.676/0001-38	R\$ 715.000,0000
11/05/2026 às 09:19:08	43.371.025/0001-04	R\$ 714.000,0000
11/05/2026 às 09:20:04	18.546.232/0001-05	R\$ 714.999,0000
11/05/2026 às 09:20:33	21.460.676/0001-38	R\$ 710.000,0000
11/05/2026 às 09:20:56	23.375.345/0001-25	R\$ 709.883,0000
11/05/2026 às 09:20:59	43.371.025/0001-04	R\$ 709.000,0000
11/05/2026 às 09:21:09	18.546.232/0001-05	R\$ 712.000,0000
11/05/2026 às 09:21:09	21.460.676/0001-38	R\$ 708.000,0000
11/05/2026 às 09:21:21	18.546.232/0001-05	R\$ 709.683,0000
11/05/2026 às 09:21:33	43.371.025/0001-04	R\$ 707.000,0000
11/05/2026 às 09:22:44	18.546.232/0001-05	R\$ 707.999,0000
11/05/2026 às 09:23:23	18.546.232/0001-05	R\$ 706.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:23:35	43.371.025/0001-04	R\$ 705.000,0000
11/05/2026 às 09:23:51	18.546.232/0001-05	R\$ 704.000,0000
11/05/2026 às 09:23:52	23.375.345/0001-25	R\$ 704.666,0000
11/05/2026 às 09:24:38	43.371.025/0001-04	R\$ 703.000,0000
11/05/2026 às 09:26:06	01.703.684/0001-50	R\$ 797.000,0000
11/05/2026 às 09:26:18	23.375.345/0001-25	R\$ 702.900,0000
11/05/2026 às 09:27:34	43.371.025/0001-04	R\$ 702.000,0000
11/05/2026 às 09:27:38	21.460.676/0001-38	R\$ 700.000,0000
11/05/2026 às 09:27:59	18.546.232/0001-05	R\$ 702.000,0000
11/05/2026 às 09:28:15	43.371.025/0001-04	R\$ 699.000,0000
11/05/2026 às 09:28:23	18.546.232/0001-05	R\$ 701.000,0000
11/05/2026 às 09:28:28	23.375.345/0001-25	R\$ 698.800,0000
11/05/2026 às 09:28:39	21.460.676/0001-38	R\$ 699.000,0000
11/05/2026 às 09:28:39	18.546.232/0001-05	R\$ 700.000,0000
11/05/2026 às 09:29:00	18.546.232/0001-05	R\$ 698.999,0000
11/05/2026 às 09:29:47	43.371.025/0001-04	R\$ 698.700,0000
11/05/2026 às 09:31:25	23.375.345/0001-25	R\$ 698.600,0000
11/05/2026 às 09:31:36	43.371.025/0001-04	R\$ 698.500,0000
11/05/2026 às 09:31:37	18.546.232/0001-05	R\$ 698.799,0000
11/05/2026 às 09:31:59	18.546.232/0001-05	R\$ 697.600,0000
11/05/2026 às 09:32:09	43.371.025/0001-04	R\$ 697.000,0000
11/05/2026 às 09:32:57	18.546.232/0001-05	R\$ 697.500,0000
11/05/2026 às 09:34:29	23.375.345/0001-25	R\$ 696.800,0000
11/05/2026 às 09:34:51	18.546.232/0001-05	R\$ 697.000,0000
11/05/2026 às 09:35:04	18.546.232/0001-05	R\$ 696.700,0000
11/05/2026 às 09:35:38	43.371.025/0001-04	R\$ 696.000,0000
11/05/2026 às 09:37:19	23.375.345/0001-25	R\$ 695.700,0000
11/05/2026 às 09:38:46	18.546.232/0001-05	R\$ 695.600,0000
11/05/2026 às 09:38:55	43.371.025/0001-04	R\$ 695.000,0000
11/05/2026 às 09:40:27	23.375.345/0001-25	R\$ 694.800,0000
11/05/2026 às 09:40:33	18.546.232/0001-05	R\$ 694.999,0000
11/05/2026 às 09:41:19	18.546.232/0001-05	R\$ 694.700,0000
11/05/2026 às 09:41:20	43.371.025/0001-04	R\$ 694.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 09:42:43	23.375.345/0001-25	R\$ 693.780,0000
11/05/2026 às 09:43:23	43.371.025/0001-04	R\$ 693.500,0000
11/05/2026 às 09:44:00	18.546.232/0001-05	R\$ 693.770,0000
11/05/2026 às 09:44:11	18.546.232/0001-05	R\$ 693.000,0000
11/05/2026 às 09:45:52	23.375.345/0001-25	R\$ 692.800,0000
11/05/2026 às 09:46:12	43.371.025/0001-04	R\$ 692.000,0000
11/05/2026 às 09:46:21	18.546.232/0001-05	R\$ 692.700,0000
11/05/2026 às 09:47:35	01.703.684/0001-50	R\$ 769.000,0000
11/05/2026 às 09:48:18	23.375.345/0001-25	R\$ 691.900,0000
11/05/2026 às 09:48:27	18.546.232/0001-05	R\$ 691.000,0000
11/05/2026 às 09:50:06	23.375.345/0001-25	R\$ 690.540,0000
11/05/2026 às 09:50:16	43.371.025/0001-04	R\$ 690.000,0000
11/05/2026 às 09:50:45	18.546.232/0001-05	R\$ 690.440,0000
11/05/2026 às 09:51:04	18.546.232/0001-05	R\$ 689.000,0000
11/05/2026 às 09:51:52	43.371.025/0001-04	R\$ 688.000,0000
11/05/2026 às 09:52:54	18.546.232/0001-05	R\$ 687.000,0000
11/05/2026 às 09:54:35	23.375.345/0001-25	R\$ 686.888,0000
11/05/2026 às 09:54:56	18.546.232/0001-05	R\$ 686.788,0000
11/05/2026 às 09:55:47	01.703.684/0001-50	R\$ 743.000,0000
11/05/2026 às 09:56:38	43.371.025/0001-04	R\$ 686.000,0000
11/05/2026 às 09:57:07	18.546.232/0001-05	R\$ 685.000,0000
11/05/2026 às 09:57:10	26.951.857/0001-80	R\$ 738.500,0000
11/05/2026 às 09:58:23	43.371.025/0001-04	R\$ 684.900,0000
11/05/2026 às 09:58:44	18.546.232/0001-05	R\$ 684.800,0000
11/05/2026 às 09:59:02	43.371.025/0001-04	R\$ 684.000,0000
11/05/2026 às 09:59:38	23.375.345/0001-25	R\$ 683.777,0000
11/05/2026 às 10:00:20	18.546.232/0001-05	R\$ 683.600,0000
11/05/2026 às 10:01:23	43.371.025/0001-04	R\$ 683.000,0000
11/05/2026 às 10:01:35	18.546.232/0001-05	R\$ 682.000,0000
11/05/2026 às 10:02:05	43.371.025/0001-04	R\$ 681.900,0000
11/05/2026 às 10:02:48	18.546.232/0001-05	R\$ 681.800,0000
11/05/2026 às 10:03:15	23.375.345/0001-25	R\$ 681.222,0000
11/05/2026 às 10:04:05	43.371.025/0001-04	R\$ 681.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:05:38	23.375.345/0001-25	R\$ 680.560,0000
11/05/2026 às 10:07:01	43.371.025/0001-04	R\$ 680.000,0000
11/05/2026 às 10:07:44	18.546.232/0001-05	R\$ 680.500,0000
11/05/2026 às 10:08:29	18.546.232/0001-05	R\$ 680.400,0000
11/05/2026 às 10:09:59	23.375.345/0001-25	R\$ 679.800,0000
11/05/2026 às 10:10:06	43.371.025/0001-04	R\$ 679.000,0000
11/05/2026 às 10:10:23	18.546.232/0001-05	R\$ 678.000,0000
11/05/2026 às 10:10:56	43.371.025/0001-04	R\$ 677.000,0000
11/05/2026 às 10:11:29	18.546.232/0001-05	R\$ 676.000,0000
11/05/2026 às 10:11:52	43.371.025/0001-04	R\$ 675.000,0000
11/05/2026 às 10:12:00	23.375.345/0001-25	R\$ 674.500,0000
11/05/2026 às 10:12:09	43.371.025/0001-04	R\$ 674.000,0000
11/05/2026 às 10:13:52	23.375.345/0001-25	R\$ 673.777,0000
11/05/2026 às 10:14:08	18.546.232/0001-05	R\$ 673.600,0000
11/05/2026 às 10:14:10	43.371.025/0001-04	R\$ 673.000,0000
11/05/2026 às 10:15:09	18.546.232/0001-05	R\$ 672.000,0000
11/05/2026 às 10:15:27	43.371.025/0001-04	R\$ 671.000,0000
11/05/2026 às 10:16:58	23.375.345/0001-25	R\$ 670.333,0000
11/05/2026 às 10:17:05	18.546.232/0001-05	R\$ 670.000,0000
11/05/2026 às 10:18:23	43.371.025/0001-04	R\$ 669.000,0000
11/05/2026 às 10:18:58	18.546.232/0001-05	R\$ 668.000,0000
11/05/2026 às 10:20:12	43.371.025/0001-04	R\$ 667.000,0000
11/05/2026 às 10:20:49	23.375.345/0001-25	R\$ 666.777,0000
11/05/2026 às 10:21:44	18.546.232/0001-05	R\$ 666.000,0000
11/05/2026 às 10:21:45	43.371.025/0001-04	R\$ 665.000,0000
11/05/2026 às 10:21:55	18.546.232/0001-05	R\$ 664.000,0000
11/05/2026 às 10:22:23	43.371.025/0001-04	R\$ 663.000,0000
11/05/2026 às 10:22:51	18.546.232/0001-05	R\$ 662.000,0000
11/05/2026 às 10:24:13	23.375.345/0001-25	R\$ 661.567,0000
11/05/2026 às 10:24:16	43.371.025/0001-04	R\$ 661.000,0000
11/05/2026 às 10:24:36	18.546.232/0001-05	R\$ 660.000,0000
11/05/2026 às 10:26:05	43.371.025/0001-04	R\$ 659.000,0000
11/05/2026 às 10:26:10	23.375.345/0001-25	R\$ 659.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:27:38	18.546.232/0001-05	R\$ 659.700,0000
11/05/2026 às 10:29:16	23.375.345/0001-25	R\$ 658.700,0000
11/05/2026 às 10:29:58	43.371.025/0001-04	R\$ 657.000,0000
11/05/2026 às 10:30:28	18.546.232/0001-05	R\$ 656.700,0000
11/05/2026 às 10:32:04	23.375.345/0001-25	R\$ 656.000,0000
11/05/2026 às 10:32:22	43.371.025/0001-04	R\$ 655.000,0000
11/05/2026 às 10:33:51	18.546.232/0001-05	R\$ 656.000,0000
11/05/2026 às 10:34:47	18.546.232/0001-05	R\$ 654.000,0000
11/05/2026 às 10:36:31	23.375.345/0001-25	R\$ 653.444,0000
11/05/2026 às 10:37:04	43.371.025/0001-04	R\$ 653.000,0000
11/05/2026 às 10:38:44	18.546.232/0001-05	R\$ 652.000,0000
11/05/2026 às 10:39:05	43.371.025/0001-04	R\$ 650.000,0000
11/05/2026 às 10:40:45	23.375.345/0001-25	R\$ 649.333,0000
11/05/2026 às 10:40:53	43.371.025/0001-04	R\$ 649.000,0000
11/05/2026 às 10:41:35	18.546.232/0001-05	R\$ 648.000,0000
11/05/2026 às 10:41:44	43.371.025/0001-04	R\$ 645.000,0000
11/05/2026 às 10:43:24	23.375.345/0001-25	R\$ 644.900,0000
11/05/2026 às 10:43:33	43.371.025/0001-04	R\$ 640.000,0000
11/05/2026 às 10:44:02	18.546.232/0001-05	R\$ 644.000,0000
11/05/2026 às 10:45:33	23.375.345/0001-25	R\$ 639.000,0000
11/05/2026 às 10:45:45	43.371.025/0001-04	R\$ 638.000,0000
11/05/2026 às 10:46:30	42.438.822/0001-07	R\$ 738.000,0000
11/05/2026 às 10:48:20	23.375.345/0001-25	R\$ 637.500,0000
11/05/2026 às 10:48:50	43.371.025/0001-04	R\$ 630.000,0000
11/05/2026 às 10:49:27	18.546.232/0001-05	R\$ 637.000,0000
11/05/2026 às 10:50:18	26.951.857/0001-80	R\$ 735.000,0000
11/05/2026 às 10:50:35	23.375.345/0001-25	R\$ 629.500,0000
11/05/2026 às 10:50:45	43.371.025/0001-04	R\$ 625.000,0000
11/05/2026 às 10:52:17	23.375.345/0001-25	R\$ 624.444,0000
11/05/2026 às 10:52:39	18.546.232/0001-05	R\$ 624.000,0000
11/05/2026 às 10:52:42	43.371.025/0001-04	R\$ 620.000,0000
11/05/2026 às 10:54:15	42.438.822/0001-07	R\$ 734.500,0000
11/05/2026 às 10:54:21	23.375.345/0001-25	R\$ 619.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
11/05/2026 às 10:54:43	18.546.232/0001-05	R\$ 620.000,0000
11/05/2026 às 10:56:18	43.371.025/0001-04	R\$ 615.000,0000
11/05/2026 às 10:56:28	18.546.232/0001-05	R\$ 619.000,0000
11/05/2026 às 10:58:09	23.375.345/0001-25	R\$ 614.450,0000
11/05/2026 às 10:59:52	21.851.263/0001-84	R\$ 795.000,0000
11/05/2026 às 10:59:54	43.371.025/0001-04	R\$ 614.000,0000
11/05/2026 às 11:01:11	18.546.232/0001-05	R\$ 614.400,0000
11/05/2026 às 11:01:36	21.851.263/0001-84	R\$ 794.000,0000
11/05/2026 às 11:03:12	23.375.345/0001-25	R\$ 613.333,0000
11/05/2026 às 11:03:38	43.371.025/0001-04	R\$ 610.000,0000
11/05/2026 às 11:05:08	18.546.232/0001-05	R\$ 613.000,0000
11/05/2026 às 11:06:39	23.375.345/0001-25	R\$ 609.880,0000
11/05/2026 às 11:06:43	21.851.263/0001-84	R\$ 695.000,0000
11/05/2026 às 11:07:09	18.546.232/0001-05	R\$ 609.900,0000
11/05/2026 às 11:07:30	18.546.232/0001-05	R\$ 609.800,0000
11/05/2026 às 11:07:32	43.371.025/0001-04	R\$ 606.899,7600
11/05/2026 às 11:09:13	23.375.345/0001-25	R\$ 606.300,0000
11/05/2026 às 11:11:08	21.851.263/0001-84	R\$ 694.000,0000
11/05/2026 às 11:13:04	21.851.263/0001-84	R\$ 605.000,0000
11/05/2026 às 11:14:48	23.375.345/0001-25	R\$ 604.780,0000
11/05/2026 às 11:15:32	21.851.263/0001-84	R\$ 604.000,0000
11/05/2026 às 11:17:20	23.375.345/0001-25	R\$ 603.003,0000
11/05/2026 às 11:18:09	21.851.263/0001-84	R\$ 602.900,0000
11/05/2026 às 11:19:59	23.375.345/0001-25	R\$ 602.500,0000
11/05/2026 às 11:21:30	21.851.263/0001-84	R\$ 602.409,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/05/2026 às 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/05/2026 às 11:23:31	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:02:29	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:04:15	Boa tarde. Já estamos providenciando. Obrigado
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 14:13:39	Favor atentar-se a diligência para comprovação da exequibilidade da proposta.
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 15:35:35	Boa tarde. Solicitamos a prorrogação do prazo para envio dos documentos, fazendo um favor.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 11/05/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.
Sistema para o participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 16:08:25	Sr. Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante..
Pelo participante 21.851.263/0001-84	11/05/2026 às 17:43:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:43:49 de 11/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84.
Sistema	12/05/2026 às 15:00:23	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 15:10:23.
Sistema	12/05/2026 às 15:13:18	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/05/2026 15:23:18.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
11/05/2026 às 09:00:03	Item aberto para lances.
11/05/2026 às 11:23:31	Item com etapa aberta encerrada.
11/05/2026 às 11:23:31	Item encerrado para lances.
11/05/2026 às 14:02:29	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Licitante, favor encaminhar no prazo de 2 (duas) horas, os documentos de habilitação (regularidade jurídica, fiscal, trabalhista, qualificação técnica e econômico-financeira) não constantes ou que estejam vencidos no SICAF. Encaminhar também, os documentos requeridos no item 7.10.1 do edital..
11/05/2026 às 16:08:25	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:09:00 do dia 11/05/2026. Justificativa: Prazo prorrogado a pedido do licitante..
11/05/2026 às 17:43:49	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 finalizou o envio de anexo.
12/05/2026 às 15:00:23	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 602.409,0000.
12/05/2026 às 15:13:18	Fornecedor VIGO ENGENHARIA LTDA, CNPJ 21.851.263/0001-84 foi habilitado.
12/05/2026 às 15:23:26	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.