MUNICIPIO DE LAGES
Estado de Santa Catarina
CNPJ —82.777.301/0001-90
Coordenadoria Municipal de Protecéo e Defesa Civil

TERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES

VINCULADO AO DFD N° 258/2026

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para a execugdo de construcdo de cabeceiras em
concreto armado para pontes, em diversas localidades no municipio de Lages/SC, com fornecimento de
méao de obra, materiais, equipamentos e realizacdo dos estudos técnicos necessarios, conforme Termo
de Referéncia, Memoriais Descritivos, Projetos Basicos, Planilhas Orcamentéarias e Cronogramas
Fisico-Financeiros.
1. ENQUADRAMENTO DO OBJETO
1.1 Classificacdo como obra ou servi¢o de engenharia

O objeto da presente licitacdo constitui OBRA, sob a seguinte justificativa:

Justifica-se _enquadramento do Objeto como Obra pois a intervencdo proposta engloba

construcdo de espaco Util, através da incorporacdo de novas estruturas fisicas, acarretando em alteracoes

substanciais das caracteristicas originais do terreno.

1.2 Classificacdo como servigo comum ou especial
N&o se aplica por se tratar de Obra.
2. REGIMES DE EXECUCAO
Para a execucdo indireta do objeto, serd adotado o seguinte regime, de acordo com a

justificativa abaixo:
( ) empreitada por preco global
(X) empreitada por preco unitério

Justifica-se a adocdo do regime de empreitada por preco unitario em razdo de o objeto estar

definido por Projeto Basico, o que pode implicar variacdes nos quantitativos dos servicos durante a

execucdo da obra. Dessa forma, 0 pagamento sera realizado conforme as guantidades efetivamente

executadas e medidas em campo, permitindo maior adequacdo entre os servicos realizados e os valores

pagos, conforme apresentado e justificado no Termo de Referéncia.
3. ELABORA(}AO DE PROJETOS / DOCUMENTOS TECNICOS POR PROFISSIONAL
HABILITADO E COMPROVA(;AO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

No presente feito, o Projeto Basico/Documentos técnicos foram elaborados por profissionais

habilitados de engenharia civil, com a emissdo de ART.
4. DEFINI(;AO DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA

Na presente licitacdo:

(X) FOI observada a ordem prioritaria dos parametros do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133, de
2021;
(X) FORAM adotados custos unitarios menores ou iguais aos custos unitarios de referéncia do

SINAPI, para todos os itens relacionados a construcéo civil;
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( ) FORAM adotados custos unitéarios superiores aos custos unitarios de referéncia do SINAPI
para determinados itens do orcamento, conforme justificativa do relatorio técnico elaborado por
profissional habilitado e aprovado pelo 6rgdo gestor dos recursos.

No or¢amento da presente obra ou servigo, para os itens ndo contemplados no SINAPI,

(X) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 23, § 2°, da Lei n.
14.133, de 2021, observada a ordem de prioridades nele estabelecida:

() utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de dominio
amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso (citar as fontes e justificar a pertinéncia técnica
da opcao):

N&o se aplica.

() contratacGes similares feitas pela Administragdo Publica, em execugdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de pregos, observado o indice de atualizacdo de precos
correspondentes, sob a seguinte justificativa (citar as fontes, justificar metodologia e juntar a pesquisa
aos autos):

Néo se aplica.

() pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma do regulamento (apresentar
justificativa e documentar a pesquisa nos autos)

Néo se aplica.

5. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANILHAS DE CUSTOS UNITARIOS
No or¢amento da presente obra ou servico:

(X) foi/foram juntadas a(s) (X) planilha(s) sintética(s) e a(s) (X) planilha(s) analitica(s)

( ) NAO foi/foram juntadas a(s) ( ) planilha(s) sintética(s) e a(s) ( ) planilha(s) analitica(s).
O documento de responsabilidade técnica relativo as planilhas orcamentérias:

(X) consta nos autos.

( ) NAO consta nos autos.

Na presente licitacéo:

(X) foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).

( ) NAO foi/foram utilizada(s) a(s) tabela(s) de referéncia mais atualizada(s).
6. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

No orcamento de referéncia da presente licita¢do:

() foram adotadas apenas composicOes de custos unitarios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes;

(X) foram adotadas composi¢des “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto

n. 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos licitantes;
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(X) foram adotadas composicoes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos
do art. 23, § 2° da Lei n. 14.133/2021, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes.
7. CUSTOS DIRETOS

No orcamento de referéncia da presente licitacdo, os custos diretos (X) compreendem apenas
0s componentes de preco que podem ser devidamente identificados, quantificados e mensurados na
planilha orcamentaria.

Especificamente em relacdo ao custo direto de administracédo local:

(X) observa os parametros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

(X) adota o pardmetro do (X) 1° quartil ou () médio ou () 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Conforme justificativa apresentada no item 10.

() adota percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, de

acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
Néo se aplica.

Em relagdo ao cronograma fisico-financeiro:

(X) PREVE pagamentos proporcionais para os custos diretos, em especial quanto ao de
administracéo local, para cada periodo de execucao contratual, refletindo adequadamente a evolucao da
execucdo da obra, ao invés de reproduzir percentuais fixos.

( ) NAO FORAM PREVISTOS pagamentos proporcionais para 0s custos diretos, incluindo
os de administracdo local, para cada periodo de execuc¢do contratual, sob a seguinte justificativa:

N&o se aplica.
8. ELABORA(}AO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS

Na presente licitag&o:

(X) foifforam juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e

(X) SERVICOS.

( ) NAO foi/foram juntada(s) a(s) Curva(s) ABC relativas aos ( ) INSUMOS e aos

( ) SERVICOS, sob seguinte justificativa:

Sdo estimadas as parcelas de maior relevancia e suas exigéncias, bem como estimativas de

servicos e insumos, de acordo com as normas do TCU - maiores gue 4% do valor total da obra, tendo

como base o Orcamento de Referéncia Resumido, e disponiveis com a documentacdo orcamentaria

pertinente.
9. ADOCAO DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA
Na presente licitacdo, serdo adotados os custos de referéncia ( ) DESONERADOS ou

(X) NAO DESONERADOS, por se tratar da op¢do mais vantajosa para a Administraco, conforme
simulacdo juntada aos autos.
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Simulacdo apresentada mediante planilha SINAPI com referéncia de custo ndo desonerado (mais

vantajosa - adotada) e referéncia de custo desonerada (menos vantajosa). Sendo que a utilizacdo do

regime ndo desonerado reflete a pratica predominante no setor de obras, da regido, garantindo maior

confiabilidade, realismo e sequranca na composi¢éo do orcamento-base.
10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DE BDI

Na presente licitacdo, o detalhamento do BDI: (X) observa os parametros do Acérdao n. 2.622,
de 2013 - Plenario do Tribunal de Contas da Uni&o.

Foram adotados 0s seguintes parametros de percentuais para cada item do BDI contemplado
no Acorddo n. 2.622/2013 - Plenédrio do TCU, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

Administracao central: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Seguro e garantia: ( X ) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Risco: ( X) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Despesa financeira: ( X) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

Lucro: ( X) 1° quartil ou ( ) quartil médio ou ( ) 3° quartil:

O TCU reconhece que 0s percentuais que compdem o BDI ndo sdo valores fixos, devendo

refletir as caracteristicas especificas do empreendimento, tais como: complexidade da obra, porte do

contrato, prazo de execucao, riscos envolvidos, localizacdo, logistica, estrutura administrativa exigida e

tipo de servico executado.

Nesse sentido, o Tribunal de Contas da Unido admite a utilizacdo de pardmetros estatisticos,

especialmente agueles obtidos a partir de bases de dados oficiais, como o SINAPI e o SICRO,

destacando gue 0s percentuais podem variar dentro de uma faixa aceitdvel, compreendida entre o

primeiro gquartil (Q1) e o terceiro quartil (Q3).

Conforme entendimento expresso em diversos julgados, a exemplo do Acérddo n® 2.622/2013

— Plenério e do Acérddo n® 325/2007 — Plenario, o TCU orienta que:

“Os componentes do BDI devem ser compativeis com a realidade do empreendimento, sendo

admissivel a adocdo de percentuais situados entre os valores de referéncia minimo e maximo, desde gue

devidamente justificados."

Assim, a adocdo de um percentual de Administracdo situado entre o primeiro e o terceiro

guartil encontra respaldo técnico e legal, uma vez que esse intervalo representa a faixa estatisticamente

adeqguada, excluindo valores atipicos (outliers) e garantindo maior aderéncia a média praticada no

mercado para obras de natureza semelhante.

Dessa forma, o percentual adotado ndo caracteriza sobrepreco, tampouco afronta os principios

da economicidade e da razoabilidade, estando plenamente alinhado as boas praticas de engenharia de

custos, as orientacdes dos sistemas oficiais de referéncia e a jurisprudéncia do Tribunal de Contas da

Unido.
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Para determinado(s) item(ns) do BDI, em razdo das peculiaridades do objeto licitado, foram
adotados percentuais superiores ao 3° quartil, de acordo com as justificativas técnicas abaixo
apresentadas:

Néo se aplica.
11. BDI REDUZIDO SOBRE OS CUSTOS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Na presente licitacdo, ( ) SERA ou (X) NAO SERA adotado 0 BDI reduzido sobre os custos
dos materiais e equipamentos, de acordo com a seguinte justificativa:

N&o sera adotado BDI reduzido, tendo em vista que os itens gue compdem 0 orcamento da

obra sdo provenientes de composicoes de custos de servicos, baseadas em sistemas oficiais de referéncia,

nao havendo fornecimento de equipamentos ou materiais com cotacao direta de fabricante que justifigue

a aplicacdo de BDI diferenciado.

Caso seja adotado o BDI reduzido sobre os custos dos materiais e equipamentos:

( ) foram observados os parametros do Acérdéo n. 2.622/2013 - Plenario do TCU;

() foi adotado o parametro do ( ) 1° quartil ou ( ) médio ou ( ) 3° quartil, de acordo com as
justificativas técnicas abaixo apresentadas para os casos em que nao foi adotado o médio:

N&o se aplica.

() foi adotado percentual superior ao 3° quartil, em razdo das peculiaridades do objeto licitado,

de acordo com as justificativas técnicas abaixo apresentadas:
N&o se aplica.

12. ELABORACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

O cronograma fisico-financeiro:

(X) FOI juntado aos autos

( ) NAO foi juntado aos autos.

Na hipétese de ter sido adotado o regime de empreitada por preco global, o cronograma
fisico-financeiro:

() DEFINE com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos pregos
propostos pelos licitantes.

( ) NAO define com clareza as etapas de servicos que guiardo a aceitabilidade dos precos
propostos pelos licitantes.
13. PROJETO EXECUTIVO

Na presente licitacdo,

() FORAM elaborados os projetos executivos relativos ao objeto, juntados aos autos e
divulgados com o edital da licitagéo;

(X) NAO FORAM elaborados os projetos executivos, sendo tal atribuicdo expressamente
repassada a contratada, com os custos contemplados na planilha orcamentaria elaborada. Nessa
hipotese, (X) ATESTO que o projeto basico e os demais documentos técnicos da licitacdo possuem
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nivel de detalhamento adequado e suficiente para permitir a elaboragdo dos projetos executivos pela

contratada.
14. QUALIFICACAO TECNICA
a) Registro da empresa no conselho profissional

Na presente licitacdo, sera exigido o registro da empresa licitante junto ao (X) CREA e/ou ao
() CAU e/ou () CRT, com base na seguinte justificativa técnica:

Os_servicos previstos no objeto desta licitacdo referem-se a execucdo de estruturas de

engenharia civil destinadas a implantacdo de apoios de ponte em concreto armado, atividades que

demandam responsabilidade técnica e acompanhamento por profissional legalmente habilitado na area

de engenharia, conforme estabelecido pela Lei Federal n° 5.194/1966, que regula o exercicio das

profissdes de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrénomo.

Dessa forma, torna-se necessaria a comprovacdo de registro da empresa licitante junto ao

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, garantindo gue a execucdo dos servicos ocorra

sob a responsabilidade de profissional devidamente habilitado.

b) Capacidade técnico-operacional
Na presente licitagéo:
(X) serdo exigidas comprovacGes de capacidade técnico-operacional quanto as parcelas de

maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a seguir elencadas:

SERVICOS GRUPO 1 GRUPO 2
Concretagem de estruturas, com concreto usinado bombeavel 28,81 m3 32,88 m3
Armacédo de fundacgoes 985,72 Kg 998,72 Kg
Montagem e desmontagem de forma de viga 12,84 m? 13,25 m?

(X) SERA exigida a comprovagéo de quantitativos minimos nos atestados, correspondentes
aos seguintes servigos das parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo do objeto:

Para os servicos listados acima: quantitativos minimos equivalentes ao percentual de 20% dos

guantitativos licitados.

c) Possibilidade de somatdério dos atestados

Na presente licitacdo, serd (X) ACEITO ou ( ) VEDADO o somatério de atestados de
capacidade técnico-operacional para atingimento dos quantitativos minimos demandados, com base na
seguinte justificativa técnica:

Justifica-se aceite de somatério de atestados para os itens considerados de maior relevancia do

edital, pois este procedimento garante as particularidades exigidas a serem executadas.

d) Capacitacao técnico-profissional
Na presente licitacdo:

( ) NAO SERAO exigidas comprovacdes de capacidade técnico-profissional.
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(X) SERAO exigidas comprovagdes de capacidade técnico-profissional quanto as parcelas de
maior relevancia técnica e valor significativo do objeto, a serem executadas pelos profissionais abaixo

elencados:

SERVICOS

Concretagem de estruturas, com concreto usinado bombeavel

Armagcao de fundacdes

Montagem e desmontagem de forma de viga

Para os cargos de ENGENHEIRO CIVIL os servicos acima listados: quantitativos minimos

equivalentes ao percentual de 20% dos guantitativos licitados.

Para o cargo de ENGENHEIRO CIVIL para os servicos listados acima:

(X) SERA, excepcionalmente, exigida a comprovacio de quantitativos minimos nos
documentos de ART, com base na seguinte justificativa:
Além da prova de inscrigdo ou registro da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia

- CREA, que comprove atividade relacionada com o objeto, apresentar um atestado da regido onde os

servicos foram executados gue comprove gue o responsavel técnico tenha executado para o 6rgdo ou

entidade da administracdo publica direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal, ou

ainda para empresas privadas. Atestados fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado

devidamente identificada, em nome do responsavel técnico, relativo a execucdo de obra ou servico de

engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacao.

e) Exigéncias de instalagdes, aparelhamentos e pessoal técnico
Na presente licitagdo, (X) SERA exigida a indicacio de instalacdes, aparelnamento ou pessoal
técnico com determinada qualificagdo, a seguir elencados:

e Apresentacdo de certificacdo de treinamento NR35 — Trabalho em altura;

e Equipe responsavel, encarregados, montadores e técnicos, conforme necessidades, devidamente
habilitados.
15. VISTORIA
Na presente licitacio, a realizacéo de vistoria sera (X) FACULTATIVA ou ( ) OBRIGATORIA,
e o licitante (X) PODERA ou ( ) NAO PODERA substituir o atestado de vistoria pela declaracéo de

pleno conhecimento das condigdes de execugao do objeto, com base na seguinte justificativa técnica:

Conforme Art. 63 da Lei 14133/21, a Visita Técnica é facultativa. Entretanto, a avaliacdo prévia

do local de execucdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condicoes e peculiaridades do

objeto a ser contratado, sendo assegurado ao licitante o direito de realizacdo de vistoria prévia.

Havendo a impossibilidade da visita por parte da LICITANTE, esta deverd entregar uma

declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicoes e

peculiaridades da contratacdo, estando de acordo com a formulacdo da proposta.
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16. SUBCONTRATACAO

O 6rgao assessorado ( ) NAO ADMITIU ou (X) ADMITIU a subcontratacao parcial na presente
licitagdo, sob as seguintes condigdes e justificativas técnicas:

E admitida a subcontratac&o dentro do objeto contratual, pois esta julga-se oportuna pelo escopo

do programa de necessidades prever itens que compde 0 objeto com fornecimento de servicos de maior

complexidade e especificidade, no ramo da construcdo civil. Foram considerados servicos de elevada

especialidade técnica, sendo passiveis de subcontratacéo:
e ELABORACAO DO PROJETO EXECUTIVO
e SONDAGEM A PERCUSSAO
A _Administracdo _mantém a responsabilidade de fiscalizar a subcontratacdo, enquanto a

contratada principal permanece responsavel integralmente pela execucéo e pela qualidade dos servicos
entregues.
17. DEFINICAO DO PERCENTUAL DE CAPITAL OU PATRIMONIO LIQUIDO
MINIMO

Na presente licitacdo, sera exigida a comprovacdo de () CAPITAL MINIMO ou (X)
PATRIMONIO LIQUIDO MINIMO, no percentual de 10 (dez) por cento sobre o valor total estimado

da contratacdo, com base na seguinte justificativa técnica:

Justifica-se exigéncia de comprovacdo sobre o valor estimado da contratacdo fundamentando-

se nos critérios técnicos de viabilidade executiva do objeto, ndo se configurando como restricdo para

participacdo de interessados no certame, mas sim, assegurando a Administracdo gue a empresa possui

plenas condicdes econdmico-financeiras de prestacdo de servico, de acordo com a extensdo de prazo

estabelecida e dimensao do objeto.
18. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS

Na presente licitacdo, sera

( ) PERMITIDA a participacdo de consorcios.
(X) VEDADA a participagdo de consorcios, com base na seguinte justificativa:

Justifica-se a vedacdo da participacdo de consoércios na medida em que as contratacdes de

servicos de engenharia sdo compativeis para empresas atuantes no ramo licitado. E bastante comum a

participacdo de empresas as quais, em sua maioria, apresentam o minimo exigido no tocante a

gualificacdo técnica e condicdes suficientes para a execucdo de contratos dessa natureza. Assim, ndo se

torna restrito o universo de possiveis licitantes individuais. A auséncia de consorcio ndo trard prejuizos

a competitividade do certame, visto gue, em regra, a formacdo de consorcios é admitida quando o objeto

a ser licitado envolve gquestdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas

isoladamente ndo teriam condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo do edital.
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19. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitacdo, serd (X) VEDADA ou () PERMITIDA a participacio de cooperativas,

com base na sequinte justificativa:

Os servicos envolvidos sdo usualmente realizados no mercado por empresas de engenharia,

existindo, na execucao dos servicos, a necessidade de subordinacdo juridica dos profissionais com a

pessoa juridica contratada, pessoalidade e habitualidade.
20. GARANTIA DE EXECUCAO
Na presente licitacdo, sera (X) EXIGIDA ou ( ) DISPENSADA a apresentacao de garantia de

execucdo contratual, com base na seguinte justificativa:

Exigida, conforme art. 96 da Lei 14.133/21, em percentual de até 5% do valor contratado.

Justifica-se exigéncia de garantia de execucdo por se tratar de servico com valor orcamentario

substancial.

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

e Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

e Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do
contrato;

e Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a Contratada;

e Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela Contratada, quando couber.

21. DA SUSTENTABILIDADE

No tocante a promoc¢do do Desenvolvimento Nacional Sustentavel previsto nos arts. 5°, e 11,
IV, da Lei n. 14.133/2021, nesta licitacdo o tomou as seguintes medidas quando do planejamento de
obras e servigos de engenharia:

(X) definiu os critérios e praticas sustentaveis, objetivamente e em adequagéo ao objeto da
contratacdo pretendida, como especificacdo técnica do objeto, obrigacao da contratada, e/ou requisito
de habilitagdo/qualificacéo previsto em lei especial

(X) verificou se os critérios e praticas sustentaveis especificados preservam o caréater
competitivo do certame;

(X) wverificou a incidéncia de normas de acessibilidade (Decreto n. 6.949/09 e Lei n.
13.146/2015);

Nesta licitacdo, o 6rgdo assessorado entendeu que 0s servigos objeto desta contratagdo néo se
sujeitam aos critérios e praticas de sustentabilidade ou que as especificacOes de sustentabilidade

restringem indevidamente a competicdo em dado mercado, sob a seguinte justificativa:

Néao se aplica.

Termo de Justificativas Técnicas Relevantes - Obras/Servicos de Engenharia — Lei 14.133/21 9
Vers3do: mar¢o/2026



MUNICIPIO DE LAGES
Estado de Santa Catarina
CNPJ —82.777.301/0001-90
Coordenadoria Municipal de Protecéo e Defesa Civil

22. INDICES DE REAJUSTE
Na presente licitagdo serd utilizado o seguinte indice para reajuste anual:
( ) IGP-M
( ) IPCA
(X) INCC
() INPC, com base na seguinte justificativa:

Justifica-se a utilizacdo do indice INCC (Indice Nacional de Custo da Construcdo) por este ser

0 Unico indice que monitora exclusivamente os custos do setor de construcdo, incluindo a variacdo de

precos de materiais e mdo de obra. Isso garante que o reajuste do contrato reflita com mais precisdo a

realidade econ6mica, o indice padrdo adotado por construtoras e incorporadoras para reajustar parcelas

de imoveis em construcdo. Esta escolha se configura por ser a mais técnica e setorialmente correta para

reajustes de precos em obras da construcao civil, refletindo as flutuaces de custo especificas desse

mercado.

Lages (SC), 30 de marco de 2026.

Documento assinado digitalmente

ub FILIPEANTONIO WROBLESCKI
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Filipe Antonio Wroblescki
CREA/SC 099294-0
Engenheiro Civil
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