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1. INTRODUÇÃO DO PROJETO 
 
 

1.1 Considerações 
 
O presente volume tem por objetivo apresentar a “READEQUAÇÃO DO PROJETO DE 

URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA”, tendo 
início na interseção com a Avenida Marechal Castelo Branco (KM 23+840) e término na interseção 
com a Rua Marechal Olímpio Cunha (KM 25+480), bairro Ponte Grande, município de Lages, 
perfazendo um total de 1.640,00 metros de extensão. 

 
A URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE compreende o segmento localizado 

entre a Rua 31 de Março e a Rua Antônio Ribeiro dos Santos. 
Ao longo de todo o trecho projetado têm-se vários segmentos em que foram realizados 

serviços de terraplenagem e drenagem pela empresa Sulcatarinense. Atualmente está em 
execução a pavimentação do segmento da Via Marginal Direita, entre a Rua Marechal Olímpio 
Cunha e a Rua Antônio Ribeiro dos Santos 

Para readequação e subdivisão da Obra em etapas devido a magnitude da Obra esta sendo 
utilizado como base / fonte de modo a manter a concepção de implantação da Obra os elementos 
do Projeto Executivo elaborado pela PROSUL, referente ao Projeto Viário Avenida Ponte Grande 
fornecido para a Prefeitura Municipal de Lages, a qual disponibilizou o referido material para a 
readequação em função de parte dos serviços de infraestrutura terem sido executados em etapa 
anterior. 

 
Neste caderno é apresentado o projeto de READEQUAÇÃO DA AVENIDA PONTE 

GRANDE DA ETAPA 01, cujas respectivas finalidades e matérias correspondentes são as 
seguintes: 

 MEMORIAL DESCRITIVO: é feita uma descrição dos serviços executados, bem como a 
apresentação dos resultados obtidos, também são expostos todos os estudos e projetos levados a 
efeito, apresentando as soluções e as respectivas metodologias adotadas para Urbanização da via 
em epigrafe; 

 PROJETO DE EXECUÇÃO: apresenta todas as plantas, detalhes construtivos e quadros 
necessários à execução dos seguintes projetos: terraplenagem, drenagem, pavimentação, 
urbanístico e obras complementares, obras de contenção e sinalização. 

 
1.2 Metodologia Adotada e Características geométricas. 

 
Visando manter a concepção inicial e atualizar o levantamento cadastral da área de 

intervenção e consequentemente quantificar os quantitativos para execução da Etapa 01 em 
síntese a adequações realizadas consistem em: 

 Implantar e ou complementar os dispositivos de drenagem para captação, condução dos 
deflúvios provenientes dos terrenos lindeiros e das redes de drenagem das vias transversais ao 
longo da VIA PROJETADA efetuando sua transposição destes e ou dos cursos d’água existentes 
para desague no Ribeirão Ponte Grande, como também encaminhamento dos deflúvios que 
incidem sobre a plataforma da via projetada; 

 Efetuado a paginação dos passeios, prevendo os rebaixos junto as ruas transversais e 
faixas Adequação e ou complementação da sinalização horizontal e vertical para a circulação de 
veículos, ônibus, pedestres e ciclistas proporcionando maior segurança aos transeuntes e atender o 
Código Nacional de Transito; 

 Adequação e ou complementação da sinalização horizontal e vertical para a circulação 
de veículos, ônibus, pedestres e ciclistas, em especial junto a ruas proporcionando maior 
segurança aos transeuntes e atender o Código Nacional de Transito; 
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 Adequação da geometria e traçado vertical das ruas transversais, em especial a Rua 
Café Filho e a Avenida Marechal Castelo Branco em função dos gabaritos oficiais informados pelo 
município e greide consolidado das vias. 

 
 
Em relação à geometria está sendo comtemplado a execução de um gabarito composto por: 
 
Avenida Ponte Grande – Etapa 01 – Via Marginal Direita 

 Estaca: KM 23+840 a KM 25+480 

 Gabarito total: 16,10 m; 

 Pista de rolamento: 10,10 m, sendo 2 faixas de 3,30 e 1 faixa exclusiva de ônibus, 
sentido único; 

 Ciclovia Lado Esquerdo: 4,00 m 

 Passeio Lado Direito: 2 m 
 
Avenida Marechal Castelo Branco  

 Estaca: KM 7+092 a 7+202; 

 Gabarito total: 24,00 m; 

 Canteiro central: 2 m; 

 Pista de rolamento: 14 m, sendo 4 faixas de 3,50 m, dois sentidos; 

 Passeio Lado Direito/Esquerdo: 4 m para ambos os lados. 
 
Rua Café Filho 

 Estaca: KM 7+673 a 7+758; 

 Gabarito total: 16,00 m; 

 Pista de rolamento: sendo 2 faixas de 4,50 m, dois sentidos; 

 Passeio Lado Direito/Esquerdo: 3,50 m para ambos os lados. 
 
Para as demais ruas transversais esta sendo previsto a execução de concordâncias de raios 

e gabarito destas, como também a concordância vertical com a Via projetada. 
 

1.3 Localização de bota fora, jazida, pedreira e usina 
 
Apresentamos a seguir o croqui de localização do bota fora, jazida, pedreiras e usinas. 
 

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT 

Bota Fora   DMT adot. 5  km  

Bota fora 01 Entorno da região - a ser indicado pela PML DMT:  5 km 

Jazida Adotado distância média DMT adot. 7,5  km  

Jazida 01 – Britagem Gaspar Rua Padre Diogo Feijó - Bom Jesus, Lages - SC DMT 4 km 

Jazida 02 - Britaplan BR 116 - KM 253, s/n, Acesso Sul, Lages - SC DMT adot. 11 km 

Pedreira  Adotado distância mediana DMT adot. 11  km  

Britagem  Gaspar Ltda. - Filial Rua Padre Diogo Feijó - Bom Jesus, Lages - SC DMT:  4 km 

Britaplan - Britagem Planalto Ltda. BR 116 - KM 253, s/n, Acesso Sul, Lages - SC DMT:  11 km 

Britagem Capão Alto Ltda. BR 116 - KM 263, s/n, Acesso Sul, Lages - SC DMT:  23 km 

Usina Adotado distância média DMT adot. 13,50  km  

Britagem  Gaspar Ltda. - Filial Rua Padre Diogo Feijó - Bom Jesus, Lages - SC DMT:  4 km 

Britagem Capão Alto Ltda. BR 116 - KM 263, s/n, Acesso Sul, Lages - SC DMT:  23 km 
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No que se referem às distâncias médias de transporte dos materiais aplicados na obra a 
seguir são orientativas, ficando a cargo da Contratada a obtenção, liberação e operação das 
jazidas, pedreiras, usinas que lhe for mais conveniente para fornecimento de material necessário a 
implantação da obra, visto que estão contemplados nos itens da planilha de orçamento deste 
projeto o fornecimento e aplicação do material. 

Como também a obtenção de licenças e autorizações dos bota-foras para depósito dos 
materiais proveniente dos cortes, remoções e rebaixos realizados ao longo do trecho projetado. 

Devendo a Contratada incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e 
demais serviços de obtenção de material que não estão contemplados na planilha 
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2. MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
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3. PROJETO GEOMÉTRICO 
 
 

3.1 Considerações 
 
Para readequação do Projeto foi utilizado como base à geometria do Projeto Inicial 

disponibilizada pela Contratante em virtude dos serviços de movimentação solo, drenagem e 
desapropriações realizadas, com também com o apoio nos elementos levantados na fase de 
estudos topográficos de modo a obter as cotas atuais da área de intervenção, na Instrução de 
Serviço estabelecida pelo Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transporte (DNIT). 
 
3.2 Estudo Topográfico 

 
O desenvolvimento dos trabalhos de levantamento topográfico de campo consiste no que é 

normalmente adotado para levantamentos realizados por via terrestre, com orientação apoiada em 
plantas aerofotogramétricas disponibilizadas pelo Município. 

Com base no traçado geométrico da via existente e no gabarito projetado definido pela 
PREFEITURA efetuou-se o levantamento planialtimétrico. 

A partir destas diretrizes da Contratante efetuou-se o cadastramento dos bordos e 
dispositivos de drenagem existentes da área de abrangência da obra. O registro ordenado dos 
bordos, cercas, muros e edificações existentes na área de interesse do projeto foram cadastrados 
por meio de irradiações a partir de pontos do tipo estação, amarrados entre si compondo um 
polígono aberto. 

Foi utilizado equipamento de precisão eletrônico estação total para a determinação destes 
pontos. Este equipamento topográfico permite medir linearmente e angularmente os referidos 
pontos, possibilitando, a qualquer tempo, a restituição e reprodução gráfica, com detalhes 
suficientes que permitem o desenho com precisão. 

Utilizando softwares especializados em escritório, os pontos cadastrados são materializados 
em escalas apropriadas e a partir destes foram obtidos através de interpolações gráficas o eixo e 
as seções transversais da via. 
 

O Estudo Topográfico desenvolvido neste projeto compreende o levantamento cadastral da 
área de intervenção em que incide na AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA - VIA MARGINAL 
DIREITA, a qual está compreendida entre o KM 23+840 a 25+480, totalizando uma extensão de 
1.640,00 metros. 
 
3.3 Metodologia Adotada 

 
Para desenvolvimento do projeto Geométrico foram seguidas diretrizes que de maneira 

geral, consistem na implantação de um greide de terraplenagem em consonância com o greide da 
atual da via, respeitando ao máximo o definido no projeto global inicial. 

Em relação à geometria está sendo comtemplado a execução de um gabarito composto por: 
 
Avenida Ponte Grande – Etapa 01 – Via Marginal Direita 

 Estaca: KM 23+840 a KM 25+480 

 Gabarito total: 16,10 m; 

 Pista de rolamento: 10,10 m, sendo 2 faixas de 3,30 e 1 faixa exclusiva de ônibus, 
sentido único; 

 Ciclovia Lado Esquerdo: 4,00 m 

 Passeio Lado Direito: 2 m 
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Avenida Marechal Castelo Branco  

 Estaca: KM 7+092 a 7+202; 

 Gabarito total: 24,00 m; 

 Canteiro central: 2 m; 

 Pista de rolamento: 14 m, sendo 4 faixas de 3,50 m, dois sentidos; 

 Passeio Lado Direito/Esquerdo: 4 m para ambos os lados. 
 
Rua Café Filho 

 Estaca: KM 7+673 a 7+758; 

 Gabarito total: 16,00 m; 

 Pista de rolamento: sendo 2 faixas de 4,50 m, dois sentidos; 

 Passeio Lado Direito/Esquerdo: 3,50 m para ambos os lados. 
 
Para as demais ruas transversais esta sendo previsto a execução de concordâncias de raios 

e gabarito dos emboques, como também a concordância vertical das mesmas com a Via projetada. 
 
3.4 Resultados Obtidos 

 
No item “Projeto de Execução” são apresentados graficamente o projeto geométrico, o perfil 

longitudinal e a seção tipo. 
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KM NORTE ESTE

23+840 6.922.284,9629 568.719,5515

23+860 6.922.265,2650 568.716,0887

23+880 6.922.245,5670 568.712,6258

23+900 6.922.225,8691 568.709,1629

23+920 6.922.206,1712 568.705,7000

23+940 6.922.186,4733 568.702,2372

23+960 6.922.166,7753 568.698,7743

23+980 6.922.147,0774 568.695,3114

24+0 6.922.127,3795 568.691,8486

24+20 6.922.107,6815 568.688,3857

24+40 6.922.087,9836 568.684,9228

24+60 6.922.068,2857 568.681,4599

24+80 6.922.048,5877 568.677,9971

24+100 6.922.028,8898 568.674,5342

24+120 6.922.009,1919 568.671,0713

24+140 6.921.989,4939 568.667,6085

24+160 6.921.969,7960 568.664,1456

24+180 6.921.950,0981 568.660,6827

24+187,417 6.921.942,7928 568.659,3985

24+200 6.921.930,4028 568.657,2047

24+220 6.921.910,7504 568.653,4945

24+223,417 6.921.907,4020 568.652,8113

24+240 6.921.891,2118 568.649,2276

24+260 6.921.871,8261 568.644,3122

24+280 6.921.852,6151 568.638,7535

24+300 6.921.833,6000 568.632,5576

24+320 6.921.814,8020 568.625,7314

24+340 6.921.796,2419 568.618,2826

24+360 6.921.777,9403 568.610,2193

24+380 6.921.759,9177 568.601,5506

24+397,092 6.921.744,7520 568.593,6699

24+400 6.921.742,1938 568.592,2862

24+420 6.921.724,7428 568.582,5165

24+433,092 6.921.713,3957 568.575,9870

24+440 6.921.707,4125 568.572,5336

24+460 6.921.690,0908 568.562,5357

24+480 6.921.672,7690 568.552,5378

24+500 6.921.655,4473 568.542,5399

24+520 6.921.638,1256 568.532,5420

24+540 6.921.620,8039 568.522,5441

24+542,092 6.921.618,9922 568.521,4984

24+560 6.921.603,5467 568.512,4360

24+572,092 6.921.593,3189 568.505,9874

24+580 6.921.586,7890 568.501,5269

24+600 6.921.570,9337 568.489,3452

24+614,346 6.921.560,1861 568.479,8463

24+620 6.921.556,0997 568.475,9383

24+640 6.921.542,1170 568.461,6402

24+644,346 6.921.539,1273 568.458,4866

24+660 6.921.528,3619 568.447,1214

24+663,477 6.921.525,9706 568.444,5969

VIA MARGINAL DIREITA

TABELA DE COORDENADAS - TRAÇADO HORIZONTAL
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TABELA DE COORDENADAS - TRAÇADO HORIZONTAL

24+680 6.921.514,5140 568.432,6917

24+695,477 6.921.503,2940 568.422,0348

24+700 6.921.499,8672 568.419,0832

24+720 6.921.483,8685 568.407,0986

24+740 6.921.466,6396 568.396,9620

24+760 6.921.448,3929 568.388,7982

24+776,176 6.921.433,0444 568.383,7083

24+780 6.921.429,3539 568.382,7064
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TABELA DE COORDENADAS - TRAÇADO HORIZONTAL

KM NORTE ESTE

24+800 6.921.409,8304 568.378,3824

24+808,176 6.921.401,7991 568.376,8518

24+820 6.921.390,1798 568.374,6606

24+840 6.921.370,5262 568.370,9544

24+860 6.921.350,8726 568.367,2481

24+870,645 6.921.340,4119 568.365,2755

24+880 6.921.331,2141 568.363,5682

24+900 6.921.311,4329 568.360,6515

24+900,645 6.921.310,7911 568.360,5870

24+920 6.921.291,4630 568.359,7897

24+940 6.921.271,5300 568.361,2779

24+960 6.921.251,9095 568.365,0955

24+960,081 6.921.251,8307 568.365,1157

24+980 6.921.232,7895 568.370,9452

24+990,081 6.921.223,2733 568.374,2728

24+994,637 6.921.218,9782 568.375,7907

25+0 6.921.213,9205 568.377,5750

25+20 6.921.194,9635 568.383,9462

25+24,637 6.921.190,5279 568.385,2968

25+40 6.921.175,6886 568.389,2681

25+60 6.921.156,0933 568.393,2509

25+80 6.921.136,2700 568.395,8740

25+100 6.921.116,3131 568.397,1247

25+120 6.921.096,3175 568.396,9973

25+140 6.921.076,3782 568.395,4922

25+160 6.921.056,5900 568.392,6167

25+180 6.921.037,0470 568.388,3844

25+200 6.921.017,8421 568.382,8155

25+220 6.920.999,0666 568.375,9363

25+240 6.920.980,8098 568.367,7797

25+260 6.920.963,1585 568.358,3843

25+272,869 6.920.952,1600 568.351,7044

25+280 6.920.946,1927 568.347,8007

25+300 6.920.929,7807 568.336,3720

25+302,869 6.920.927,4448 568.334,7060

25+320 6.920.913,4996 568.324,7563

25+340 6.920.897,2187 568.313,1402

25+360 6.920.880,9378 568.301,5242

25+380 6.920.864,6570 568.289,9081

25+400 6.920.848,3761 568.278,2920

25+420 6.920.832,0952 568.266,6760

25+440 6.920.815,8143 568.255,0599

25+460 6.920.799,5335 568.243,4438

25+480 6.920.783,2526 568.231,8277

VIA MARGINAL DIREITA
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TABELA DE COORDENADAS - TRAÇADO HORIZONTAL

KM NORTE ESTE

7+92 6.922.233,3301 568.696,1583

7+100 6.922.233,9252 568.688,8647

7+120 6.922.235,3263 568.668,9141

7+140 6.922.236,3975 568.648,9430

7+160 6.922.237,1384 568.628,9570

7+180 6.922.237,5489 568.608,9614

7+200 6.922.237,6289 568.588,9618

7+202 6.922.237,6175 568.586,7710

KM NORTE ESTE

7+673 6.921.660,2623 568.537,1790

7+680 6.921.660,1313 568.529,9491

7+700 6.921.659,7688 568.509,9524

7+720 6.921.659,4064 568.489,9557

7+740 6.921.659,0439 568.469,9590

7+758 6.921.658,7199 568.452,0819

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

RUA CAFÉ FILHO
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4. PROJETO DE TERRAPLENAGEM 
 
 

4.1 Considerações 
 

O Projeto de Terraplenagem tem como objetivo a definição das seções transversais em 
corte e aterro, a determinação, localização e distribuição dos volumes dos materiais destinados à 
conformação da plataforma do projeto.  
 
4.2 Metodologia Adotada 
 

Para definição do greide de terraplenagem da Avenida Ponte Grande foi utilizado com base 
o perfil longitudinal do Projeto Inicial da mesma, disponibilizado pelo município, onde foram 
efetuados pequenos ajustes do greide das ruas transversais para compatibilizar os níveis e 
possibilitar a circulação de veículos e pedestres. 

 
Os serviços relativos à movimentação de solo realizados na obra são: 

 Efetuar movimentação de solo com corte e aterro para implantação do greide de 
terraplenagem e ou reforço estrutural do subleito; 

 Efetuar corte ou aterro para concordância do greide projetado com as vias urbanas e 
edificações existentes; 

 Remover os solos que apresentarem baixa capacidade de suporte (ISC<3%,) e 
expansão acima 1%; 

 O material excedente dos cortes e o proveniente das remoções deverão ser 
transportados e depositado em bota fora devidamente licenciado e autorizado, quando possível 
utilizar no reaterro dos passeios; 

 Utilizar solo proveniente de jazida classificado como material de 2ª categoria para corpo 
de aterro, camada final, conformação de greide e ou recomposição de rebaixo, o qual deverá ser 
devidamente espalhado e compactado. Quando houver presença de solo turfoso e ou lençol 
freático onde não é viável aplicar solo deve-se efetuar o aterro e ou recomposição de rebaixo com 
material de 3ª categoria ou pedra pulmão/rachão/macadame hidráulico. 

 
4.3 Resultados Obtidos 
 

Os serviços relativos à movimentação de solo estão descriminados por item na Planilha de 
Orçamento. 

 
4.4 Observação 
 

Para os serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e obra de contenção 
foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ e para os serviços de 
pavimentação foi adotado o caminhão de 12 m³ em virtude do tipo de serviço e volume. 
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1,000 879,424 1,000 23+840 879,414 879,702 -0,288 14,100 879,767 2,500 14,250 879,767 0,000 16,100 879,785 1,000 17,100 879,795 1,000

1,000 879,448 1,000 23+860 879,438 879,585 -0,147 14,100 879,791 2,500 14,250 879,791 0,000 16,100 879,809 1,000 17,100 879,819 1,000

23+880 879,461 879,421 0,040

23+900 879,485 879,264 0,221

1,000 879,519 1,000 23+920 879,509 879,604 -0,095 14,100 879,862 2,500 14,250 879,862 0,000 16,100 879,880 1,000 17,100 879,890 1,000

1,000 879,543 1,000 23+940 879,533 879,673 -0,140 14,100 879,886 2,500 14,250 879,886 0,000 16,100 879,904 1,000 17,100 879,914 1,000

1,000 879,567 1,000 23+960 879,557 879,631 -0,074 14,100 879,910 2,500 14,250 879,910 0,000 16,100 879,928 1,000 17,100 879,938 1,000

1,000 879,591 1,000 23+980 879,581 879,607 -0,026 14,100 879,934 2,500 14,250 879,934 0,000 16,100 879,952 1,000 17,100 879,962 1,000

1,000 879,614 1,000 24+0 879,604 879,642 -0,038 14,100 879,957 2,500 14,250 879,957 0,000 16,100 879,975 1,000 17,100 879,985 1,000

1,000 879,638 1,000 24+20 879,628 879,699 -0,071 14,100 879,981 2,500 14,250 879,981 0,000 16,100 879,999 1,000 17,100 880,009 1,000

1,000 879,657 1,000 24+40 879,647 879,695 -0,048 14,100 880,000 2,500 14,250 880,000 0,000 16,100 880,018 1,000 17,100 880,028 1,000

1,000 879,631 1,000 24+60 879,621 879,664 -0,043 14,100 879,974 2,500 14,250 879,974 0,000 16,100 879,992 1,000 17,100 880,002 1,000

1,000 879,558 1,000 24+80 879,548 879,509 0,039 14,100 879,901 2,500 14,250 879,901 0,000 16,100 879,919 1,000 17,100 879,929 1,000

1,000 879,480 1,000 24+100 879,470 879,424 0,046 14,100 879,823 2,500 14,250 879,823 0,000 16,100 879,841 1,000 17,100 879,851 1,000

1,000 879,403 1,000 24+120 879,393 879,213 0,180 14,100 879,746 2,500 14,250 879,746 0,000 16,100 879,764 1,000 17,100 879,774 1,000

1,000 879,326 1,000 24+140 879,316 878,918 0,398 14,100 879,669 2,500 14,250 879,669 0,000 16,100 879,687 1,000 17,100 879,697 1,000

1,000 879,248 1,000 24+160 879,238 878,557 0,681 14,100 879,482 1,730 14,250 879,482 0,000 16,100 879,500 1,000 17,100 879,510 1,000

1,000 879,171 1,000 24+180 879,161 878,502 0,659 14,100 879,247 0,610 14,250 879,247 0,000 16,100 879,266 1,000 17,100 879,276 1,000

1,000 879,093 1,000 24+200 879,083 878,509 0,574 14,100 879,013 -0,500 14,250 879,013 0,000 16,100 879,031 1,000 17,100 879,041 1,000

1,000 879,016 1,000 24+220 879,006 878,491 0,515 14,100 878,778 -1,620 14,250 878,778 0,000 16,100 878,796 1,000 17,100 878,806 1,000

1,000 878,939 1,000 24+240 878,929 878,516 0,413 14,100 878,647 -2,000 14,250 878,647 0,000 16,100 878,666 1,000 17,100 878,676 1,000

1,000 878,861 1,000 24+260 878,851 878,564 0,287 14,100 878,569 -2,000 14,250 878,569 0,000 16,100 878,588 1,000 17,100 878,598 1,000

1,000 878,784 1,000 24+280 878,774 878,365 0,409 14,100 878,492 -2,000 14,250 878,492 0,000 16,100 878,511 1,000 17,100 878,521 1,000

1,000 878,707 1,000 24+300 878,697 878,359 0,338 14,100 878,415 -2,000 14,250 878,415 0,000 16,100 878,434 1,000 17,100 878,444 1,000

1,000 878,696 1,000 24+320 878,686 878,419 0,267 14,100 878,404 -2,000 14,250 878,404 0,000 16,100 878,423 1,000 17,100 878,433 1,000

1,000 878,799 1,000 24+340 878,789 878,493 0,296 14,100 878,507 -2,000 14,250 878,507 0,000 16,100 878,526 1,000 17,100 878,536 1,000

1,000 878,968 1,000 24+360 878,958 878,364 0,594 14,100 878,676 -2,000 14,250 878,676 0,000 16,100 878,695 1,000 17,100 878,705 1,000

1,000 879,137 1,000 24+380 879,127 878,222 0,905 14,100 878,845 -2,000 14,250 878,845 0,000 16,100 878,864 1,000 17,100 878,874 1,000

1,000 879,306 1,000 24+400 879,296 877,710 1,586 14,100 879,027 -1,910 14,250 879,027 0,000 16,100 879,045 1,000 17,100 879,055 1,000

1,000 879,475 1,000 24+420 879,465 877,700 1,765 14,100 879,354 -0,790 14,250 879,354 0,000 16,100 879,372 1,000 17,100 879,382 1,000

1,000 879,645 1,000 24+440 879,635 878,201 1,434 14,100 879,682 0,330 14,250 879,682 0,000 16,100 879,700 1,000 17,100 879,710 1,000

1,000 879,814 1,000 24+460 879,804 878,155 1,649 14,100 880,007 1,440 14,250 880,007 0,000 16,100 880,026 1,000 17,100 880,036 1,000

1,000 879,957 1,000 24+480 879,947 878,095 1,852 14,100 880,300 2,500 14,250 880,300 0,000 16,100 880,318 1,000 17,100 880,328 1,000

1,000 880,004 1,000 24+500 879,994 879,312 0,682

1,000 879,951 1,000 24+520 879,941 880,009 -0,068

1,000 879,828 1,000 24+540 879,818 880,535 -0,717 14,100 879,859 0,290 14,250 879,859 0,000 16,100 879,877 1,000 17,100 879,887 1,000

1,000 879,703 1,000 24+560 879,693 880,365 -0,672 14,100 879,476 -1,540 14,250 879,476 0,000 16,100 879,494 1,000 17,100 879,504 1,000

1,000 879,577 1,000 24+580 879,567 879,251 0,316 14,100 879,186 -2,700 14,250 879,186 0,000 16,100 879,205 1,000 17,100 879,215 1,000

1,000 879,452 1,000 24+600 879,442 877,901 1,541 14,100 879,061 -2,700 14,250 879,061 0,000 16,100 879,080 1,000 17,100 879,090 1,000

1,000 879,327 1,000 24+620 879,317 877,333 1,984 14,100 879,015 -2,140 14,250 879,015 0,000 16,100 879,034 1,000 17,100 879,044 1,000

1,000 879,202 1,000 24+640 879,192 878,280 0,912 14,100 879,148 -0,310 14,250 879,148 0,000 16,100 879,167 1,000 17,100 879,177 1,000

1,000 879,076 1,000 24+660 879,066 877,566 1,500 14,100 879,280 1,520 14,250 879,280 0,000 16,100 879,299 1,000 17,100 879,309 1,000
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1,000 879,004 1,000 24+680 878,994 877,904 1,090 14,100 879,399 2,870 14,250 879,399 0,000 16,100 879,417 1,000 17,100 879,427 1,000

1,000 879,045 1,000 24+700 879,035 878,883 0,152 14,100 879,486 3,200 14,250 879,486 0,000 16,100 879,505 1,000 17,100 879,515 1,000

1,000 879,139 1,000 24+720 879,129 878,926 0,203 14,100 879,580 3,200 14,250 879,580 0,000 16,100 879,599 1,000 17,100 879,609 1,000

1,000 879,233 1,000 24+740 879,223 879,748 -0,525

1,000 879,328 1,000 24+760 879,318 880,633 -1,315 14,100 879,769 3,200 14,250 879,769 0,000 16,100 879,788 1,000 17,100 879,798 1,000

1,000 879,422 1,000 24+780 879,412 879,733 -0,321 14,100 879,860 3,180 14,250 879,860 0,000 16,100 879,879 1,000 17,100 879,889 1,000

1,000 879,516 1,000 24+800 879,506 880,258 -0,752

1,000 879,610 1,000 24+820 879,60 879,845 -0,245 14,100 879,953 2,500 14,250 879,953 0,000 16,100 879,971 1,000 17,100 879,981 1,000

1,000 879,589 1,000 24+840 879,579 879,266 0,313 14,100 879,932 2,500 14,250 879,932 0,000 16,100 879,950 1,000 17,100 879,960 1,000

1,000 879,569 1,000 24+860 879,559 878,870 0,689 14,100 879,912 2,500 14,250 879,912 0,000 16,100 879,930 1,000 17,100 879,940 1,000

1,000 879,548 1,000 24+880 879,538 877,897 1,641

1,000 879,527 1,000 24+900 879,517 877,716 1,801 14,100 879,965 3,180 14,250 879,965 0,000 16,100 879,984 1,000 17,100 879,994 1,000

1,000 879,507 1,000 24+920 879,497 877,198 2,299 14,100 879,962 3,300 14,250 879,962 0,000 16,100 879,981 1,000 17,100 879,991 1,000

1,000 879,486 1,000 24+940 879,476 877,937 1,539 14,100 879,941 3,300 14,250 879,941 0,000 16,100 879,960 1,000 17,100 879,970 1,000

1,000 879,465 1,000 24+960 879,455 878,126 1,329 14,100 879,920 3,300 14,250 879,920 0,000 16,100 879,939 1,000 17,100 879,949 1,000

1,000 879,444 1,000 24+980 879,434 878,500 0,934 14,100 879,684 1,770 14,250 879,684 0,000 16,100 879,702 1,000 17,100 879,712 1,000

1,000 879,424 1,000 25+0 879,414 878,441 0,973 14,100 879,435 0,150 14,250 879,435 0,000 16,100 879,454 1,000 17,100 879,464 1,000

1,000 879,403 1,000 25+20 879,393 878,355 1,038 14,100 879,186 -1,470 14,250 879,186 0,000 16,100 879,204 1,000 17,100 879,214 1,000

1,000 879,382 1,000 25+40 879,372 878,390 0,982 14,100 879,034 -2,400 14,250 879,034 0,000 16,100 879,052 1,000 17,100 879,062 1,000

1,000 879,362 1,000 25+60 879,352 878,194 1,158 14,100 879,014 -2,400 14,250 879,014 0,000 16,100 879,032 1,000 17,100 879,042 1,000

1,000 879,341 1,000 25+80 879,331 878,136 1,195 14,100 878,993 -2,400 14,250 878,993 0,000 16,100 879,011 1,000 17,100 879,021 1,000

1,000 879,320 1,000 25+100 879,310 878,153 1,157 14,100 878,972 -2,400 14,250 878,972 0,000 16,100 878,990 1,000 17,100 879,000 1,000

1,000 879,300 1,000 25+120 879,290 879,162 0,128 14,100 878,952 -2,400 14,250 878,952 0,000 16,100 878,970 1,000 17,100 878,980 1,000

1,000 879,279 1,000 25+140 879,269 878,482 0,787 14,100 878,931 -2,400 14,250 878,931 0,000 16,100 878,949 1,000 17,100 878,959 1,000

1,000 879,259 1,000 25+160 879,249 878,176 1,073 14,100 878,911 -2,400 14,250 878,911 0,000 16,100 878,929 1,000 17,100 878,939 1,000

1,000 879,250 1,000 25+180 879,240 877,840 1,400 14,100 878,902 -2,400 14,250 878,902 0,000 16,100 878,920 1,000 17,100 878,930 1,000

1,000 879,254 1,000 25+200 879,244 877,767 1,477 14,100 878,906 -2,400 14,250 878,906 0,000 16,100 878,924 1,000 17,100 878,934 1,000

1,000 879,272 1,000 25+220 879,262 878,322 0,940 14,100 878,924 -2,400 14,250 878,924 0,000 16,100 878,942 1,000 17,100 878,952 1,000

1,000 879,300 1,000 25+240 879,290 878,670 0,620 14,100 878,952 -2,400 14,250 878,952 0,000 16,100 878,970 1,000 17,100 878,980 1,000

1,000 879,328 1,000 25+260 879,318 878,689 0,629 14,100 878,980 -2,400 14,250 878,980 0,000 16,100 878,998 1,000 17,100 879,008 1,000

1,000 879,357 1,000 25+280 879,347 878,742 0,605 14,100 879,082 -1,880 14,250 879,082 0,000 16,100 879,100 1,000 17,100 879,110 1,000

1,000 879,385 1,000 25+300 879,375 878,899 0,476 14,100 879,337 -0,270 14,250 879,337 0,000 16,100 879,355 1,000 17,100 879,365 1,000

1,000 879,414 1,000 25+320 879,404 878,670 0,734 14,100 879,594 1,350 14,250 879,594 0,000 16,100 879,613 1,000 17,100 879,623 1,000

1,000 879,442 1,000 25+340 879,432 878,372 1,060 14,100 879,785 2,500 14,250 879,785 0,000 16,100 879,803 1,000 17,100 879,813 1,000

1,000 879,471 1,000 25+360 879,461 878,328 1,133 14,100 879,814 2,500 14,250 879,814 0,000 16,100 879,832 1,000 17,100 879,842 1,000

1,000 879,499 1,000 25+380 879,489 878,468 1,021 14,100 879,842 2,500 14,250 879,842 0,000 16,100 879,860 1,000 17,100 879,870 1,000

1,000 879,528 1,000 25+400 879,518 878,534 0,984 14,100 879,871 2,500 14,250 879,871 0,000 16,100 879,889 1,000 17,100 879,899 1,000

1,000 879,556 1,000 25+420 879,546 878,528 1,018 14,100 879,899 2,500 14,250 879,899 0,000 16,100 879,917 1,000 17,100 879,927 1,000

1,000 879,585 1,000 25+440 879,575 878,553 1,022 14,100 879,928 2,500 14,250 879,928 0,000 16,100 879,946 1,000 17,100 879,956 1,000

1,000 879,613 1,000 25+460 879,603 878,682 0,921 14,100 879,956 2,500 14,250 879,956 0,000 16,100 879,974 1,000 17,100 879,984 1,000

1,000 879,642 1,000 25+480 879,632 878,569 1,063 14,100 879,985 2,500 14,250 879,985 0,000 16,100 880,003 1,000 17,100 880,013 1,000
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7+92 879,665 879,365 0,300

7+100 879,837 879,337 0,500

12,000 879,707 1,000 8,150 879,668 0,000 8,000 879,668 -2,500 1,000 879,843 0,000 7+120 879,843 879,075 0,768 1,000 879,843 0,000 8,000 879,668 -2,500 8,150 879,668 0,000 12,000 879,707 1,000

12,000 879,292 1,000 8,150 879,253 0,000 8,000 879,253 -2,500 1,000 879,428 0,000 7+140 879,428 878,815 0,613 1,000 879,428 0,000 8,000 879,253 -2,500 8,150 879,253 0,000 12,000 879,292 1,000

12,000 878,866 1,000 8,150 878,827 0,000 8,000 878,827 -2,500 1,000 879,002 0,000 7+160 879,002 878,873 0,129 1,000 879,002 0,000 8,000 878,827 -2,500 8,150 878,827 0,000 12,000 878,866 1,000

12,000 878,603 1,000 8,150 878,564 0,000 8,000 878,564 -2,500 1,000 878,739 0,000 7+180 878,739 879,060 -0,321 1,000 878,739 0,000 8,000 878,564 -2,500 8,150 878,564 0,000 12,000 878,603 1,000

12,000 878,768 1,000 8,150 878,729 0,000 8,000 878,729 -2,500 1,000 878,904 0,000 7+200 878,904 879,401 -0,497 1,000 878,904 0,000 8,000 878,729 -2,500 8,150 878,729 0,000 12,000 878,768 1,000

12,000 878,812 1,000 8,150 878,773 0,000 8,000 878,773 -2,500 1,000 878,948 0,000 7+202 878,948 879,438 -0,490 1,000 878,948 0,000 8,000 878,773 -2,500 8,150 878,773 0,000 12,000 878,812 1,000
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Afast. 
(m)

Cota (m)
Incl. 
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(%)

7+673 880,1700 879,323 0,847

7+680 880,324 879,675 0,649

7+700 880,510 880,578 -0,068

8,000 880,806 1,000 4,650 880,773 0,000 4,500 880,773 -2,500 7+715 880,885 881,225 -0,340 4,500 880,773 -2,500 4,650 880,773 0,000 8,000 880,806 1,000

8,000 881,041 1,000 4,650 881,008 0,000 4,500 881,308 -2,500 7+720 881,420 881,420 0,000 4,500 881,308 -2,500 4,650 881,008 0,000 8,000 881,041 1,000

8,000 881,808 1,000 4,650 881,775 0,000 4,500 882,075 -2,500 7+740 882,187 882,187 0,000 4,500 882,075 -2,500 4,650 881,775 0,000 8,000 881,808 1,000

8,000 882,351 1,000 4,650 882,318 0,000 4,500 882,618 -2,500 7+758 882,730 882,730 0,000 4,500 882,618 -2,500 4,650 882,318 0,000 8,000 882,351 1,000
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INTERSEÇÃO VIA MARGINAL DIREITA INTERSEÇÃO VIA MARGINAL DIREITA

LADO DIREITOLADO ESQUERDO
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5. PROJETO DE DRENAGEM  
 
 
5.1 Considerações 

 
O Projeto de Drenagem tem como intuito definir, detalhar e localizar os dispositivos de 

coleta e condução das águas superficiais que precipitam sobre o corpo da via e que são 
necessários à sua proteção contra a ação das águas. 

 
5.2 Metodologia Adotada 

 
Em relação aos dispositivos de drenagem, em visita “in loco” e conforme cadastro 

constatou-se que a via apresenta alguns bueiros implantados executados em etapa anterior 
contemplados no Projeto Inicial, assim a solução proposta consiste em complementar o sistema de 
drenagem inicialmente projetado visando a captação, condução dos deflúvios provenientes dos 
terrenos lindeiros e das redes de drenagem das vias transversais localizadas ao longo da VIA 
PROJETADA efetuando sua transposição destes e ou dos cursos d’água existentes para desague 
no Ribeirão Ponte Grande, como também encaminhamento dos deflúvios que incidem sobre a 
plataforma da via projetada. 

 
Para tanto a solução proposta consiste em implantar os seguintes dispositivos: 

 Implantação de sarjetas e valetas junto aos pés dos taludes de corte/aterro para 
recebimento da aguas provenientes destes e dos terrenos lindeiros; 

 Execução de caixas de ligação nas mudanças de diâmetro ou de direção da tubulação; 

 Implantação de redes de tubulações para receber e encaminhar os deflúvios 
provenientes das sarjetas, valetas e ou caixas coletoras para desaguarem nos bueiros; 

 Execução de enrocamento e berço de concreto no fundo dos bueiros modo a garantir a 
estabilidade, o alinhamento e nivelamento da tubulação; 

 Reaterro de vala com material de 2ª categoria proveniente de jazida, quando necessário 
utilizar material granular, como brita, o qual deverá ser lançado e compactado adequadamente 
durante a recomposição da área escavada da vala. 

 Implantação de drenos para proporcionar o recolhimento e escoamento das águas 
retidas nos maciços, que poderão comprometer a camada estrutural do pavimento, em especial no 
segmento entre as estacas 24+580 a 24+860, onde será executado reforço estrutural devido às 
características do solo local. 

 
5.3 Estudo Hidrológico 
 

A elaboração do Estudo Hidrológico tem como intuito à definição dos elementos necessários 
para o estudo de vazão dos dispositivos de drenagem através do dimensionamento hidráulico 
baseada nas bacias de contribuição dos deflúvios em que esta inserida a via projetada. 

 
Com o propósito de se fazer a seleção das estruturas, lançou-se mão de elementos e dados 

suplementares fornecidos por: mapas aerofotogramétricos; estudos topográficos; cadastros dos 
bueiros existentes; inspeções de campo. 

 
a) Coleta de Dados  
 
Como etapa inicial deste estudo desenvolveu-se o inventário dos dados hidrológicos 

existentes, com base em publicações de dados pluviométricos da região. 
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Para esta obra está sendo utilizada a equação de intensidade de precipitação para Lages 
(C. O. Cardoso, 2009): 

i = 2050 x T 0,2 

      (t + 29,41)^0,89 
Onde: 
i = Intensidade de chuva, em mm/hora; 

T = Período de retorno (anos); 

t = Tempo de concentração da bacia (minutos) 

 
b) Determinações das vazões 
 
A descarga em uma determinada seção de estudo é função das características fisiográficas 

da bacia de contribuição. 
Segundo Tucci (2004) e Souza Pinto (1973), ambos consideram o método racional plausível 

para áreas de 2 a 5 km², desta forma está sendo adotado para o cálculo das vazões de projeto de 
acordo com os seguintes critérios: 

 Bacias com áreas até 2 km² (200 ha): Método Racional; 

 Bacias com áreas superiores a 2 km²: Método do Hidrograma Unitário Triangular. 
 
c) Procedimento Metodológico 
 
O estudo foi desenvolvido com o objetivo de se estabelecer uma correlação entre área e 

deflúvio para a bacia aplicando o Método Racional, visto que as mesmas apresentam áreas 
inferiores a 2 km² (200 ha), que pressupõe a determinação das bacias de contribuição. 

 
Tempo de Recorrência 
 
Neste projeto foi adotado um tempo de recorrência para os bueiros de drenagem de 20 anos 

em função da importância da obra. 
 
Tempo de Concentração 
 
Estamos utilizando para calcular o tempo de concentração a fórmula de KIRPICH, publicada 

no “California Culverts Practice”. 
 

Tc = 57 x (L3 / 1000 x H)0,385 
Onde: 
Tc = Tempo de concentração, em minutos; 

L= Comprimento do talvegue mais extenso, em metros; 

H = Desnível em metro. 

 
Aplicação do Método Racional 
 
Utilizou-se o Método Racional mediante ao emprego da expressão: 

 

Q = 0,278 x C x I x A 
Onde: 
Q = vazão em m³/ s; 

C = coeficiente de escoamento ou deflúvio; 

I = intensidade de precipitação em mm/h; 

A = área da bacia, em km². 

ART 6980156-1



L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 

 

Para aplicação do método proposto, faz-se necessário fixar o coeficiente de escoamento 
devido às características físicas da superfície da bacia tais como; forma, declividade, comprimento 
do talvegue, rede de drenagem e formação do escoamento superficial representado pelo quadro a 
seguir: 

 

TIPO DE SUPERFICIE  COEFICIENTE DEFLÚVIO "C" 

Ruas 

Asfalto 0,70 a 0,95 

Comércio 

Áreas Centrais 0,70 a 0,95 

Área de periferia do Centro 0,50 a 0,70 

Residencial 

Multi-unidades, isoladas 0,40 a 0,60 

Multi-unidades, ligadas 0,60 a 0,75 

Industrial 

Áreas Leves 0,50 a 0,80 

Áreas Densas 0,60 a 0,90 

Terrenos Baldios 0,10 a 0,30 
                          Fonte Manual de Hidrologia Básica para Estruturas de Drenagem – DNIT 

 
A vazão da bacia hidrológica que incide sobre o trecho esta representada graficamente em 

planta e materializada na planilha de “Estudo Hidrológico”, conforme apresentados neste item. 
 

5.4 Resultados Obtidos 
 

Na Planilha de Orçamento são apresentados todos os quantitativos de drenagem, 
descriminados por serviços previstos para a VIA PROJETADA. 

 
No item “Projeto de Execução” apresentamos as plantas e os detalhes construtivos de 

drenagem pluvial da obra. 
 

5.5 Observação 
 

Para os serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e obra de contenção 
foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ e para os serviços de 
pavimentação foi adotado o caminhão de 12 m³ em virtude do tipo de serviço e volume. 
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Área Compr. do Desnível Tempo de Intensidade Vazão
(ha) talveg (m) (m) conc. (min) TR = 10 anos (m3/s)

05A 7,57            450,00        30,00          6,12            0,60    135,44             1,71                 BSTC 120 BSTC 80 + 100
05C 21,34          980,00        35,00          14,17          0,60    112,93             4,02                 BDTC 120 BDTC 100 + BSTC 80

05D 14,59          580,00        45,00          7,02            0,60    132,46             3,22                 BDTC 120 BSTC DN 150
06Ba 2,89            325,00        30,00          4,20            0,60    142,29             0,69                 BSTC 80 BSTC
06Bb 7,65            410,00        30,00          5,49            0,60    137,59             1,76                 BSTC 120 BSTC 120 + BSTC 80
06E 6,77            410,00        30,00          5,49            0,60    137,59             1,55                 BSTC 120 BSTC 100 + BSTC 80

06Ga 3,00            255,00        30,00          3,17            0,60    146,27             0,73                 BSTC 80 BSTC 100
06Gb 4,25            260,00        30,00          3,25            0,60    145,99             1,03                 BSTC 100 BDTC 80
06I 5,56            300,00        20,00          4,48            0,60    141,26             1,31                 BSTC 100 BDTC 80

ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA  049344-1

Diâmetro Adotado  (cm)
C

Bacia N°
Características física e geométricas das bacias Cálculo da vazão

Diâmetro 
Calculado (cm)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

ESTUDO HIDROLÓGICO

DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO
Equação Cardoso (Lages)
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6. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 
 
 
6.1 Considerações 

 
O projeto de pavimentação tem por objetivo definir os materiais que serão utilizados na 

composição das camadas constituintes do pavimento, determinando suas espessuras, 
estabelecendo as seções transversais tipo da plataforma do pavimento e obtendo os quantitativos 
de serviços e materiais referentes à pavimentação. 

 
De forma geral a estrutura do pavimento deverá atender as seguintes características: 

proporcionar conforto ao usuário que trafegará pela via; resistir e distribuir os esforços verticais 
oriundos do tráfego; resistir aos esforços horizontais. 

 
6.2 Memória de Cálculo 

 
a) Caracterização do Tráfego 
 
Conforme dados apresentados no Projeto Executivo elaborado pela PROSUL, referente ao 

Projeto Viário Avenida Ponte Grande fornecido para a Prefeitura Municipal de Lages, a qual 
disponibilizou e referido material para apresentação da camada, a seguir apresentamos uma 
síntese da Memoria de Calculo elaborada pela empresa supracitada para projeto em 2012. 

 
 N = 3,50 x 106 

 
A elaboração do projeto de pavimentação tem como objetivo, definição da seção transversal 

do pavimento fixando o tipo do pavimento e as diferentes camadas constituintes. 
 

Tabela 6.6- Dados necessários para o dimensionamento da estrutura - Método do DNER 
 

COEFICIENTE DE EQUIVALÊNCIA ESTRUTURAL - K N - USACE CBRPROJETO (%) 

- Revestimento de concreto betuminoso = 2,00
- Camadas granulares = 1,00

 
3,50 X 106

 
13,0 

 
As espessuras mínimas de revestimento betuminoso recomendadas (R), especialmente 

quando se considera bases de comportamento granular, são definidas segundo a tabela a seguir. 
 

Espessura mínima de revestimento betuminoso 
N ESPESSURAS MÍNIMAS REVESTIMENTO BETUMINOSO 

N = < 106 Tratamento Superficial Betuminoso 

106 = < N < 5 x 106 Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessuras 

5 x 106 = < N < 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura 

107 < N = < 5 x 107 Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura 

N > 5 x 107 Concreto Betuminoso com 12,5 cm de espessura 

 
As espessuras de base (B), sub-base (h20), reforço do subleito (hn) e total do pavimento 

(Ht) são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes equações: 
 

Ht = 77,67 N0,0482 CBR-0,598 

R KR + B KB >= H20 

R KR + B KB + h20 KS >= Hn 

R KR + B KB + h20 KS + hn Kref >= Ht 
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A tabela a seguir apresenta os resultados do dimensionamento do pavimento. 
 

Dimensionamento do pavimento segundo o Método DNIT 
 

R (CM) HT (CM) H20 (CM) B (CM) H20(CM) 

5,0 34 ,5 27,0 17,0 7,5 

 
A tabela a seguir mostra o dimensionamento final segundo o Método do DNER.  
 
Considerou se espessura mínima construtiva para a camada de sub-base de 17,0cm. 

 
Estrutura do pavimento - Método do DNIT 

 

REVESTIMENTO CBUQ 
(CM) 

BASE BRITA GRADUADA 
(CM)

SUB-BASE 
MACADAME SECO (CM)

5,0 17,0 20,0 

 
O estudo apresenta o seguinte quadro: 
 

 
 
Desta forma como pode ser observado está previsto para 2020 o seguinte volume de 

tráfego: 

 Automóveis: 3.119 veículos leves; 

 Caminhões e Ônibus: 484 veículos pesados. 
 
Assim para definição da camada estrutural base nos dados utilizados no projeto elaborado 

pela PROSUL, e ajustando o volume de trafego para os dias atuais conforme quadro a seguir tem-
se: 
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PROJEÇÃO DE TRÁFEGO - Para um sentido da via

ANO REF. PASSEIO COLETIVO CAMINHÃO
SEMI 

REBOQUE
BITREM TOTAL

2020 0 3119 217 210 56 1 3603
2021 1 3213 224 216 58 1 3711
2022 2 3309 230 223 59 1 3822
2023 3 3408 237 229 61 1 3937
2024 4 3510 244 236 63 1 4055
2025 5 3616 252 243 65 1 4177
2026 6 3724 259 251 67 1 4302
2027 7 3836 267 258 69 1 4431
2028 8 3951 275 266 71 1 4564
2029 9 4070 283 274 73 1 4701
2030 10 4192 292 282 75 1 4842

Total 39948 2779 2690 717 13 46146

FATOR DO EIXO PADRÃO DE VEÍCULOS POR CATEGORIA
MÉTODO 
AASHTO

COLETIVO CAMINHÃO
SEMI 

REBOQUE
BITREM

2,7218 2,7218 4,3642 5,2545
TOTAL TOTAL

ANO REF. ANUAL ACUM.
2020 0 1,65E+06 1,65E+06
2021 1 1,70E+06 1,70E+06
2022 2 1,75E+06 3,46E+06
2023 3 1,81E+06 5,26E+06
2024 4 1,86E+06 7,13E+06
2025 5 1,92E+06 9,04E+06
2026 6 1,97E+06 1,10E+07
2027 7 2,03E+06 1,31E+07
2028 8 2,09E+06 1,51E+07
2029 9 2,16E+06 1,73E+07
2030 10 2,22E+06 1,95E+07

N  5 ANOS 9,04E+06
N  10 ANOS 1,95E+07

 
 

a) Calculo do Número de operações por eixo padrão – N 
 
Em síntese visando não onerar a obra estamos prevendo uma camada estrutural de 

pavimento para 5 anos, desta forma para fins de dimensionamento e projeção futura utilizaremos 
para Cálculo do Número de operações por eixo padrão - N um número equivalente de: 

 
N = 9,1 x 106 

 
O Método de Dimensionamento de Pavimentos Flexíveis vale-se de um gráfico (Gráfico 01), 

com auxílio do qual se obtém a espessura total do pavimento, em função do número N e do valor 
do ISC característico. 
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Gráfico 01 – Valor N x Espessura Equivalente 

 
Em relação ao Coeficiente de equivalência estrutural cada camada possui um coeficiente de 

equivalência estrutural (k), conforme tabela a seguir que relaciona a espessura que a camada deve 
possuir de material padrão (base granular), com a espessura equivalente do material que realmente 
irá compor a camada.  

 

Coeficiente de equivalência estrutural 

 
 
Determinadas às espessuras Hm, Hn, H20 pelo gráfico característico do método, e R pela 

Tabela 01, as espessuras da base (B), sub-base (h20) e camada de revestimento primário e ou de 
conformação de greide (hn), são obtidas pela resolução sucessiva das seguintes inequações: 

 

R KR  +  B KB  > =  H20 

R KR  +  B KB  + h20  KSB  > =  Hn 

R KR  +  B KB  + h20  KSB  + hn KREF  > =  Hm 

R KR  +  B KB + h20  KSB  + hn KREF  > =  Hm 
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Onde: 
KR: coeficiente de equivalência estrutural do revestimento; 

R: espessura do revestimento; 

KB: coeficiente de equivalência estrutural da base; 

B: espessura da base; 

H20: espessura de pavimento sobre a sub-base; 

KSB: coeficiente de equivalência estrutural da sub-base; 

h20: espessura da sub-base; 

Hn: espessura do pavimento sobre a camada com IS = n; 

KREF: coeficiente de equivalência estrutural do reforço de subleito; 

hn: espessura do reforço do subleito; 

Hm: espessura total do pavimento. 

 
Em síntese o subleito apresenta um CBR subleito > 10% = onde se faz necessário uma 

camada estrutural com espessura mínima total de 48 cm. 
Para tanto ressaltamos que entre o KM 24+580 e 24+860, além da camada estrutural em 

virtude do solo local que apresenta baixa capacidade de suporte, com presença de material turfoso 
em que se faz necessário efetuar rebaixo do subleito existente em camada suficiente para 
aplicação do reforço e construtivo e camada estrutural do pavimento para estabilização do solo 
junto a plataforma projetada. 

 
Assim apresentamos a camada proposta para a Avenida Ponte Grande - Etapa 01: 
 

I. AVENIDA PONTE GRANDE 

KM 23+840 a 24+580 e 24+860 a 25+480 

Camada Estrutural 

 Corpo de aterro com material de jazida CBR mim 10%: e variável; 

 Sub-base de macadame seco: e=25 cm; 

 Base de brita graduada: e=15 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: 

 Faixa de Tráfego: e= 7,5 cm; 

 Ciclovia: e= 4,0 cm. 
 

KM 24+580 a 24+720 

Reforço Estrutural - 24+580 a 24+720 

 Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 
kN/m (MacTex®W 50S - Maccaferri ou produto similar) 

 Camada drenante com areia grossa: e= 10 cm; 

 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m 
(MacGrid®WG 65x65 - Maccaferri ou produto similar). 

 Enrocamento com pedra de mão: e= 50 cm; 

 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m  
(MacGrid®WG 65x65 - Maccaferri ou produto similar). 

 Enrocamento com pedra de mão: e= 50 cm; 

 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m  
(MacGrid®WG 65x65 - Maccaferri ou produto similar). 
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 Manta geotêxtil não tecido, conforme a necessidade; 

 Material de jazida/solo – CBR ≥ 10% conforme a necessidade. 

Camada Estrutural  

 Sub-base de macadame seco: e= 25 cm; 

 Base de brita graduada: e= 15 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: 

 Faixa de Tráfego: e= 7,5 cm; 

 Ciclovia: e= 4,0 cm. 
 

KM 24+720 a 24+860 

Reforço Estrutural 

 Aterro com cascalho/bica corrida/ pedra de mão/ pedra detonada: e= 100 cm; 

Camada Estrutural  

 Sub-base de macadame seco: e= 25 cm  

 Base de brita graduada: e= 15 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: 

 Faixa de Tráfego: e= 7,5 cm; 

 Ciclovia: e= 4,0 cm. 
 
 

II. AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO 

KM 7+092 a 7+202 

Camada Estrutural 

 Corpo de aterro com material de jazida CBR mim 10%: e= variável; 

 Sub-base de macadame seco: e=20 cm; 

 Base de brita graduada: e=15 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: e= 5 cm. 
 
 

III. RUA CAFÉ FILHO 

KM 7+673 a 7+715 

Camada Estrutural 

 Corpo de aterro com material de jazida CBR mim 10%: e= variável; 

 Sub-base de macadame seco: e=20 cm; 

 Base de brita graduada: e=15 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: e= 5 cm. 

KM 7+715 a 7+758 

Recuperação/Conformação de Camada Estrutural existente 

 Fresagem do revestimento existente: e=5 cm; 

 Revestimento em concreto asfáltico: e= 5 cm. 
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6.3 Resultados Obtidos 
 
Apresentamos neste caderno a Planilha de Orçamento com todos os quantitativos de 

pavimentação, discriminados por serviço previsto para a obra da AVENIDA PONTE GRANDE – 
ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA. 

 
No item “Projeto de Execução” são apresentadas as seções tipo de pavimentação. 
 

6.4 Localização da Origem dos Ligantes Asfálticos 
 
Fica a cargo da Contratada a obtenção de licenças e autorizações necessárias, visto que 

estão contemplados nos itens da planilha de orçamento deste projeto o fornecimento e aplicação do 
material. 

 
Devendo a Contratada incluir nos custos indiretos os valores excedentes de transporte e 

demais serviços de obtenção de material que não estão contemplados na planilha. 
 
6.5 Nota 
 

Prevista na ciclovia a espessura de revestimento asfáltico de 4 cm, a qual será compatível a 
1ª camada de revestimento asfáltico projetado para a faixa de tráfego. A camada estrutural 
(material pétreo) da faixa de tráfego e da ciclovia será a mesma, considerando que futuramente se 
ampliado/adequado o gabarito a ciclovia possa ser utilizado como faixa de tráfego.   

 
6.6 Observações 

 
Referente aos itens 7.2 e 7.3 apresentado na “Planilha de Orçamento” (Sub-base de 

macadame seco e Base de Brita Graduada) foram indicados os códigos de referência do SICRO, 
porém foram utilizados os preços médios dos valores propostos pelas empresas nas licitações 
(apresentado na Planilha "Composição de Custo Unitário - Preços Licitados"), sendo excluído o seu 
respectivo BDI. 
 

Para os serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e obra de contenção 
foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ e para os serviços de 
pavimentação foi adotado o caminhão de 12 m³ em virtude do tipo de serviço e volume. 
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7. PROJETO URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 
 
 
7.1 Considerações 

 
Neste item são contemplados os seguintes serviços: 

 Aterro dos passeios com material de caixa de empréstimo/jazida, devendo estes ser 
devidamente nivelados e compactados; 

 Implantação de meios-fios junto aos bordos da faixa de tráfego, prevendo conforme a 
necessidade os rebaixos junto aos acessos e junto ao alinhamento predial/projetado para 
travamento do revestimento dos passeios; 

 Execução de revestimento dos passeios composto por lastro de brita (devidamente 
compactado e nivelado), blocos de concreto tipo paver e piso podotátil, visando possibilitar 
acessibilidade aos pedestres. 

 Hidrossemeadura e enleivamento com grama dos taludes e ou canteiros, inclusive 
preparo do solo. 
 
7.2 Resultados Obtidos 

 
Apresentamos neste caderno a Planilha de Orçamento com todos os quantitativos de 

urbanização, discriminados por serviços previstos para a VIA PROJETADA. 
 
No item “Projeto de Execução” é apresentada a planta e a seção tipo, como os detalhes tipo 

construtivos relativos a urbanização. 
 

7.3 Observações 
 
Os serviços relativos a construção de cercas no novo alinhamento será executada pelo 

Município. 
 

Para os serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e obra de contenção 
foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ e para os serviços de 
pavimentação foi adotado o caminhão de 12 m³ em virtude do tipo de serviço e volume. 
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8. PROJETO DE OBRAS DE CONTENÇÃO 
 
 
8.1 Considerações 

 
Neste item esta prevista a execução de gabião e enrocamento entre o KM 24+370 e 24+590 

para contenção e estabilidade da plataforma da via em função da margem projetada do ribeirão. 
 

8.2 Resultados Obtidos 
 

Apresentamos na Planilha de Orçamento todos os quantitativos dos serviços 
correspondentes às obras complementares previstas. 

 
No item “Projeto de Execução” está apresentada a planta e a seção tipo de obras 

complementares. 
 

8.3 Observação 
 

Para os serviços de terraplenagem, drenagem, obras complementares e obra de contenção 
foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ e para os serviços de 
pavimentação foi adotado o caminhão de 12 m³ em virtude do tipo de serviço e volume. 
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9. PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
 
 
9.1 Considerações 
 

A sinalização corresponde ao conjunto de sinais de trânsito e elementos de segurança 
colocados na via pública com o objetivo de garantir sua utilização adequada, possibilitando melhor 
fluidez no trânsito e maior segurança dos veículos, ciclistas e pedestres que nela circulam, 
conforme o Código de Trânsito Brasileiro. 
 
9.2 Sinalização Horizontal 
 

A sinalização horizontal abrange as marcações feitas no pavimento como geometria, cores, 
posições e refletorização adequadas.  

Tem como função organizar o fluxo de veículos, ciclistas e pedestres; controlar e orientar os 
deslocamentos em situação com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; 
complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. 

Está contida nesta categoria a implantação de pintura das faixas de tráfego e dos bordos, da 
ciclofaixa, das setas de direção, dos símbolos, bem como dos zebrados e faixas de pedestre. 

Fazem parte também do item os tachões e segregadores refletivos que são dispositivos 
auxiliares a sinalização horizontal fixados na superfície do pavimento. 

São compostos de um corpo resistente aos esforços provocados pelo tráfego, possuindo 
uma ou duas faces retro-refletivas nas cores compatíveis com a marca viária, com função de 
canalização de tráfego e garantir o afastamento do fluxo de veículos de obstáculos rígidos ou de 
áreas perigosas de acidentes, situadas próximas à pista de rolamento.  

 
9.3 Sinalização Vertical 
 

A sinalização vertical será efetivada através da disposição de placas verticais, com 
posicionamento e dimensões definidas, transmitindo mensagens símbolos e/ou legendas 
normalizadas. Seu objetivo é a regulamentação das limitações, proibições e restrições que 
governam o uso da via urbana. 

As placas serão projetadas e posicionadas em locais tais que permitam sua imediata 
visualização e compreensão, observando-se cuidadosamente os requisitos de cores, dimensões e 
posição. 

 
9.4 Sinalização de Obra 

 
Neste item está contemplado a sinalização temporária de obra provida de placas indicativas 

e de advertência, cones, bandeiras, fitas zebradas, sinalização luminosa elétrica ou outros, 
conforme a natureza do trabalho e do local. 
 
9.5 Resultados Obtidos 
 

Apresentamos na planilha de quantidades todos os quantitativos de sinalização, descritos 
por serviços previstos para implantação da via projetada. 

Todos os dispositivos de sinalização deverão ser executados conforme detalhes tipo 
apresentados neste caderno no item “Projeto de Execução”. 
 
9.6 Nota 
 

O Sistema Semafórico representado na planta será implantado pelo Município durante a 
execução da obra com projeto específico. 
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10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE EXECUÇÃO 
 
 
10.1 Disposições gerais 

 
Este item tem por finalidade definir critérios básicos, principalmente em nível dos 

procedimentos, a serem observados na execução de obras e serviços para implantação da 
“READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 
01 - VIA MARGINAL DIREITA ”. 

 
a) Equipamentos de Proteção Individual - EPI 
 
Os profissionais de segurança e medicina do trabalho ou a FISCALIZAÇÃO pertencente ao 

quadro funcional da CONTRATANTE estão devidamente autorizados a interditar obras e suspender 
serviços, sempre que forem constatadas infrações à segurança no trabalho, inclusive quanto à 
obrigatoriedade no uso de EPI. 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer os EPIs necessários e adequados ao risco da 
atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem 
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos à saúde dos 
trabalhadores, conforme determina as normas vigentes, em especial a CLT. 

A CONTRATADA é obrigada a adquirir somente equipamentos aprovados pelo Ministério do 
Trabalho; treinar o trabalhador quanto ao seu uso adequado; tornar obrigatório seu uso; substituí-lo 
quando danificado ou extraviado; responsabilizar-se pela sua higienização e manutenção periódica. 

Os empregados devem trabalhar calçados, ficando proibido o uso de tamancos, chinelos ou 
sandálias; o capacete e o calçado de segurança são de uso obrigatório a todas as pessoas que 
estiverem na área de frente de trabalho da obra, além dos demais EPI que se fizerem necessário. 

 
b) Sistema e Equipamento de Proteção Coletiva - SPC e EPC 
 
A CONTRATADA deve prioritariamente prever e adotar medidas de proteção coletiva 

destinadas a eliminar as condições de risco, de modo a preservar a integridade física de 
empregados, de terceiros e do meio ambiente, estando à obra ou serviço em andamento ou não e 
em conformidade com as normas vigentes, em especial a CLT. 

 
c) Sinalização 
 
Toda e qualquer obra ou serviço realizado em vias públicas, logradouros públicos, e outros, 

que ofereçam possibilidade de risco a terceiros e empregados, devem ser providos de sinalização e 
isolamentos através de tapumes, placas indicativas e de advertência, cones, bandeiras, fitas 
zebradas, sinalização luminosa elétrica ou outros, conforme a natureza do trabalho e do local. 

 
d) Diário de Obra 

 
A CONTRATADA é obrigada a manter no canteiro da obra e ou frente de trabalho o diário 

de obras, em locais de livre acesso, afim de que, a CONTRATANTE possa em qualquer momento, 
registrar as ocorrências que julgar necessária. 

 
e) Equipamentos e ferramentas 
 
A CONTRATADA é obrigada a colocar na frente de trabalho os equipamentos mínimos 

previstos no edital de licitação e/ou contrato, tantas vezes quanto necessário, sem ônus para a 
CONTRATANTE. 

Nos casos de se constatar que, para o cumprimento do cronograma, há necessidade de 
equipamentos adicionais, a CONTRATADA será obrigada a tal complementação, sem ônus 
adicional para a CONTRATANTE. 
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A CONTRATANTE poderá impedir a operação de qualquer equipamento que não atender às 
necessidades de produção e às condições exigidas no edital de licitações e/ou contrato, devendo a 
CONTRATADA retirá-lo do canteiro imediatamente após notificação da CONTRATANTE. 

As ferramentas deverão ser apropriadas ao uso a que se destinam, sendo proibido o 
emprego das defeituosas ou improvisadas. As ferramentas defeituosas deverão ser retiradas do 
serviço, a fim de sofrerem reparos ou serem substituídas. 

 
f) Medições 
 
Em relação à medição dos serviços executados seguir os seguintes critérios: 

 Os serviços serão medidos com base no Manual de Controle de Qualidade intitulado 
como “Especificações Gerais para Obras Rodoviárias”; 

 Os serviços executados que não atenderem os requisitos mínimos estabelecidos pela 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO ou pelas especificações vigentes terá que ser corrigido, 
complementados ou refeitos; 

 Somente será efetuada a medição dos serviços que forem aceitos, ou seja, atender as 
especificações técnicas do DEINFRA/SC, DNIT e ABNT ou aprovação da 
CONTRATANTE/FISCALIZAÇÃO; 

 A medição deverá ser composta por Boletim de Medição e Memória de Cálculo 
anexando às planilhas de volumes e áreas dos serviços realizados, incluindo croquis de 
localização, para melhor detalhamento físico e planilhas de quantidades dos serviços executados 
anexados ao da licitação da obra, bem como o diário de obra do período em questão; 

 A CONTRATADA deverá anexar junto a Medição Final, quando necessário e ou 
solicitado pela CONTRATANTE /FISCALIZAÇÃO, o “As Built” da obra. 

 
g) Controle Tecnológico 
 
A empresa executora deverá apresentar Laudo Técnico de Controle Tecnológico dos 

materiais e ou serviços, inclusive ART, como também os resultados dos ensaios realizados em 
cada etapa com base nas normativas do DNIT ou conforme orientação da CONTRATANTE/ 
FISCALIZAÇÃO. 
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10.2 Especificações técnicas 
 
 
A metodologia de execução do conjunto de serviços projetados para implantação do 

“READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE -     
ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA ” deverá estar em conformidade com as especificações 
estabelecidas pelo DNIT e ABNT, com também exigidas pelo projeto e ou pela CONTRATANTE. 

 

Em relação ao canteiro de obra, sinalização de segurança, equipamentos de proteção, diário 
de obra e demais atividades e equipamentos necessários à prevenção de acidentes e organização 
da obra deverá ser respeitado às diretrizes estabelecidas pela CONTRATANTE, como também 
atender a legislação vigente. 

A CONTRATADA ficará responsável pelo fornecimento, montagem, assentamento da placa 
de obra e manutenção, como também será de sua responsabilidade desmontá-la e transportá-la até 
o depósito da CONTRATANTE para reaproveitamento da mesma a ser utilizada na execução das 
etapas subsequentes. 

Todos os custos relacionados aos itens supracitados deverão ser inclusos indiretamente no 
valor proposto das etapas a ser executada pela CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA deverá ter equipe de topografia em campo de modo a garantir a 
implantação do projeto previsto, acompanhando as atividades de execução e medição dos serviços 
relacionados à mesma. 

A CONTRATADA deverá tomar as providências necessárias para prevenir possíveis 
acidentes, que possam ocorrer por falta ou deficiência de sinalização e/ou proteção das obras, 
assumindo total responsabilidade nessas ocorrências. A CONTRATANTE se eximirá de toda e 
qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá remover do local todos os 
materiais, equipamentos e quaisquer detritos provenientes da obra, deixando-a totalmente limpa. 

 
 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  

 
1.1 Administração local 

Compreende:  

Neste foi considerado as despesas oriundas da administração local que não estão sendo 
consideradas nas composições e ou incluídas nas despesas indiretas incluídas no BDI.  

A administração local compreende os custos diretos relacionados à manutenção, à 
conformidade e à gestão da atividade produtiva no canteiro de obra. São apresentados na 
composição unitária do serviço os itens considerados como administração local. 

Medição: o item deverá ser mensurado proporcionalmente a evolução financeira da obra no 
período. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 6980156-1



L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 

 

2 DESMOBILIZAÇÃO 
 
2.1 Desmobilização de equipamento 

Compreende: a desmontagem do Canteiro de Obras e consequente retirada do local de todo 
o efetivo, além dos equipamentos e materiais de propriedade exclusiva da Contratada, entregando 
a área das instalações devidamente limpa. 

Medição: por atividade efetivamente realizada. 
 
 
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 
 
3.1 Remoções/demolições - Cercas, muros e portões 
3.1.1 Remoção de cerca com mourões de concreto 

Compreende: retirada dos mourões e dos arames das cercas localizadas na área de 
abrangência do gabarito da via. 

Medição: por metro linear de cerca removida. 
 
3.2 Alargamentos, remoções e ou demolições 
3.2.1 Demolição de concreto simples com martelete 

Compreende: demolição da estrutura em concreto. 

Medição: pelo volume geométrico de material efetivamente demolido e/ou removido. 

Nota: as demolições das vigas e muros poderão ser realizadas mediante emprego de 
ferramentas manuais (marretas, talhadeiras, pás, picaretas, etc.) ou equipamentos mecânicos como 
martelete a ar comprimido, trator e retroescavadeira. 

 
3.2.2 Retirada de meio fio 

Compreende: retirada de meio-fio, limpeza com disposição lateral provisória, quando 
possível e limpeza da área de serviço. 

Medição: pela extensão de meio-fio removido, medido no local. 
 
3.2.3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico 

Compreende: remoção da camada de revestimento betuminoso do pavimento existente para 
a recuperação asfáltica conforme locais previstos no projeto. 

Medição: pelo volume geométrico de material removido. 
 
3.2.4 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento 

Compreende: remoção de camada estrutural do pavimento existente para a recuperação 
asfáltica conforme locais previstos no projeto. 

Medição: pelo volume geométrico de material removido. 
 

3.2.5 Corte de concreto com cortadora de pisos com disco diamantado 

Compreende: o corte com equipamento tipo policorte com serra de disco adiamantado, 
remoção e disposição provisória do material próximo do local de corte quando possível, e limpeza 
da área de serviço. 

Medição: pela extensão efetivamente cortada. 
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3.2.6 Fresagem contínua de revestimento asfáltico 

Compreende:  

A realização de corte ou desbaste de uma ou mais camadas do pavimento asfáltico, por 
processo mecânico a frio.  

A execução item deverá atender a especificação DNIT 159/2011-ES (Pavimentos asfálticos 
– Fresagem a frio). 

 
Condições Específicas 

 
a) Equipamentos 

Todo o equipamento, antes do início da execução do serviço, deve ser cuidadosamente 
examinado e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, sem o que não é dada a autorização para o seu 
início. 

Os equipamentos devem ser do tipo, tamanho e quantidade que venham a ser necessários 
para a execução satisfatória dos serviços. Os equipamentos requeridos são os descritos a seguir. 

a.1) Máquina fresadora 

o Para a execução do serviço da fresagem, deve ser utilizada máquina fresadora 
autopropulsionada, capaz de cortar camadas do pavimento na profundidade 
requerida pelo projeto, por movimento rotativo de tambor dotado de dentes ou 
através de tambor para microfresagem. 

o A fresadora deve ter dispositivo de regulagem de espessura da camada do 
pavimento a ser removida, comando hidrostático e possibilidade de fresar a frio na 
largura necessária. 

o Deve ainda possuir dispositivo de elevação do material removido na pista para a 
caçamba de caminhões. 

o Os dentes do tambor fresador devem ser cambiáveis e permitir que sejam extraídos 
e montados através de procedimentos simples e práticos, visando o controle da 
largura de corte. 

a.2) Vassoura mecânica autopropulsionada e que disponha de caixa para recebimento do 
material, para promover a limpeza da superfície resultante da fresagem. 

a.3) Equipamento para aplicação de jato de ar comprimido, para auxiliar na limpeza da 
superfície resultante da fresagem. 

a.4) Caminhão tanque, para abastecimento de água do depósito da fresadora. 

a.5) Caminhão basculante para transporte do material fresado. 

a.6) Ferramentas manuais diversas. 
 

b) Execução 

A fresagem a frio do pavimento deve ser executada nas condições e sequência construtiva 
descritas a seguir: 

 Delimitação das áreas a serem fresadas, com tinta, e definição da profundidade de 
fresagem, de acordo com o projeto ou eventuais ajustes de campo definidos pelo 

 Quando o material fresado tiver como destino a reciclagem, previamente à fresagem, 
deve ser retirado o excesso de sujeira e resíduos da superfície do pavimento. 

 Corte das camadas betuminosas pela utilização de máquina fresadora. 
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 Durante a fresagem deve ser mantida a operação de jateamento de água, para 
resfriamento dos dentes da fresadora. 

 O material fresado deve ser imediatamente elevado para carga dos caminhões e 
disposto em local apropriado, de forma a não prejudicar a configuração existente e não interferir no 
processo de escoamento das águas superficiais, minimizando os impactos ambientais. 

 Limpeza da superfície resultante logo após a execução da fresagem, preferencialmente 
com o uso de vassouras mecânicas em relação a processos manuais, sendo recomendado, em 
ambos os casos, a aplicação de jato de ar comprimido. 

Medição: por metro cubico de material fresado. 
 
3.3 Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora 
3.3.1 Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com 

escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020 
3.3.2 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 

30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 

Compreende: a carga e descarga do material demolido e ou removido o qual deverá ser 
depositado em caçambas estacionárias para posterior coleta e transporte para aterro de resíduo 
devidamente licenciado autorizado e licenciado, conforme orientação da FISCALIZAÇÃO e Órgão 
ambiental do município. 

Medição: a carga do material proveniente das demolições será medida pelo volume 
geométrico demolido e ou removido acrescido de empolamento; o transporte será medido pelo 
volume geométrico de material medido nas demolições e ou remoções multiplicadas pela distância 
média percorrida entre a obra e o bota fora, correspondente à unidade de metro cúbico quilômetro. 

 
 
4 TERRAPLENAGEM 
 
Os serviços descritos a seguir devem ser executados conforme manual de “Especificações 

gerais para obras rodoviárias Volume I/IV – Terraplenagem, drenagem, obras complementares e 
proteção de corpo estradal”. 

Os serviços de terraplenagem deverão restringir-se basicamente a formação do gabarito da 
pista. 

 
A seguir apresentamos uma síntese das especificações do manual supracitado que 

estabelece em relação ao tipo de serviço, as técnicas de execução, o equipamento utilizado e a 
mensuração dos serviços. 

 
4.1 Escavação em áreas 
4.1.1 Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira 

hidráulica, capacidade de 0,78 m3 
4.1.2 Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa 

- com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg 
4.1.3 Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 

MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg 

Compreende:  

A execução deste serviço compreende a escavação e transporte de material, constituinte do 
terreno natural ao longo do eixo da via que incidem nos limites da marcação dos offsets, os quais 
estão referenciados pelas cotas do greide projetado de terraplenagem e definem o gabarito da via 
projetada. 

 

ART 6980156-1



L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 

 

 Material de 1ª categoria: compreendem solos em geral, residuais ou sedimentares, 
seixos rolados ou não, com diâmetro máximo e inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de 
umidade apresentado, proveniente do corte e rebaixamento de pista escavando o material 
necessário para efetuar a implantação do gabarito projetado e da nota de serviço de terraplenagem. 

 Material de 3ª categoria/rocha: compreende a escavação em solos compostos de 
alteração de rocha sedimentar (arenito, folhelhos, etc.) de alto grau de compactação ou rocha 
compacta, com auxílio de rompedor pneumático e/ou emprego de material explosivo. 

Poderá ser utilizado o material proveniente dos cortes/rebaixos no aterro dos passeios e 
canteiros, desde que o mesmo seja isento de turfa, argila orgânica. 

Medição:  

O volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material escavado através das 
seções transversais, quando não for possível, em especial nas remoções e ou rebaixos, efetuar a 
cubagem pela área escavada multiplicada pela profundidade efetiva removida e ou rebaixada, a 
localização do serviço deverá ser referencia pelo estaqueamento da obra apresentado no projeto 
geométrico. 

 
4.1.4 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) 

Compreende: 

O material deverá ser extraído de jazidas (apresentar CBR min 10%) devidamente 
licenciadas e autorizadas pelos órgãos ambientais competentes. 

Deverá estar previsto nos preços ofertados os seguintes itens: desmatamento, 
destocamento e limpeza da área a ser explorada; execuções de fogo para desmonte da frente de 
exploração. Utilizar para execução deste serviço tratores de lamina, motoniveladora e outros que se 
fizerem necessários. 

Devendo ser aplicado os materiais supracitados para conformação de greide e ou na 
recomposição dos rebaixos, na área de abrangência do gabarito projetado, respeitando a nota de 
serviço de terraplenagem, conforme locais definidos na “Memória de Cálculo” e ou necessidade 
construtiva.  

 
Considerações gerais: 

É responsabilidade da executante a proteção dos serviços e materiais contra a ação 
destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.  

 
Controle do Material: 

Os materiais constituintes são solos ou mistura de solos, de qualidade superior ao 
revestimento primário existente.  

Quando submetidos aos ensaios de granulometria, limite de plasticidade e liquidez atender 
as normas DNER-ME 080/94, DNER-ME 082/94 e DNER-ME 122/94.  

Como também deverá apresentar Índice Suporte Califórnia preferencialmente igual ou 
superior ao indicado no projeto e nunca inferior ao adotado no dimensionamento do pavimento. Não 
tolerar expansão dos materiais superior a 1% determinados pelos determinados através dos 
ensaios:  

 Ensaio de Compactação - DNER-ME 129/94, na energia de compactação indicada no 
projeto;  

 Ensaio de Índice Suporte Califórnia - DNER-ME 049/94, com a energia do ensaio de 
compactação. 
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Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora, rolos 
compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água. 

 
Execução  

A execução da camada compreende as operações de mistura e pulverização, 
umedecimento ou secagem dos materiais na pista, seguido de espalhamento, compactação e 
acabamento, realizado na pista devidamente preparada, na largura desejada e nas quantidades 
que permitam, após a compactação, atingir a espessura projetada. 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto ou pela área escavada das remoções e rebaixos. 

 
4.1.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 

Compreende:  

O lançamento de material para construção de corpo de aterro, recomposição de rebaixos e 
preenchimento das remoções respectivamente em camadas sucessivas, tais que permitam seu 
umedecimento e compactação. A espessura da camada a ser compactada não deverá ultrapassar 
20 cm para camada final e 30 cm para corpo de aterro. 

Para a execução destes serviços podem ser empregados equipamentos tipo trator de 
lamina, escavadeira hidráulica, rolo liso, de pneus, pés de carneiro ou vibratório. 

Todas as camadas de solos aplicadas no preenchimento das remoções, recomposição de 
rebaixo, corpo de aterro e conformação do greide deverão ser convenientemente compactadas na 
umidade ótima, ± 2%, até obter a massa específica aparente seca correspondente as 100% da 
massa específica aparente máxima seca. 

Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente compactada de acordo 
com as normativas técnicas vigentes. Durante a execução do item deve ser obedecido à normativa 
DNIT 108/2009 - ES (Terraplenagem – Aterro). 

Os materiais provenientes de jazida aplicados deverão apresentar CBR mínimo de projeto 
como também atender os seguintes requisitos, em termos de características: 

 Ser isentos de matérias orgânicas, micáceas e diatomáceas. Não devem ser 
constituídos de turfas ou argilas orgânicas; 

 Para efeito de execução do corpo do aterro, apresentar capacidade de suporte 
adequada (ISC ≥ 2%) e expansão menor ou igual a 4%, quando determinados por intermédio dos 
ensaios de Compactação (DNER-ME 129/94 (Método A)), de Índice Suporte Califórnia - ISC 
(DNER-ME 49/94), com a energia do no ensaio de Compactação (Método A). 

 Para efeito de execução da camada final dos aterros, apresentar dentro das 
disponibilidades e em consonância com os preceitos de ordem técnico-econômica, a melhor 
capacidade de suporte e expansão ≤2 %, cabendo à determinação dos valores de CBR e de 
expansão pertinentes, por intermédio dos ensaios de Compactação (DNER-ME 129/94 (Mét. B)) e 
de Índice Suporte Califórnia (DNER-ME 49/94), com a energia do ensaio de Compactação (Mét. B). 

Medição: pelo volume geométrico de material devidamente compactado aplicado na pista, 
correspondente ao seu respectivo item, conforme locais definidos na “Memória de Calculo” e ou 
conforme necessidade construtiva. 
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4.1.6 Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - 
fornecimento e assentamento 

Compreende:  

Utilizado como camada drenante um local com presença de turfoso e lençol freático, 
conforme a necessidade utilizar material granular composto por pedra de mão, pedra pulmão ou 
pedra detonada originária de rocha sã, não friável, com resistência e elevado peso específico, 
excluindo-se aqueles que se decomponham. 

A execução deste serviço compreende operações de espalhamento do agregado com 
motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento para 
melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme DNIT 
152/2010-ES. 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora/trator de 
esteiras e rolos compactadores. 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto ou área aterrada. 

 
4.1.7 Carga, transporte e descarga de solo para bota fora/obra 
4.1.7.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 
4.1.7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

Compreende:  

A carga e descarga do material escavado e/ou removido proveniente dos solos escavados 
em jazidas ou pedreiras para a obra e da obra para bota fora os quais deverão ser depositados 
sobre caminhões basculantes. 

O transporte do material proveniente dos cortes, rebaixos e remoções para bota foras 
autorizados e licenciados, os quais serão depositados no interior do imóvel, bem como o transporte 
do material de jazida e pedreira para a obra a ser aplicado no preenchimento das remoções. 

Medição:  

A carga será medida em tonelada correspondente ao volume geométrico de material 
escavado em jazida, pedreira ou obra multiplicado pelas suas respectivas densidades e o 
transporte será mesurado por metros cúbicos de material proveniente do volume geométrico das 
escavações de material em obra, jazida e pedreira multiplicados pelas suas respectivas densidades 
e distância média percorrida, correspondente à unidade de tonelada quilometro. 

O volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material aplicado ou escavado, 
proveniente dos volumes gerados dos itens de Terraplenagem. 

Observação: Foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ em virtude 
do tipo de serviço e volume. 

 
 
5 DRENAGEM 
 
Durante a execução dos serviços de drenagem é imprescindível que seja verificado junto ao 

Projeto de Drenagem, no Volume II os detalhes tipos dos dispositivos de drenagem, bem como 
quais as dimensões geométricas e materiais utilizados para sua execução. 

A seguir segue síntese do que estas normativas estabelecem em relação ao tipo de serviço, 
as técnicas de execução, ao controle geométrico, ao equipamento utilizado e mensuração. 

 
5.1 Escavação mecanizada de vala  
5.1.1 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 
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5.1.2 Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e 
jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 
m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de 
interferência. af_02/2021 

5.1.3 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. 
menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 

5.1.4 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp),larg. 
de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 

5.1.5 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. 
de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 

5.1.6 Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre 
montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. 
de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021 

5.1.7 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria 

Compreende: 

Escavação e carga mecanizada em solo não rochoso, atendendo às dimensões 
estabelecidas no detalhe tipo de projeto utilizando escavadeira hidráulica ou equipamento similar. 
Depositar o material escavado sobre os caminhões basculantes. 

A vala deverá ser bem alinhada de modo a garantir à tubulação um perfeito alinhamento. Os 
fundos das valas devem obedecer a declividades previstas no projeto, isento de saliências. 

Medição: pelo volume escavado, medido no corte da vala. 
 
5.1.8 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 

110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg 
5.1.9 Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 

110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg 
5.1.10 Escavação de vala em material de 3ª categoria 

Compreende: a escavação da vala dos itens 6.1.8 e 6.1.9 será com rompedor hidráulico e 
do item 6.1.10 com o uso de explosivos, podendo ser rocha em decomposição ou compacta, 
incluído o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra especializada, 
conforme especificações técnicas pertinentes ao serviço. Depositar o material escavado sobre os 
caminhões basculantes. 

Medição: pelo volume escavado, medido no corte da vala. 
 
5.2 Escoramento de valas 
5.2.1 Escoramento metálico tipo caixa 
5.2.2 Escoramento tipo contínuo 
5.2.3 Escoramento misto tipo hamburguês 

Compreende:  

As escavações das valas devem obedecer às regras da boa técnica, abertas de jusante 
para montante, devendo-se utilizar escoramento nas valas em obediência ao que reveem as 
Normas Brasileiras NBR 9061 e NBR 12.266, bem como a Norma Regulamentadora Nº 18 da 
Portaria Nº 3.214 de 07/06/1978 do Ministério do Trabalho e a Lei Nº 6.514 de 22/12/1977. 

Segundo estes ditames legais o escoramento em valas com profundidade superior a 1,25m 
é obrigatório. 

Medição: pela área das superfícies laterais efetivamente escoradas. 
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5.3 Enrocamento / Berço / Esgotamento 
5.3.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual 

Compreende: após a liberação da escavação da vala quando o fundo da vala não 
apresentar estabilidade aplicar camada de enrocamento com equipamento mecânico e ou 
espalhamento e nivelamento manual com pás e enxadas para posterior aplicação do lastro de brita 
(tipo nº 1) ou berço em concreto. 

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado no fundo da vala. 
 
5.3.2 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório – espalhamento manual 

Compreende: após a liberação da escavação da vala nivelar o fundo da mesma nas cotas 
previstas e ou execução do enrocamento efetuar a posteriormente a execução do berço composto 
por lastro de brita (tipo nº 1) utilizando equipamento mecânico, em seguida efetuar o espalhamento 
e nivelamento manual com pás e enxadas.  

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado no fundo da vala. 
 
5.3.3 Berço para bueiros 
5.3.3.1 Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021 
5.3.3.2 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 

pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020 
5.3.3.3 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação 

Compreende: após a liberação da escavação da vala nivelar o fundo da mesma nas cotas 
previstas, efetuando posteriormente a execução do berço de concreto conforme dimensões dos 
detalhes tipo de projeto, em seguida efetuar a montagem das formas, a colocação da tela em aço 
para dar sequência ao lançamento e adensamento do concreto. 

Medição: os itens serão medidos da seguinte forma: fornecimento e aplicação do concreto 
por metro cúbico de material aplicado; aço por quilograma de material utilizado e formas por metro 
quadrado utilizado para confinar o concreto. 

 
5.3.4 Esgotamento com moto bomba 

Compreende: a execução dos serviços necessários ao esgotamento de água proveniente de 
infiltração ou de chuva com bombas manuais/ mecânicas; inclusive instalação e acessórios; 
operação e manutenção de todo o sistema, incluindo o consumo de eletricidade e/ou combustível e 
sua posterior retirada. 

Medição: por hora de utilização do equipamento. 
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5.4 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto 
5.4.1 Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e 

fêmea, diâmetro nominal de 400 mm 
5.4.2 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 600 mm, para aguas pluviais 

(nbr 8890) 
5.4.3 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 800 mm, para aguas pluviais 

(nbr 8890) 
5.4.4 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 1000 mm, para aguas pluviais 

(nbr 8890) 
5.4.5 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 

de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui 
fornecimento). af_12/2015 

5.4.6 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui 
fornecimento). af_12/2015 

5.4.7 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui 
fornecimento). af_12/2015 

5.4.8 Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 
de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências (não inclui 
fornecimento). af_12/2015 

Compreende: 

Os tubos têm o objetivo de conduzir os deflúvios que se desenvolvem na plataforma da via 
projetada captados pelas caixas coletoras e ou transpor os cursos d’água existentes provenientes 
de talvegues intermitentes ou permanentes que incidem sobre a mesma. 

Após a execução do berço/lastro, lançar e alinhar os tubos pela geratriz superior 
obedecendo às cotas, declividades e alinhamentos, efetuando inclusive o rejuntamento dos tubos 
com argamassa (cimento e areia). 

Os tubos de concreto simples ou armados deverão ser do tipo e dimensões indicados no 
projeto. A qualificação da tubulação com a relação à resistência a compressão diametral será 
controlada através dos ensaios preconizados pela norma da ABNT NBR 8890/03. 

Medição: por metro linear de cada segmento concluído. 
 
5.5 Reaterro de vala  
5.5.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 
5.5.2 Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da 

retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª 
categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 

5.5.3 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria 
em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 

5.5.4 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem 
substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 

5.5.5 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem 
substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 

5.5.6 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 
0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo (sem 
substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016 

5.5.7 Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive 
solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019 
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5.6 Material aplicado no reaterro das valas 
5.6.1 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) 
5.6.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico 
5.6.3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m 
5.6.4 Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100 

Compreende: 

Consiste na restauração das áreas escavadas das valas utilizando material de jazida para 
as redes de tubulações e bueiros. Quando não for possível utilizar material de jazida efetuar o 
aterro com brita e executar dreno para drenagem a aguas provenientes do solo da vala. 

Os equipamentos mecânicos necessários aos serviços de carga, transporte e colocação do 
material são: escavadeira hidráulica ou retroescavadeira e caminhão basculante. 

Após a execução do berço e colocação dos tubos o reaterro das valas, o qual deverá ser 
compactado utilizando equipamentos tipo vibro - propulsores de operação manual até uma altura de 
60 cm acima da geratriz superior da tubulação, após esta altura será permitida a compactação 
mecânica. 

Medição:  

A escavação do material em jazida, pedreira e o reaterro da vala (solo/material granular), 
inclusive compactação, serão medidos por metro cúbico de material aplicado compactado para 
recomposição da mesma obtida pelo resultado de subtração do volume geométrico da escavação 
descontando volume da tubulação executada (área do tubo x extensão). A manta será pela área 
aplicada e o dreno pela extensão executada. 

 
5.7 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução 
5.7.1 Boca de lobo com grelha 
5.7.1.1 Para Tubo DN 40 cm 
5.7.1.2 Para Tubo DN 60 cm 
5.7.1.3 Para Tubo DN 100 cm 
5.7.2 Caixa de Ligação 
5.7.2.1 Para Tubo DN até 40 cm  
5.7.2.2 Para Tubo DN 60 cm 
5.7.2.3 Para Tubo DN 80 cm 

Compreende: 

As bocas de lobo são caracterizadas como dispositivos localizados junto aos bordos da 
plataforma da via que captam e encaminham os deflúvios provenientes das sarjetas para as redes 
longitudinais. 

As caixas de ligação são caracterizadas como dispositivos utilizados para mudança de 
direção das redes e ou mudança de diâmetro dos tubos. Como também para captação e 
encaminhamento das águas provenientes dos dispositivos superficiais (valetas, sarjetas e calhas) 
para as redes de tubulação e caixas coletoras. 

Os dispositivos serão moldados em concreto nos locais indicados, obedecendo às cotas e 
os alinhamentos de projeto, demarcado em campo pela equipe de topografia, conforme detalhes 
construtivos. 

Os materiais utilizados para construção das caixas são compostos por argamassa de 
rejunte, concreto, formas, aço e blocos de concreto. Em relação ao traço e cura o concreto deverá 
ter resistência à compressão de fck ≥15 MPa e ser preparado conforme NBR 6118/80. 

Medição: os itens serão medidos por unidade executada. 
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5.8 Boca de bueiro 
5.8.1 Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas 
5.8.2 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas 
5.8.3 Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas 
5.8.4 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas 
5.8.5 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas 
5.8.6 Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas 

Compreende: 

Estes dispositivos deverão ser moldados “in loco” nos locais indicados, obedecendo às 
cotas e os alinhamentos de projeto e detalhes tipo, conforme locais previstos em projeto, de modo a 
conter a erosão do solo e manter a integridade da plataforma da via. 

Utilizar para construção dos dispositivos os seguintes materiais: concreto e formas. Em 
relação ao traço e cura o concreto deverá ter resistência à compressão de fck≥ 15 MPa e ser 
preparado conforme NBR 6118/80. 

Medição: por unidade executada. 
 
5.9 Dispositivos de drenagem sub-superficial/subterrânea - fornecimento de material e 

execução 
5.9.1 Dreno sub-superficial - DSS 02 - brita comercial 

Compreende: a execução de dreno composto por material drenante, manta geotêxtil para 
envolvimento do mesmo, o qual deverá ser executado em conjunto com o dreno do item 6.9.2 
conforme locais e dimensões estabelecidas em projeto. 

Medição: por metro linear de dreno executado. 
 
5.9.2 Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e 

reaterro 

Compreende: fornecimento e instalação de geocomposto drenante, inclusive tubo, a ser 
aplicado junto aos bordos da pista de rolamento e acostamento, conforme locais definidos em 
planta de drenagem. 

Medição: por metro linear executado. 

Nota: A solução proposta contempla a utilização de geocomposto drenante MacDrain® TD 
2L 20.2, produto comercializado pela empresa Maccaferri, abaixo apresentamos as especificações 
técnicas mínimas dos produtos a serem aplicados. 

Podendo o mesmo ser substituído por material similar, desde que apresente propriedades 
mecânicas, hidráulicas e físicas iguais ou melhores ao material previsto e seja aplicado com a 
mesma finalidade contemplada no projeto. 
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5.10 Dispositivos de drenagem superficial - fornecimento de material e execução 
5.10.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais 
5.10.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais 
5.10.3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita 

comerciais 
5.10.4 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita 

comerciais 
Compreende: são dispositivos moldados in loco de drenagem longitudinais a serem 

instalados lateralmente aos pés dos taludes de corte e ou aterro, destinados a interceptar os 
deflúvios, que escoando pelo talude ou terrenos marginais podem comprometer a estabilidade dos 
taludes, a integridade dos pavimentos e a segurança do tráfego. 

Medição: por metro linear de dispositivo instalado. 
 
5.11 Carga, transporte e descarga para bota fora / obra 
5.11.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 
5.11.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

Compreende:  

A carga e descarga do material escavado e/ou removido proveniente dos solos escavados 
em jazidas ou pedreiras para a obra e da obra para bota fora os quais deverão ser depositados 
sobre caminhões basculantes. 

O transporte do material proveniente dos cortes, rebaixos e remoções para bota foras 
autorizados e licenciados, os quais serão depositados no interior do imóvel, bem como o transporte 
do material de jazida e pedreira para a obra a ser aplicado na recomposição dos rebaixos e ou 
preenchimento das remoções. 

Medição:  

A carga será medida em tonelada correspondente ao volume geométrico de material 
escavado em jazida, pedreira ou obra multiplicado pelas suas respectivas densidades. 

O transporte será mesurado por metros cúbicos de material proveniente do volume 
geométrico das escavações de material em obra, jazida e pedreira multiplicados pelas suas 
respectivas densidades e distância média percorrida, correspondente à unidade de tonelada 
quilometro. 

O volume geométrico deverá ser obtido pela cubagem de material aplicado ou escavado, 
proveniente dos volumes gerados dos itens de Drenagem. 

Observação: Foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ em virtude 
do tipo de serviço e volume. 

 
 
6 PAVIMENTAÇÃO 
 
Todos os serviços deste item deverão ser executados seguindo a seqüência lógica de 

execução de cada etapa, os quais serão supervisionados e somente após aprovação da 
CONTRATANTE serão liberados individualmente de modo a dar continuada a execução das 
camadas que compõem o pavimento estrutural. 

 
Os serviços descritos a seguir devem ser executados conforme manual de “Especificações 

gerais para obras rodoviárias Volume III/IV – Pavimentos flexíveis”. 
 
A seguir apresentamos uma síntese destas especificações que estabelecem em relação a 

cada tipo de serviço as técnicas de execução, ao controle geométrico, ao equipamento utilizado e a 
mensuração dos mesmos. 
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6.1 Reforço Construtivo 
6.1.1 Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m - 

fornecimento e aplicação 

Compreende:  

O fornecimento e aplicação de material geotêxtil tecido em polipropileno em toda a 
superfície escavado de abrangência da faixa de tráfego, acostamento e ciclofaixa, conforme 
segmentos definidos na seção tipo de pavimentação apresentada neste caderno, prevendo 
ancoragem nas laterais e emendas. 

A utilização deste material tem como objetivo, além de atuar como reforço construtivo, evitar 
a mistura de materiais adjacentes com composições granulométricas distintas. 

Nota:  

Durante a execução deverá ser solicitado ao fornecedor do material o detalhamento de 
amarração das emendas, como também acompanhamento técnico para aplicação do material. 

A solução proposta contempla a utilização de geotêxtil tecido em polipropileno geotêxtil 
MacTex®W 50S, produto comercializado pela empresa Maccaferri. 

Podendo o mesmo ser substituído por material similar desde que apresente propriedades 
mecânicas, hidráulicas e físicas iguais ou melhores ao material acima previsto e seja aplicado com 
a mesma finalidade contemplada no projeto. 

 
Propriedades Mecânicas 

Resistência nominal à tração - longitudinal kN/m ABNT NBR 12824 50 

Deformação - longitudinal % ABNT NBR 12824 25 

Resistência nominal à tração - transversal kN/m ABNT NBR 12824 50 

Deformação - transversal % ABNT NBR 12824 10 

Resistência ao rasgo trapezoidal - longitudinal N ASTM D4533 530 

Resistência ao rasgo trapezoidal - transversal N ASTM D4533 720 

Resistência ao puncionamento kN ABNT NBR 13359 5,1 

Deformação mm ABNT NBR 13359 50 

Resistência ao estouro MPa ASTM D3786 3,1 
Propriedades Hidráulicas 

Permissividade s-1 ASTM D4491 0,02 
Abertura aparente (O95) µm AFNOR G 38017 120 

Medição: por metro quadrado de material fornecido e área aplicada. 
 
6.1.2 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial 

Compreende:  

Deverá ser aplicado o material granular conforme camadas e espessura definida no detalhe 
tipo do serviço. Durante a aplicação efetuar o controle tecnológico dos materiais aplicados e 
procedimento construtivo, em especial a compactação e ou adensamento e granulometria 
estabelecida nas especificações do DNIT e ABNT. 

Ficará cargo da CONTRATADA a realização de ensaios e apresentação do controle 
tecnológico dos serviços para apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado e adensado. 
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6.1.3 Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - 
fornecimento e assentamento 

Compreende:  

Utilizado como camada drenante um local com presença de turfoso e lençol freático, 
conforme a necessidade utilizar material granular composto por pedra pulmão ou pedra detonada 
originária de rocha sã, não friável, com resistência e elevado peso específico, excluindo-se aqueles 
que se decomponham. 

A execução deste serviço compreende operações de espalhamento do agregado com 
motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento para 
melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme DNIT 
152/2010-ES. 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora e rolos 
compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água e ou conforme a necessidade 
de execução. 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto ou área aterrada/escavada. 

 
6.1.4 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m - 

fornecimento e aplicação 

Compreende: a utilização de geogrelha que é um material geossintético produzido a partir 
de filamentos de poliéster de super alta tenacidade, com baixos valores de alongamento, mobilizam 
elevada resistência à tração, revestidos com PVC para sua proteção contra danos de instalação, 
ataques químicos, biológicos e ambientais.  

Nota:  

Durante a execução deverá ser solicitado ao fornecedor do material o detalhamento de 
amarração das emendas, como também acompanhamento técnico para aplicação do material. 

A solução proposta contempla a utilização de geogrelha tecida MacGrid®WG 65x65, 
produto comercializado pela empresa Maccaferri, podendo a mesma ser substituído por material 
similar, desde que apresente  propriedades mecânicas, hidráulicas e físicas iguais ou melhores ao 
material acima previsto e seja aplicado com a mesma finalidade contemplada no projeto. 

 

Propriedades Mecânicas (solicitação de tração) 
Resistência longitudinal última (mín) kN/m 

ASTM D 6637 

65 

Resistência transversal última (mín) kN/m 65 

Alongamento na Resistência última %        +/- 1 11 

Resistência à 2% de alongamento (mín) kN/m 11 

Resistência à 6% de alongamento (mín) kN/m 31 

Medição: pela área de material efetivamente aplicada. 
 
6.1.5 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m 

Compreende: aplicação de geotêxtil visando a separação do material granular e do solo 
junto a seção a transversal. 

Medição: pela área de material aplicada. 
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6.1.6 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - 
Fornecimento de Material 

6.1.7 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - 
Aplicação 

Compreende:  

Utilizado como base de suporte para a estabilização de talude e/ou como camada drenante 
um local com presença de turfoso, sendo composto por cascalho, pedra britada, bica corrida, pedra 
de mão, pedra rachão ou pedra detonada originária de rocha sã, não friável, com resistência e 
elevado peso específico, excluindo-se aqueles que se decomponham. 

A execução deste serviço compreende operações de espalhamento do agregado com 
motoniveladora, alternando-se os seus diâmetros, de modo que se obtenha o apoio das pedras 
maiores pelas menores, assegurando um conjunto estável, com o menor volume de vazios 
possível. 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora, rolos 
compactadores e carro tanque distribuidor de água. 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto ou área aterrada. 

 
6.2 Camada Estrutural 
6.2.1 Regularização do subleito 

Compreende:  

A regularização do gabarito de terraplenagem mediante pequenos cortes ou aterros (e ≤ 20 
cm) de material até atingir o greide de projeto, procede-se a escarificacão, quando necessário, 
seguida de pulverização, umedecimento ou secagem, compactação e acabamento conforme cotas 
e larguras das notas de serviço e obedecendo as declividades projetadas. 

Para execução do serviço deve-se efetuar a marcação topográfica de modo a permitir o uso 
de equipamentos mecânicos de regularização e compactação. 

Para execução do serviço atender a especificação do DNIT 137/2010 (Pavimentação – 
Regularização do subleito). 

Descreveremos a seguir uma síntese dos principais itens a serem obedecidos da normativa 
supracitada. 

 
Controle do material: 

Realizar ensaios de caracterização do material espalhado na pista e de compactação pelo 
método DNER-ME 129 (método A) em locais determinados aleatoriamente, coletar por jornada 
diária de trabalho (em função da extensão da obra) ou conforme orientação da FISCALIZACAO. 

Em especial na largura do gabarito pavimentação realizar ensaios de índice suporte 
Califórnia (DNER-ME 049/94), o qual deve ser igual ou superior ao utilizado para revestimento 
primário existente utilizado no dimensionamento do pavimento. 

 
Controle de Execução:  

Durante a execução realizar os ensaios e orientações descritos a seguir ou conforme 
critérios estabelecidos pela Fiscalização: 

 Ensaio de umidade higroscópica do material, imediatamente antes da compactação, 
para cada 100m de pista a ser compactada em locais escolhidos aleatoriamente. (Método DNER-
ME 052 ou DNER-ME 088). As tolerâncias admitidas para a umidade higroscópica serão de ±2% 
em torno da umidade ótima. 
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 Ensaio de massa específica aparente seca “in situ” em locais escolhidos aleatoriamente, 
por camada, distribuídas regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092, DNER-
ME 036. Para pistas de extensão limitada, com volumes de no máximo 1250m³ de material, 
deverão ser feitas pelo menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

 Os cálculos de grau de compactação GC ≥ 100% serão realizados utilizando-se os 
valores da massa específica aparente seca máxima obtida no laboratório e da massa específica 
aparente seca “in situ” obtidas na pista. 

 O número de ensaios para verificação do Grau de Compactação - GC ≥ 100% será 
definido em função do risco de se rejeitar um serviço de boa qualidade, a ser assumido pela 
CONTRATADA. 

 
Verificação de qualidade:  
 
a) Controle geométrico:  

Após a execução da regularização do subleito, proceder-se-á a relocação e nivelamento do 
eixo e dos bordos, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 

 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

 Até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;  

 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 
 

b) Aceitação e Rejeição 

Deverá sempre apresentar o resultado IG ≥ IG do subleito do projeto.  

A expansão determinada no ensaio de ISC deverá sempre apresentar resultado < 1%. 

Será controlado o valor mínimo para os valores de ISC e grau de compactação - GC ≥ 
100%, adotando-se o seguinte procedimento:  

 

X - Ks < valor mínimo de projeto ⇒ rejeita-se o serviço.  

X - Ks > valor mínimo de projeto ⇒ aceita-se o serviço.  
 

Sendo: 

Onde: 

Xi - valores individuais. 

X - média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

n - número de determinações. 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos 

de acompanhamento. 
 
Equipamentos 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora, rolos 
compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água.  

Medição: em metros quadrados de plataforma concluída. 
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6.2.2 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial 

Compreende:  

Este serviço consiste na aplicação da camada granular de pavimento executada sobre o 
revestimento primário e ou camada de conformação de greide devidamente espalhada e 
compactado. 

A sub-base com macadame seco é constituída por agregados graúdos, naturais ou britados, 
preenchidos a seco por agregados miúdos, cuja estabilidade é obtida através da ação mecânica 
enérgica de compactação. Devendo ser aplicado camada de bloqueio com espessura máxima de 3 
cm após a compactação, aplicado nos casos que o macadame seco é assentado diretamente sobre 
solos com mais de 35% passando na peneira nº 200. 

A execução da camada de sub-base compreende operações de espalhamento do agregado 
com motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento 
para melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme 
especificação DER/PR ES-P 03/05. 

Executar o controle geométrico permitindo as seguintes tolerâncias: ±10 cm para a largura 
da plataforma; ±2 cm em relação às cotas do greide projeto.  

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: distribuidor de agregados, 
motoniveladora e rolos compactadores. 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto. 

Observação: Na “Planilha de Orçamento” foi indicado o código de referência do SICRO, 
porém foi utilizado o preço médio do valor proposto pelas empresas nas licitações (apresentado na 
Planilha "Composição de Custo Unitário - Preços Licitados"), sendo excluído o seu respectivo BDI. 

 
6.2.3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial 

Compreende:  

A aplicação de camada granular de pavimento executada sobre a sub-base devidamente 
espalhada e compactada. 

A brita graduada é composta material britado misturado em usina apropriado, constituída por 
composição granulométrica que atenda as condições a qual é submetida ao número N de tráfego, 
conforme faixas do DNIT. 

A camada de base de brita graduada não deverá ser submetida à ação direta do tráfego. Em 
caráter excepcional, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizar a liberação ao tráfego, por curto espaço de 
tempo e desde que tal fato não prejudique a qualidade do serviço. 

A seguir apresentamos uma síntese da especificação DNIT 141/2010 - ES (Base 
estabilizada granulometricamente) para execução da camada 

 
a) Especificações de Execução 

A execução da base compreende operações de mistura e pulverização, umedecimento ou 
secagem dos materiais realizados na pista ou na central de usinagem, bem como espalhamento, 
compactação e acabamento na pista devidamente preparada na largura de projeto e nas 
quantidades necessária para atingir a espessura de projeto. 

 
b) Especificações do Material 

Os materiais constituintes são solos, mistura de solos, escória, mistura de solos e materiais 
britados ou produtos provenientes de britagem. 
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Os materiais destinados à confecção da base devem apresentar as seguintes 
características:  
 

 Quando submetidos aos ensaios: 

- DNER-ME 054/94 

- DNER-ME 080/94 

- DNER-ME 082/94  

- DNER-ME 122/94.  
 

A composição granulométrica deverá satisfazer a uma das faixas do quadro a seguir de 
acordo com o n° N de tráfego do DNER. 
 

 
A fração que passa na peneira n° 40 deverá apresentar limite de liquidez inferior ou igual a 

25% e índice de plasticidade inferior ou igual a 6%; quando esses limites forem ultrapassados, o 
equivalente de areia deverá ser maior que 30%.  

A porcentagem do material que passa na peneira n° 200 não deve ultrapassar 2/3 da 
porcentagem que passa na peneira n° 40. 
 

 Quando submetido aos ensaios: DNER-ME 129 (Método B ou C) e DNER-ME 049 

O Índice de Suporte Califórnia, deverá ser superior a 60% e a expansão máxima será de 
0,5%, com energia de compactação do Método B. Para rodovias em que o tráfego previsto para o 
período do projeto ultrapassar o valor de N = 5 X 106, o Índice Suporte Califórnia do material da 
camada de base deverá ser superior a 80%; neste caso, a energia de compactação será a do 
Método C.  

O agregado retido na peneira n° 10 deverá ser constituído de partículas duras e resistentes, 
isentas de fragmentos moles, alongados ou achatados, estes isentos de matéria vegetal ou outra 
substância prejudicial. Quando submetidos ao ensaio de Los Angeles (DNER-ME 035), não 
deverão apresentar desgaste superior a 55% admitindo-se valores maiores no caso de em 
utilização anterior terem apresentado desempenho satisfatório.  
 

c) Equipamento de aplicação 

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a execução de base granular: 
motoniveladora pesada, com escarificador; carro tanque distribuidor de água; rolos compactadores 
tipo pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e pneumático; grade de discos; pulvi-misturador e central de 
mistura.  
 

Medição: em metros cúbicos de material espalhado e compactado na pista, conforme seção 
transversal do projeto. 
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Observação: Na “Planilha de Orçamento” foi indicado o código de referência do SICRO, 
porém foi utilizado o preço médio do valor proposto pelas empresas nas licitações (apresentado na 
Planilha "Composição de Custo Unitário - Preços Licitados"), sendo excluído o seu respectivo BDI. 

 
6.2.4 Imprimação com emulsão asfáltica 

Compreende: 

A aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície da base granular 
concluída, antes da execução do revestimento betuminoso, com o objetivo de impermeabilizar a 
base. 

Efetuar varredura com vassoura mecânica rotativa em toda a superfície da base antes da 
aplicação do impermeabilizante, removendo as partículas de pó ou partículas desagregadas. Em 
seguida aplicar o ligante com caminhão tipo espargidor, especialmente constituído para este fim, 
provido de dispositivos de aquecimento, calibradores e termômetros. 

Deve-se imprimar a pista e deixá-la sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto 
não for possível, trabalhar em meia pista. A taxa de aplicação usual e na ordem de 0,8 a 1,6 
litros/m² (considerando absorção máx. de 24 horas), conforme NORMA DNIT 144/2014-ES. 

Durante a aplicação efetuar a coleta de material em recipiente apropriado de modo a 
permitir a medição da taxa de consumo, sendo que a tolerância admitida da taxa do ligante definida 
em projeto e ajustada experimentalmente no campo será de ±0,2 l/m². Durante a execução atender 
especificação NORMA DNIT 144/2014-ES (Imprimação). 

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que 
possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em meia pista, executando a 
imprimação da adjacente assim que a primeira for permitida ao tráfego. 

Medição: área efetivamente executada em metros quadrados. 
 
6.2.5 Pintura de ligação 

Compreende: 

A aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície anterior com o objetivo de 
permitir condições de aderência entre a camada anterior e o revestimento asfáltico a ser executado. 

Aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa ou jato de ar comprimido em toda a 
superfície da base antes da aplicação do impermeabilizante, removendo as partículas de pó e/ou 
desagregadas. Em seguida aplicar o ligante com caminhão tipo espargidor, especialmente 
constituído para este fim, provido de dispositivos de aquecimento, calibradores e termômetros.  

A taxa recomendada de ligante betuminoso residual é de 0,4 l/m2 a 0,5 l/m2. Antes da 
aplicação, a emulsão deverá ser diluída na proporção de 1:1 com água a fim de garantir 
uniformidade na distribuição desta taxa residual. A taxa de aplicação de emulsão diluída é da 
ordem de 0,8 l/m² a 1,0 l/m². 

Deve-se executar a pintura de ligação na pista inteira em um mesmo turno de trabalho e 
deixá-la, sempre que possível fechada ao tráfego. Quando isto não for possível, trabalha-se em 
meia pista, executando a pintura de ligação da adjacente assim que a primeira for permitida ao 
tráfego. Durante a execução atender especificação DNIT 145/2014 (Pintura de ligação). 

Medição: área efetivamente executada em metros quadrados. 
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6.2.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 

Compreende:  

O lançamento da camada de CBUQ (concreto betuminoso asfáltico usinado a quente) 
conforme seção tipo apresentada no item “Projeto de Execução”. 

A execução desta camada tem como objetivo revestir a base existente, protegendo das 
intempéries climáticas, além de proporcionar conforto e segurança ao trafegam pela via. 

A camada de CBUQ é composta por uma mistura executada a quente em usina apropriada, 
com características específicas, composta por agregado mineral graduado e ligante betuminoso, a 
qual é espalhada e comprimida a quente. A distribuição do revestimento asfáltico deverá ser feita 
com máquina acabadora capaz de espalhar e conformar, em seguida efetuar a compressão do 
material com rolo pneumático e rolo liso tandem ou rolo vibratório. 

Nota: a executora deverá fornecer FISCALIZAÇÃO um Laudo Técnico de Controle 
Tecnológico e apensado a este os resultados dos ensaios realizados em cada etapa da obra 
conforme as exigências do DNIT, os quais serão indispensáveis para liberação de medição.  

 
A seguir descrevemos uma síntese na norma supracitada em relação às características dos 

materiais e equipamentos utilizados, do procedimento de execução e do controle tecnológico 
relativo à camada asfáltica. 

 
I. Características dos Materiais 

Os materiais podem ser obtidos comercialmente ou extraídos de pedreiras autorizadas e 
licenciadas. 

Os materiais constituintes do concreto asfáltico são o agregado graúdo, o agregado miúdo e 
o ligante asfáltico, os quais devem satisfazer às Normas pertinentes, e às especificações aprovadas 
pelo DNIT. 

Os materiais empregados devem ter as seguintes características: 

 Cimento asfáltico: derivado do petróleo tipo CAP 50/70; 

 Agregado graúdo: pode ser pedra britada, escória, seixo rolado preferencialmente 
britado com desgaste Los Angeles igual ou inferior a 50% (DNER-ME 035/98); índice de forma 
superior a 0,5 (DNER-ME 086/94); c) durabilidade, perda inferior a 12% (DNER-ME 089/94); 

 Agregado miúdo: miúdo pode ser areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos; suas 
partículas individuais devem ser resistentes, estando livres de torrões de argila e de substâncias 
nocivas; devem apresentar equivalente de areia igual ou superior a 55%. 

 
II. Composição da mistura: 

A composição da mistura deverá ser desenvolvida pela construtora, a qual deverá satisfazer 
os requisitos e tolerâncias de granulometria (DNER-ME 083/98) e aos percentuais de ligante a faixa 
solicitada em projeto e conforme normativa DNIT 031/2006 – ES, conforme quadro abaixo:  

O teor de CAP adotado em projeto está indicado na “Memória de Cálculo”. Utilizar como 
critério de medição do CAP a média aritmética dos resultados dos ensaios de controle tecnológico 
da massa asfáltica, até o limite do orçamento. Como critério de aceitação o ligante deverá 
satisfazer a tolerância de 0,3% em relação ao projeto. 

Medição: por tonelada de revestimento efetivamente aplicado e compactado na pista. 
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6.2.7 Aquisição e transporte de ligantes asfálticos 
6.2.7.1 Aquisição de emulsão asfáltica EAI 
6.2.7.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C 
6.2.7.3 Aquisição de ligante asfáltico CAP 50/70 

Compreende: a aquisição dos ligantes a serem aplicados na obra para execução da 
pavimentação da via. 

Medição: por tonelada de produto aplicado. 
 
6.2.8 Recuperação de pavimento fresado e o revestimento selante/regularizador) 
6.2.8.1 Varrição e limpeza de superfície - pavimento fresado/paralelepípedo 

Compreende: aplicar varredura com vassoura mecânica rotativa e ou jato de ar comprimido, 
toda a superfície da pista de rolamento antes da aplicação do ligante, removendo as partículas de 
pó e/ou desagregadas. 

Medição: pela área efetivamente varrida. 
 
6.2.8.2 Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotêxtil RT - 09 - fornecimento e 

aplicação 

Compreende: contempla a aplicação deste material entre as camadas de CBUQ, conforme 
locais indicados no projeto.  

Medição: pela área de geocomposto efetivamente aplicado. 
 
6.3 Carga, transporte e descarga para a obra 
6.3.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 

Compreende: a carga e descarga dos materiais da obra para bota fora e ou da jazida, e 
pedreira para a obra sobre caminhões basculantes. 

Medição: por tonelada de material. 
 
6.3.2 Transporte de material granular e CBUQ 
6.3.2.1 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para 

rocha - rodovia pavimentada 
6.3.2.2 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 

6 m³ - rodovia pavimentada 

Compreende: o transporte dos materiais da camada estrutural do pavimento e do CBUQ até 
a obra. 

Medição: pelo volume geométrico dos materiais efetivamente aplicados multiplicados pelas 
suas respectivas densidades e distâncias de transporte, correspondente a unidade de tonelada 
quilômetro. 

Observação: Foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 12 m³ em virtude 
do tipo de serviço e volume. 

 
6.3.3 Transporte de ligantes asfálticos 
6.3.3.1 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em 

via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). af_07/2020 
6.3.3.2 Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em 

via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020 

Compreende: o transporte do material betuminoso até a usina para usinagem do CBUQ. 

Medição: em tonelada quilômetro, obtida pelo volume de material aplicado multiplicado pela 
distância de transporte do produto. 
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7 URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 
 
7.1 Limitadores físicos e Aterro de Passeios/Canteiros 
7.1.1 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 
vias urbanas (uso viário). af_06/2016 

Compreende:  

A implantação deste dispositivo visa proteger e estabilizar a estrutura do pavimento da pista, 
além de servir como divisor entre passeios e a faixa de tráfego. Durante a execução obedecer aos 
alinhamentos e cota de projeto, como também executar juntas de dilatação a cada 10 metros. 

O concreto utilizado para confecção da peça deverá apresentar fck ≥15 MPa e ser 
preparado conforme NBR 6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as 
dimensões em projeto.  

Medição: por metro linear executado. 
 
7.1.2 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte) 
7.1.3 Reaterro e compactação com soquete vibratório 

Compreende:  

O aterro dos passeios com material proveniente da jazida. Efetuar o espalhamento com 
equipamento mecânico complementando com regularização manual utilizando pás e enxadas, 
compactar utilizando placas vibratórias atingindo as cotas do meio-fio implantado. Poderá ser 
utilizado marterial dos cortes, desde que devidamente selecionado.  

Medição: pelo volume geométrico de material aplicado na obra. 
 
7.1.4 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório – espalhamento manual  

Compreende: a aplicação de camada granular executada sobre a área regularizada 
devidamente espalhada, nivelada e compactada com placa vibratória, a qual deverá ser composto 
por mistura de pó de pedra, pedrisco e brita. 

Medição: pelo volume geométrico de material espalhado e compactado no passeio, 
conforme seção transversal do projeto. 

 
7.1.5 Carga, transporte e descarga para a obra 
7.1.5.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 
7.1.5.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

Compreende: a carga e descarga, como também o transporte até a obra do material 
utilizado para execução do aterro e ou do lastro de brita proveniente dos solos escavados em 
jazidas e material granular extraído das pedreiras respectivamente. 

Medição: 

A carga e descarga será medida pelo volume geométrico de material multiplicado pela sua 
densidade, correspondente em toneladas,  

O transporte pelo volume geométrico dos materiais efetivamente aplicados multiplicados 
pelas suas respectivas densidades e distância de transporte, correspondente a unidade de tonelada 
por quilômetro. 

Observação: Foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ em virtude 
do tipo de serviço e volume. 
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7.2 Revestimento de Passeios 
7.2.1 Fornec. e assent. de piso podotátil de concreto fck ≥ 35 Mpa, com bloco retangular 

cor vermelha 20 x 10 cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm 

Compreende: 

Está previsto a implantação de piso podotátil guia ao longo dos passeios e de alerta nas 
faixas de pedestres e rebaixamentos necessários para circulação segura dos usuários, sendo que a 
mesma será executada em paver, mesmo material de revestimento da calçada na cor vermelha. 

Utilizar piso tátil direcional de concreto para sinalização, o qual deverá ser assentado sobre 
pó de pedra, como também apresentar resistência ≥ 35 Mpa comprovado por laudo técnico e 
atender as especificações técnicas da ABNT (NBR 9781/87), ou conforme diretrizes estabelecidas 
pela CONTRATANTE durante a execução. 

Nota: A NBR 9050/2015 e demais normas de acessibilidade prevê piso de alerta nas faixas 
de pedestres e rebaixamentos necessários para circulação segura dos usuários e o piso tátil 
direcional ao longo de todas as calçadas. Todos os pisos táteis serão na cor vermelha. 

 
Especificações Técnicas 

Material: em concreto composto de cimento e areia; altura dos cones entre 3 mm e 5 mm 
(conforme NBR 9050/15); resistente à abrasão: atenda às características mínimas exigidas pela 
NBR 9050/15. 

 Cor conforme projeto padrão; 

 Dimensão da peça: 20x10x6cm, ou conforme orientação do Órgão;  

 Sistema assentado com pó de pedra, obedecendo as especificações do fabricante e normas 
pertinentes; 

 Aplicação:  

- O solo do subleito deve estar isento de vegetal e impurezas, regularizado, 
compactado e não deverá ter expansão maior que 2%; 

- Os materiais escolhidos para compor as camadas de subleito e base deverão seguir 
as determinações da FISCALIZAÇÃO; 

- O assentamento deve ser feito, em cima de pó de pedra; 

- A camada de assentamento dos blocos pré-moldados será sempre composta por pó 
de pedra; 

- Os pisos táteis direcionais deverão atender no mínimo os seguintes requisitos: peças 
homogêneas e compactas de modo que atendam as normas pertinentes; não possuir 
trincas, fraturas ou outros defeitos; ser manipulados com as devidas precauções, 
para não ter sua qualidade prejudicada. 

Medição: em metros quadrados de área revestida dos passeios. 
 
7.2.2 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 

10 cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm 
7.2.3 Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 

10 cm, e=8 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm 

Compreende: 

O assentamento dos blocos intertravados de concreto com fck ≥ 35 Mpa (tipo paver) de 
espessura de 6 cm aplicada sobre camada de brita devidamente compactada e regularizada.  
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O paver utilizado deve ter resistência ≥ 35 Mpa comprovado por laudo técnico e atender as 
especificações técnicas da ABNT (NBR 9781/87), ou conforme diretrizes estabelecidas pela 
CONTRATANTE durante a execução. 

Medição: em metros quadrados de área revestida dos passeios. 
 
Especificações Técnicas 

 Dimensão da peça: 10 cm x 20 cm e cor conforme projeto padrão; 

 Aplicação:  

- O solo do subleito deve estar isento de vegetal e impurezas, regularizado, 
compactado e não deverá ter expansão maior que 2%; 

- Os materiais escolhidos para compor as camadas de subleito e base deverão seguir 
as determinações da FISCALIZAÇÃO; 

- O assentamento deve ser feito, em cima de pó de pedra com espessura de 6 cm, 
sobre as camadas de base; 

- Os blocos pré-moldados de concreto deverão atender no mínimo os seguintes 
requisitos: peças homogêneas e compactas de modo que atendam as normas 
pertinentes; não possuir trincas, fraturas ou outros defeitos; ser manipulados com as 
devidas precauções, para não ter sua qualidade prejudicada. 

Nota: 

Recomenda-se inicialmente a colocação dos travamentos (meio fios). Estes espaços devem 
ser construídos antes do lançamento da camada de pó de brita de assentamento dos blocos de 
concreto, de maneira a colocar o pó e os blocos dentro de uma “caixa”, cujo fundo é a superfície 
compactada da base e as paredes são as estruturas de confinamento. 

Para perfeita execução da obra, os materiais referidos neste documento, a CONTRATADA 
se obriga sob as responsabilidades legais vigentes a prestar toda assistência técnica e 
administrativa necessária. Para fornecimento dos materiais contratados, caberá a CONTRATADA 
fornecer os materiais de forma adequada e suficiente para garantir a conclusão das obras dentro do 
prazo fixado, atendendo à produtividade estabelecida para a mão de obra e os serviços e com a 
qualidade desejada. 

Todos os materiais empregados serão de primeira qualidade, atendendo à boa técnica, 
objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços que só serão aceitos nessas 
condições, devendo ainda satisfazer rigorosamente as normas técnicas brasileiras pertinentes. 

 
7.3 Revestimento Vegetal para canteiros /taludes 
7.3.1 Plantio de grama em placas. af_05/2018 
7.3.2 Hidrossemeadura 

Compreende: 

O enleivamento com grama ou hidro-semeadura consiste na cobertura imediata do solo nos 
canteiros e ou taludes de aterro ao longo da via projetada. 

A execução do Enleivamento e ou hidro-semeadura consiste basicamente em: preparo do 
solo; cobertura com terra vegetal; adubação e ou correção do solo; assentamento das placas e ou 
lançamento das sementes sobre o solo preparado. 

Em relação a grama quando necessário utilizar ponteiros de madeira para melhor fixação 
das leivas; irrigar sempre que necessário até a definitiva fixação das leivas ao solo. 

Medição: em metro quadrado de área aplicada. 
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8 OBRAS DE CONTENÇÃO 
 
8.1 Escavação de solo, Lastro de fundação e Reaterro  
8.1.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual 

Compreende: 

Consiste na aplicação de material granular para estabilizar a base do enrocamento junto a 
margem do ribeirão. 

Os equipamentos mecânicos necessários aos serviços de carga, transporte e colocação do 
material são: escavadeira hidráulica ou retroescavadeira e caminhão basculante. 

Medição: por metro cúbico de material aplicado. 
 
8.2 Enrocamento 
8.2.1 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento 

Compreende: 

Conforme a necessidade utilizar material granular composto por pedra pulmão ou pedra 
detonada originária de rocha sã, não friável, com resistência e elevado peso específico, excluindo-
se aqueles que se decomponham. 

A execução deste serviço compreende operações de espalhamento do agregado com 
motoniveladora referenciado as larguras de projeto, lançamento do material de enchimento para 
melhor acomodação do agregado e em seguida a compactação da camada conforme DER-SC-ES-
P-03/92 ou DER-PR-ES-P06/05 em função do material aplicado. 

Os equipamentos utilizados para execução deste serviço são: motoniveladora e rolos 
compactadores, grade de discos e carro tanque distribuidor de água. 

Medição: o enrocamento em metros cúbicos/geométrico de material aplicado, conforme 
seção transversal do projeto, ou volume de seção geométrico efetivamente executivo e o geotêxtil 
por metro quadrado de área aplicada. 

 
8.2.2 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 

14 kN/m 

Compreende: aplicação de geotêxtil visando a separação do material granular e do solo. 

Medição: pela área de material aplicada. 
 
8.3 Gabião tipo Caixa 
8.3.1 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - 

fornecimento e assentamento 

Compreende: 

O fornecimento de caixa de forma prismática retangular, feita com rede metálica de malha 
hexagonal de dupla torção, feita por sua vez em arame de baixo teor de carbono, com zincagem 
pesada e revestida com cloreto de polivinil (PVC). 

Estas caixas de gabiões devem ser cheias com qualquer tipo de pedra não friável (pedra de 
pedreira/seixo). 

Esta fase pode ser realizada manualmente ou com o auxílio de meios mecânicos. Para se 
obter um bom acabamento e rendimento da obra, é necessária a montagem de uma cofragem 
resistente (mais alta 5 cms no mínimo que o gabião) antes da colocação da pedra. 

Esta cofragem pode ser de madeira ou metálica, devendo ter na parte superior umas 3 ou 5 
pontas, que podem ser uns simples pregos (no caso da madeira) ou umas pontas metálicas, de 
modo a permitir que a malha fique tensa, a fim de a parte frontal ficar a mais lisa e certa possível.  
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Esta fase terminará com a colocação de tirantes (mesma característica do fio utilizado na 
confecção da malha do gabião) no sentido horizontal cada 33 cms de altura e separados uns 50 
cms entre si (p. ex. no caso de gabiões com altura de 1 metro). De uma forma geral, procurar-se-á 
que na face à vista fique a pedra maior e mais lisa, a fim de dar um aspecto mais uniforme possível, 
deixando a pedra de menor calibre para o interior. No entanto e como norma básica a pedra deve 
ser entre uma e duas vezes a dimensão da malha. 

O fechamento do gabião é feito mediante o cozimento da tampa com fios (mesma 
característica do fio utilizado na confecção da malha do gabião), através de uma pequena alavanca 
com um lado curvo. Isto ajudará a coincidência entre as arestas da tampa e as pontas superiores 
das partes laterais. Deve procurar-se que não coincidam as uniões entre os gabiões no sentido 
vertical, quando da existência de mais uma fiada de gabiões. 

Durante a execução do gabião é imprescindível a execução de contraforte. A escavação de 
solo para execução dos gabiões está incluído nos serviços de terraplenagem. 

 
Dimensão dos gabiões: 

Comercialmente as caixas de gabião têm as seguintes dimensões: 
Com exceção do gabião de 1,5x1x1, todos os outros têm um diafragma em cada metro, 

conforme ilustrado na figura abaixo. 

 

Os serviços são aceitos e passíveis de medição desde que atendam simultaneamente as 
exigências de materiais e de execução citadas neste item e atendam a norma DNIT 103/2009 – ES. 

Medição: pelo volume geométrico de caixa aplicado, inclusive material de enchimento. 
 

Observação: Na “Planilha de Orçamento” a composição unitária apresentada prevê em seus 
quantitativos conforme a disposição e dimensões das caixas representadas na seção tipo do gabião 
apresentado no Projeto de Execução (Prancha UOC 06/06). 

 
 

Comp. (m) Largura (m) Altura (m) 

 

1,5 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 1 

2 1 0,5 

3 1 0,5 

4 1 0,5 
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8.3.2 Fornecimento e instalação de geocomposto para drenagem (MacDrain 2L ou 
equivalente) 

8.3.3 Dreno sub-superficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial 

Compreende: 

A aplicação de material drenante envolvido por manta geotêxtil que ficará confinado entre a 
estrutura de gabião e o material de reaterro com o intuito de reduzir a ação de esforços junto ao 
mesmo. 

Durante a execução de camada drenante instalar junto à base do gabião, conforme detalhe 
construtivo, o tubo pead drenante que tem como intuito drenar e encaminhar as águas que 
eventualmente venham a surgir do maciço terroso. 

Medição: o material drenante será medido pelo volume geométrico aplicado, a manta de 
geotêxtil pela área de material utilizado para envolvimento do material drenante e o tubo em PVC 
pela extensão assentada. 

 
8.4 Carga, transporte e descarga para a obra 
8.4.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 

m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre 
8.4.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada 

Compreende: a carga e descarga, como também o transporte até a obra do material 
utilizado para execução do aterro e ou do lastro de enrocamento proveniente dos solos escavados 
em jazidas e material granular extraído das pedreiras respectivamente. 

Medição: 

A carga e descarga será medida pelo volume geométrico de material multiplicado pela sua 
densidade, correspondente em toneladas.  

O transporte pelo volume geométrico dos materiais efetivamente aplicados multiplicados 
pelas suas respectivas densidades e distância de transporte, correspondente a unidade de tonelada 
por quilômetro. 

Observação: Foi adotado o critério de utilizar o transporte em caminhão de 10 m³ em virtude 
do tipo de serviço e volume. 

 
 
9 SINALIZAÇÃO 
 
9.1 Sinalização Horizontal 
9.1.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm 
9.1.2 Pintura de setas e zebrados - tinta base acrílica - espessura de 0,4 mm 

Compreende: 

A pintura das faixas de sentido defluxo aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo 
ao projeto e atender as condições de segurança e conforto. 

A pintura das setas e zebrados são aplicadas sobre o revestimento da via, obedecendo ao 
projeto e atender as condições de segurança e conforto. 

A fase de aplicação engloba as seguintes etapas: 

 Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela qual 
o operador de máquina irá se guiar para aplicação do material. 

 Pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. 
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 O material deverá ser aplicação em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou 
outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e 
sinais; 

 As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta 
qualidade, do tipo soda-cal. Efetuar a aplicação de micro esferas Tipo I B, (Premix) as quais são 
incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorefletorização somente após o 
desgaste da superfície aplicada, quando se tornam expostas e do Tipo II (Drop-on) - aplicadas 
concomitantemente com a tinta de modo a permanecer na superfície da película aplicada, 
fornecendo retrorefletorização imediata. 

 A retrorefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro 
quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-
1, para cor amarela. 

Medição: pela área aplicada expressa em metros quadrados. 
 
9.1.3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 

Compreende:  

A pintura das faixas de pedestre, dos símbolos e legendas aplicadas sobre o revestimento 
da via, obedecendo ao projeto e atender as condições de segurança e conforto. 

A pintura é composta por ligantes, pigmentos, aditivo e microesferas de vidro. As 
microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas de vidro de alta qualidade, do tipo 
soda-cal.  

Efetuar a aplicação de micro esferas classificadas como: 

 Tipo I B, (Premix) as quais são incorporadas às tintas antes da sua aplicação, 
fornecendo retrorefletorização somente após o desgaste da superfície aplicada, quando se tornam 
expostas; 

 Tipo II (Drop-on) - aplicadas concomitantemente com o material termoplástico de modo a 
permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retrorefletorização imediata. 

 A retrorefletorização inicial mínima recomendada, em milicandelas por lux por metro 
quadrado, deverá para sinalização definitiva: 250 mcd.m-2 .lx-1, para cor branca e 150 mcd.m-2 .lx-
1, para cor amarela. 

 A fase de aplicação engloba as seguintes etapas: 

 Pré-marcação consiste nos alinhamentos dos pontos, locados pela topografia, pela qual 
o operador de maquina irá se guiar para aplicação do material. 

 Pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização.  

 O material deverá ser aplicação em superfície limpa, seca e isenta de detritos, óleos ou 
outros elementos estranhos, como também obedecer às dimensões e linearidade das faixas e 
sinais; 

 As tintas devem ser misturadas, de forma a garantir a boa homogeneidade do material. 
 
O termoplástico deve ser fundido a uma temperatura ente 180ºC e 200ºC e agitado 

permanentemente para obter uma consistência uniforme durante a aplicação. 
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9.1.4 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação 
9.1.5 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação 

Compreende:  

O fornecimento e implantação de tachões. Antes de iniciar os serviços de implantação dos 
tachões refletivos, deverá ser executada a pré-marcação, seguindo as distâncias e dimensões 
constantes no projeto de sinalização horizontal. 

Os materiais aplicados deverão atender as exigências mínimas a seguir: 

 O corpo do tachão deverá ser de material de alta resistência à compressão, e atender a 
NBR 14636 da ABNT; 

 O tachão deverá apresentar embutido no seu corpo, dois pinos de fixação (cabeça de 
forma arredondada) com superfície rosqueada para permitir melhor aderência aos pinos no material 
de fixação; 

 A cola deverá ser especificada pelo fabricante do tachão; 

 A cor do tachão poderá se amarela ou branca devendo observar o projeto, sendo que o 
elemento refletivo deverá ser da cor do tachão correspondente; 

 O tachão deverá apresentar as dimensões variando de 40 a 55 milímetros na altura, 140 
a 155 milímetros largura e 230 a 250 milímetros no comprimento e seus cantos obrigatoriamente 
deverão ser arredondados. 

Medição: por unidade instalada. 
 
9.1.6 Separador físico (pintados na cor amarela), comprimento da peça: 80cm - 

Fornecimento e instalação  

Compreende:  

A implantação deste dispositivo para delimitar e proporcionar segurança aos ciclistas ao 
longo da via projetada. 

O concreto utilizado para confecção da peça deverá apresentar fck ≥20 MPa e ser 
preparado conforme NBR 6118/80 quanto ao traço, lançamento e cura, além de atender as 
dimensões em projeto.  

Os blocos deverão ser pintados com duas demãos de tinta esmalte sintético fosco na cor 
amarela. 

Medição: por unidade instalada. 
 
9.2 Sinalização Vertical 
9.2.1 Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de 

concreto, p/ fixação de placa 

Compreende:  

A escavação manual da cava utilizando pás, depositando os materiais lateralmente a via 
para confecção de base de concreto e instalação do suporte de placa. 

O fornecimento e implantação do suporte para fixação das placas, o qual deverá ser em 
tubo em aço galvanizado com costura, ABNT EB 182 Classe Leve/NBR 5580, DN 2" (50mm) e 
espessura 3,65 mm.  

O preenchimento da área escavada com concreto. Efetuar a instalação e fixação do suporte 
simultaneamente a concretagem da base de concreto. 

Medição: o suporte por unidade instalada e a escavação e o concreto em metro cúbico de 
concreto aplicado para confecção da base. 
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9.2.2 Placa em aço - película III + III – fornecimento e implantação 

Compreende: 

A colocação deste dispositivo para controle de trânsito transmitindo mensagens visando a 
regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso da via, pelos veículos e pedestres de forma segue a 
e eficiente.  

As placas deverão ser fixadas no suporte de sustentação com parafusos galvanizados com 
porcas e arruelas. 

Os itens que compõem as placas verticais deverão atender as exigências mínimas descritas 
a seguir: 

 Chapas de aço galvanizado, na espessura mínima de 1,25 mm, com no mínimo 270 
g/m² de zinco. A superfície posterior da chapa deverá ser preparada com tinta preta fosca; 

 As chapas para as placas deverão ser totalmente refletivas, sendo que a superfície que 
irá receber a mensagem deverá ser preparada com primmer; 

 A película refletiva deverá ser com grau de intensidade refletiva do tipo “grau técnico” e 
constituído de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. Deve ser resistente a 
intempéries, possuir grande grau angularidade de maneira a proporcionar ao sinal características 
de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações. Tanto a luz diurna, como a noite 
sob luz refletiva. 

Medição: por metro quadrado de área de placa implantada. 
 
9.2.3 Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 

12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais 

Compreende: a instalação de semi-pórtico conforme locais e modelo definidos no projeto de 
sinalização. 

Especificação: 

 Suporte tipo bandeira simples para sinalização viária, altura livre do solo de 6,50 
metros e projeção de 6,00 metros, com base de fixação, devendo ser desmontável e composta de 
uma coluna e um braço projetado. 

 A coluna deverá ser fabricada em chapa de aço SAE 1010/1020 em conformação 
octogonal em peça única, com comprimento de 6100 mm, com solda longitudinal e sem soldas 
transversais em quaisquer partes do corpo. 

 O diâmetro no topo deverá ser de 101 mm e de 158 mm na base, acrescida de aletas 
antigiro. 

 Essa coluna deverá possuir um dispositivo para fixação do braço projetado no topo. 

 O braço projetado, de seção cilíndrica com 100 mm de diâmetro e comprimento de 
6,0 metros o qual deverá ser fabricado em chapa de aço SAE 1010/1020, em uma única peça 
curvada em gabarito, sem soldas transversais quaisquer. 

 Esse braço, com 2 raios de curvatura de 1500 mm deverá possuir uma parte reta de 
3000 mm, para fixação da placa de sinalização, devendo ser fixado à coluna por meio de quatro 
parafusos. 

 O suporte deverá ser totalmente galvanizado a fogo, interna e externamente, 
conforme NBR 6323, 7399 e 7400. 

Medição: por unidade instalada 
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9.3 Sinalização de Obra 
9.3.1 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção 

Compreende:  

A placa deverá ser composta por cavalete com estrutura em madeira pinus 5,0x2,5cm, 
pintado de preto, placa em chapa de aço galvanizado 0,90mm com face em vinil refletivo laranja e 
legenda em vinil adesivo preto fosco dimensão 1,0x1,0m com altura final de 1,5m. 

Faz parte do item fornecimento de material, confecção, instalação, manutenção e posterior 
remoção da placa, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos sub-trechos. 

Medição: por metro quadrado de placa instalada. 
 
9.3.2 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 

Compreende: fornecimento de material, confecção, instalação, manutenção e posterior 
remoção do tapume, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos sub-trechos. 

Medição: por área de tapume instalado. 
 
9.3.3 Cone de sinalização em pvc rígido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm                                       

Compreende: fornecimento de material, instalação, manutenção e posterior remoção dos 
cones, com reaproveitamento para uso ao longo da obra, nos sub-trechos. 

Medição: por unidade utilizada.  
 
9.3.4 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - 

confecção 

Compreende: fornecimento de mão de obra e materiais para colocação, manutenção e 
remoção da tela plástica. 

Medição: pela área de tela utilizada. 
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11. MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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Inteira Fração Inteira Fração Fx. de Tráfego Canteiro Ciclofaixa Passeio LD  Passeio LE Total

ETAPA 01
AV_PG 23+840 a 25+480 23 840,00 25 480,00          1.640,00               10,10                 -                         4,00                2,00                        -          16,10 

CAS_BCO 7+092 a 7+202 7 92,00 7 202,00             110,00               14,00              2,00                           -                  4,00                    4,00        24,00 
C_FILHO 7+673 a 7+758 7 673,00 7 758,00               85,00                 9,00                 -                             -                  3,50                    3,50        16,00 

TRANS+RC
TOTAL 1.835,00         

LOCAL
Área Pista 

(m2)
Área Cant. 

(m2)
Área Ciclofaixa 

(m2)
Área Total  

(m2)
Meio fio (m)

 Área total 
Passeio (m2) 

Paver - 6 cm 
(m2)

Paver - 8 cm (m2)
 Podotátil 

Alerta (m2)
 Podotátil 

Direcional (m2) 
Área total 

(m2) 

ETAPA 01
AV_PG 23+840 a 25+480 16.564,00   -                 6.560,00          23.124,00      3.280,00         3.280,00         

CAS_BCO 7+092 a 7+202 1.540,00     208,60           -                   1.748,60        660,00            880,00            
C_FILHO 7+673 a 7+758 765,00        -                 -                   765,00           170,00            595,00            

TRANS+RC 423,60        -                 -                   423,60           45,00              (206,00)          

TOTAL 19.292,60   208,60           6.560,00          26.061,20      4.155,00         4.549,00         3.577,48     183,00                  66,84            721,68               4.549,00  

Bota Fora 5,00             km Aterro Res. xxxxx  km Pedreira 11,00                     km 
Jazida 7,50             km Porto Areia -                   km Usina 13,50                     km 

Material Densidade

Solo Mat. 1ª cat. 1,875           Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 2ª cat. 2,085           Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Solo Mat. 3ª cat. 2,630           Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Areia 1,500           Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Pedra-de-mão - Enroc 1,800           SICRO 1505877 Enrocamento  Pedra de mão

Pedra Arrumada 1,800           SICRO 1505879 Enrocamento  Pedra de mão - Arrumada

Pedra-de-mão- Lastro 1,500           SICRO 2003868 Lastro de Pedra de mão/rachão

Pedra-de-mão- Gabião 1,500           SICRO 3205866 Pedra de mão p/ Gabião

Pedra detonada 2,630           Tabela 02  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2Pedra detonada/Bica corrida/Cascalho

Lastro Brita 1,575           SICRO 2003850 Lastro de Brita

Brita - Dreno 1,500           SICRO 2003579 Brita para dreno

Macadame Seco 2,100           Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

Brita Graduada 2,200           Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

CBUQ 2,400           Tabela 03  - Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 01 – Metodologia e Conceitos - 2017

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 Administração Local Administração local    ---- Previsão    >>> 12,00              meses TOTAL 12,00                 mês

2 DESMOBILIZAÇÃO
2.1 TOTAL 1,00                   und

3 SERVIÇOS PRELIMINARES
3.1 Remoções/demolições - Cercas, muros e portões

3.1.1 TOTAL 12,00                 m
Local Comprim.

ETAPA 01 12,00          

3.2 Alargamentos, remoçoes e ou demolições
3.2.1 TOTAL 10,74                 m3

Local Área Espess. Volume
ETAPA 01 153,40             0,07               10,74              

3.2.2 TOTAL 586,00               m
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

ETAPA 01 586,00        0,30               175,80             0,10               17,58              C_FILHO + MARECHAL

3.2.3 TOTAL 218,62               m3
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

23+840 a 25+480 -                   0,10               -                  AV_PG
7+092 a 7+202 1.708,10          0,10               170,81            CAS_BCO
7+673 a 7+758 478,10             0,10               47,81              C_FILHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

LOCALIZAÇÃO DO TRECHO: INÍCIO INTERSEÇÃO COM A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO (KM 23+840)
TÉRMINO: INTERSEÇÃO COM A RUA MARECHAL OLÍMPIO CUNHA (KM 25+480) 

Base de Referência

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA

DADOS GEOMÉTRICOS - ETAPA 01

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - DMT

DENSIDADES

LOCAL Extensão
Estaca Inicial Estaca Final Gabarito

721,68               4.549,00  66,84            3.577,48     183,00                  

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Remoção mecanizada de revestimento asfáltico

Desmobilização de equipamento

Remoção de cerca com mourões de concreto

Demolição de concreto simples com martelete

Retirada de meio fio
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3.2.4 TOTAL 327,93               m3
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

23+840 a 25+480 -                   0,15               -                  AV_PG
7+092 a 7+202 1.708,10          0,15               256,22            CAS_BCO
7+673 a 7+758 478,10             0,15               71,72              C_FILHO

3.2.5 TOTAL 49,80                 m
Local Comprim. Item

ETAPA 01 2,50            3.2.1
ETAPA 01 47,30          3.2.3

3.2.6 TOTAL 19,35                 m3
Local Comprim. Largura Área Espess. Volume

23+840 a 25+480 0,30               -                   0,10               -                  AV_PG
7+092 a 7+202 -                   -                  CAS_BCO
7+715 a 7+758 43,00          9,00               387,00             0,05               19,35              C_FILHO

3.3 Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora

3.3.1 TOTAL 594,22               m3

3.3.2 TOTAL 4.456,65            m3xkm
Item Comp. Altura Espes. Área Vol. (m3) DMT Carga Transporte + FP Fator empolamento 1,50         

Remoções/demolições - Cercas, muros e portões
Alargamentos, remoçoes e ou demolições
3.2.1 10,74              5,00                10,74          80,55                    Revest. Passeios
3.2.2 17,58              5,00                17,58          131,85                  MF
3.2.3 218,62            5,00                218,62        1.639,65               CBUQ
3.2.4 327,93            5,00                327,93        2.459,48               Camada granular
Fresagem
3.2.6 19,35              5,00                19,35          145,13                  

4 TERRAPLENAGEM
4.1 Escavação em áreas

4.1.1 TOTAL 14.074,58          m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume CORTE

AV_PG 23+920 a 25+480 13.360,67       Planilha de Volume O material do corte poderá ser utilizado 
CAS_BCO 7+092 a 7+202 396,21            Planilha de Volume no aterro dos passeios/canteiros
C_FILHO 7+673 a 7+758 -                  Somente fresagem

TRANS+RC 423,60             0,75               317,70            

4.1.2 TOTAL 26,94                 m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume Total Considerado Volume

AV_PG 23+920 a 25+480 44,90              60% 26,94          CORTE

4.1.3 TOTAL 17,96                 m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume Total Considerado Volume

AV_PG 23+920 a 25+480 44,90              40% 17,96          CORTE

4.1.4 TOTAL 30.987,23          m3
4.1.5 TOTAL 30.987,23          m3

Local Extensão Largura Área Espessura Volume RECOMP./ATERRO
AV_PG 23+920 a 25+480 30.088,83       Planilha de Volume Pista 

CAS_BCO 7+092 a 7+202 771,32            Planilha de Volume
C_FILHO 7+673 a 7+758 -                  -                 
C_FILHO 7+673 a 7+758 -                  Somente fresagem

TRANS+RC 423,60             0,30               127,08            Recomp. Solo inservivel

4.1.6 TOTAL 509,98               m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume

AV_PG 23+920 a 25+480 -                   -                  Planilha de Volume
CAS_BCO 7+092 a 7+202 -              -                 -                   509,98            Planilha de Volume
C_FILHO 7+673 a 7+758 -                  

TRANS+RC 423,60             -                 -                  

4.1.7 Carga, transporte e descarga de solo para bota fora/obra
4.1.7.1 TOTAL 85.526,94          t
4.1.7.2 TOTAL 578.395,15        txkm

Item Comp. Altura Espes. Área Vol. (m3) Densidade DMT Carga Transporte
BF 4.1.1 14.074,58       1,875              5,00            26.389,84             131.949,19   Solo Mat. 1ª cat. Corte
BF 4.1.2 26,94              2,630              5,00            70,85                    354,26          Solo Mat. 3ª cat. Corte
BF 4.1.3 17,96              2,630              5,00            47,23                    236,17          Solo Mat. 3ª cat. Corte

Obra 4.1.4 30.987,23       1,875              7,50            58.101,06             435.757,92   Solo Mat. 1ª cat. Argila
Obra 4.1.6 509,98            1,800              11,00          917,96                  10.097,60     Pedra-de-mão - Enroc

5 DRENAGEM 
5.1 Escavação 

5.1.1 TOTAL 183,64               m3

5.1.2 TOTAL 195,60               m3

5.1.3 TOTAL 583,12               m3

5.1.4 TOTAL 814,04               m3

5.1.5 TOTAL 1.057,53            m3

5.1.6 TOTAL 897,95               m3

5.1.7 TOTAL 583,72               m3
5.1.8 TOTAL 137,73               m3
5.1.9 TOTAL 91,82                 m3
5.1.10 TOTAL 45,92                 m3

5.2 Escoramento de valas
5.2.1 Escoramento metálico tipo caixa Altura até 2,50 m TOTAL 1.785,82            m2
5.2.2 Escoramento tipo contínuo Altura entre 2,50 m a 4,50 m TOTAL 1.540,27            m2
5.2.3 Escoramento misto tipo hamburgues Altura acima de 4,50 m TOTAL 1.333,49            m2

5.3 Enrocamento / Berço / Esgotamento
5.3.1 TOTAL 333,15               m3

Local Volume
ETAPA 01 333,15        Planilha Resumo de Drenagem

5.3.2 TOTAL 82,04                 m3
Local Volume

ETAPA 01 82,04          Planilha Resumo de Drenagem

Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga 
livre (unidade: m3). af_07/2020
Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual

Compactação de aterros a 100% do Proctor normal

Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3

Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                                                                   

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento

Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) com retroescavadeira 
(capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locaiscom baixo nível de 
interferência. af_02/2021
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com 
escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho),com escavadeira 
hidráulica (1,2 m3/155 hp),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

Escavação de vala em material de 3ª categoria

Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

Corte de concreto com cortadora de pisos com disco diamantado

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 
hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira 
hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021

Fresagem contínua de revestimento asfáltico
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5.3.3 Berço para bueiros
5.3.3.1 TOTAL 57,60                 m3

5.3.3.2 TOTAL 50,30                 m2

5.3.3.3 TOTAL 1.335,67            kg

Local Formas (m2)  Concreto (m3)  Aço (kg) 

ETAPA 01 50,30          57,60             1.335,67          Planilha Resumo de Drenagem

5.3.4 TOTAL 176,00               h

5.4 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto
5.4.1 TOTAL 293,00               m
5.4.2 TOTAL 256,00               m
5.4.3 TOTAL 118,00               m
5.4.4 TOTAL 181,00               m

5.4.5 TOTAL 293,00               m

5.4.6 TOTAL 256,00               m

5.4.7 TOTAL 118,00               m

5.4.8 TOTAL 181,00               m

5.5 Reaterro de vala 
5.5.1 TOTAL 129,10               m3

5.5.2 TOTAL 168,49               m3

5.5.3 TOTAL 524,77               m3

5.5.4 TOTAL 665,21               m3

5.5.5 TOTAL 368,21               m3

5.5.6 TOTAL 829,20               m3

5.5.7 TOTAL 542,36               m3

5.6 Material aplicado no reaterro das valas
5.6.1 TOTAL 3.227,34            m3

Local Volume
ETAPA 01 3.227,34     Reaterro Total

-              Reaprov 0% Local
3.227,34     Mat. Jazida Planilha - Resumo de Dren. Pluvial Jazida

5.6.2 TOTAL 455,10               m3
5.6.3 TOTAL 1.032,25            m2
5.6.4 TOTAL 94,00                 m

Local Brita (m3)  Manta (m2) 
 Tubo Dreno 

(m) 
ETAPA 01 455,10        1.032,25        94,00               Planilha Resumo de Drenagem

5.7 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução
5.7.1 Boca de lobo com grelha

5.7.1.1 TOTAL 10,00                 un
5.7.1.2 TOTAL 10,00                 un
5.7.1.3 TOTAL 1,00                   un

5.7.2 Caixa de Ligação
5.7.2.1 TOTAL 2,00                   un
5.7.2.2 TOTAL 4,00                   un
5.7.2.3 TOTAL 1,00                   un

5.8 Boca de bueiro
5.8.1 TOTAL 2,00                   und
5.8.2 TOTAL 3,00                   und
5.8.3 TOTAL 2,00                   und
5.8.4 TOTAL 5,00                   und
5.8.5 TOTAL 2,00                   und
5.8.6 TOTAL 1,00                   und

5.9 Dispositivos de drenagem sub-superficial/subterrânea - fornecimento de material e execução
5.9.1 TOTAL 753,00               m

Local Extensão  >>> Escavação inclusa no serviço
ETAPA 01 753,00        

5.9.2 TOTAL 753,00               m
Local Extensão

ETAPA 01 753,00        LE+LD

5.10 Dispositivos de drenagem superficial  - fornecimento de material e execução
5.10.1 TOTAL 88,00                 m

Local Extensão
ETAPA 01 88,00          

5.10.2 TOTAL 165,00               m
Local Extensão

ETAPA 01 165,00        

5.10.3 TOTAL 107,00               m
Local Extensão

ETAPA 01 107,00        

5.10.4 TOTAL 651,00               m
Local Extensão

ETAPA 01 651,00        

Esgotamento com moto bomba

Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm                                                
Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)
Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)
Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890)

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m
Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico

Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                                                                   

Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura de 0,8 a 1,5 m, 
profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 
a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade 
de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade 
de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de 
interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

Para Tubo DN 40 cm
Para Tubo DN 60 cm
Para Tubo DN 100 cm

Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade 
de 4,5 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 
18 utilizações. af_09/2020
Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas

Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro

Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial

Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas

Para Tubo DN até 40 cm 
Para Tubo DN 60 cm
Para Tubo DN 80 cm

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais

Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais

Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais
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5.11 Carga, transporte e descarga para bota fora / obra
5.11.1 TOTAL 15.246,45          t
5.11.2 TOTAL 99.501,39          txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
BF 5.1.1 183,64        1,875             344,33             5,00               344,33            1.721,63         Vala Solo
BF 5.1.2 195,60        1,875             366,75             5,00               366,75            1.833,75         Vala Solo
BF 5.1.3 583,12        1,875             1.093,35          5,00               1.093,35         5.466,75         Vala Solo
BF 5.1.4 814,04        1,875             1.526,33          5,00               1.526,33         7.631,63         Vala Solo
BF 5.1.5 1.057,53     1,875             1.982,87          5,00               1.982,87         9.914,34         Vala Solo
BF 5.1.6 897,95        1,875             1.683,66          5,00               1.683,66         8.418,28         Vala Solo
BF 5.1.7 583,72        1,875             1.094,48          5,00               1.094,48         5.472,38         Vala Solo

-              1,875             -                   5,00               -                  -                 (descontado mat. reaprov.)
BF 5.1.8 137,73        2,630             362,23             5,00               362,23            1.811,15         Vala Mat 3a cat.
BF 5.1.9 91,82          2,630             241,49             5,00               241,49            1.207,43         Vala Mat 3a cat.
BF 5.1.10 45,92          2,630             120,77             5,00               -                  603,85            Vala Mat 3a cat. Carga previsto na Composição

BF 5.9.1 120,48        1,875             225,90             5,00               -                  1.129,50         Dreno Solo Mat. 1ª cat. Carga previsto na Composição

BF 5.9.2 -              1,875             -                   5,00               -                  -                 Dreno Solo Mat. 1ª cat.

Obra 5.3.1 333,15        1,500             499,73             11,00             499,73            5.496,98         Berço Lastro de Pedra de mão/rachão Carga previsto na Composição

Obra 5.3.2 82,04          1,575             129,21             11,00             -                  1.421,34         Berço Lastro de Brita Carga previsto na Composição

Obra 5.6.1 3.227,34     1,875             6.051,26          7,50               6.051,26         45.384,47       Reaterro Solo Mat. 1ª cat.

Obra 5.9.1 120,48        1,500             180,72             11,00             -                  1.987,92         Dreno Brita para dreno Carga previsto na Composição

6 PAVIMENTAÇÃO
6.1 Reforço Construtivo

6.1.1 TOTAL 2.947,83            m2

Inteira Fração Inteira Fração
24 580,00 24 720,00 2.947,83         Planilha de Área

6.1.2 TOTAL 271,91              m3

Inteira Fração Inteira Fração
24 580,00 24 720,00 271,91                  Planilha de Volume

6.1.3 TOTAL 2.868,94           m3

Inteira Fração Inteira Fração
24 580,00 24 720,00 2.868,94               Planilha de Volume

6.1.4 TOTAL 7.938,24            m2

Inteira Fração Inteira Fração
24 580,00 24 720,00 7.938,24               Planilha de Área

6.1.5 TOTAL 1.325,00            m2

Inteira Fração Inteira Fração
24 580,00 24 720,00 1.325,00               Planilha de Área

6.1.6 TOTAL 2.345,06            m3
6.1.7 TOTAL 2.345,06            m3

Inteira Fração Inteira Fração
24 720,00 24 860,00 2.345,06               Planilha de Volume

6.2 Camada Estrutural
6.2.1 TOTAL 26.603,68          m2

Local Extensão Largura Área
AV_PG 23+840 a 23+920 80,00          -                 -                   Trecho a ser executado com recursos próprios do Município
AV_PG 23+920 a 24+580 660,00        15,34             10.124,40        
AV_PG 24+580 a 24+740 160,00        15,34             2.454,40          Trecho Extensão
AV_PG 24+740 a 24+860 120,00        15,34             1.840,80          23+873 a 23+919 46,00            
AV_PG 24+860 a 25+480 620,00        15,34             9.510,80          24+489 a 24+529 40,00            

CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        17,00             1.870,00          24+860 a 24+883 23,00            
C_FILHO 7+673 a 7+715 42,00          10,00             420,00             TOTAL 109,00          

TRANS+RC 423,60             
Av. Mar. Castelo Branco (46,00)         -                 -                   (Descontado sobreposição emboques)
Rua Café Filho (40,00)         0,64               (25,60)              (Descontado sobreposição emboques)
Rua Flavio Schenke (23,00)         0,64               (14,72)              (Descontado sobreposição emboques)

6.2.2 TOTAL 6.383,31            m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3)

AV_PG 23+840 a 23+920 80,00          -                 -                   -                 -                  Trecho a ser executado com recursos próprios do Município
AV_PG 23+920 a 24+580 660,00        14,96             9.873,60          0,25 2.468,40         
AV_PG 24+580 a 24+740 160,00        14,96             2.393,60          0,25 598,40            
AV_PG 24+740 a 24+860 120,00        14,96             1.795,20          0,25 448,80            
AV_PG 24+860 a 25+480 620,00        14,96             9.275,20          0,25 2.318,80         

CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        16,74             1.841,40          0,20 368,28            
C_FILHO 7+673 a 7+715 42,00          9,74               409,08             0,20 81,82              

TRANS+RC 423,60             0,25 105,90          
Av. Mar. Castelo Branco (46,00)         -                 -                  -               -                (Descontado sobreposição emboques)
Rua Café Filho (40,00)         0,45               (18,00)              0,25 (4,50)             (Descontado sobreposição emboques)
Rua Flavio Schenke (23,00)         0,45               (10,35)              0,25 (2,59)             (Descontado sobreposição emboques)

6.2.3 TOTAL 3.915,22            m3
Local Extensão Largura Área Espessura Volume (m3)

AV_PG 23+840 a 23+920 80,00          14,34             1.147,20          0,15 172,08            
AV_PG 23+920 a 24+580 660,00        14,34             9.464,40          0,15 1.419,66         
AV_PG 24+580 a 24+740 160,00        14,34             2.294,40          0,15 344,16            
AV_PG 24+740 a 24+860 120,00        14,34             1.720,80          0,15 258,12            
AV_PG 24+860 a 25+480 620,00        14,34             8.890,80          0,15 1.333,62         

CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        16,24             1.786,40          0,15 267,96            
C_FILHO 7+673 a 7+715 42,00          9,24               388,08             0,15 58,21            

TRANS+RC 423,60             0,15 63,54              
Av. Mar. Castelo Branco (46,00)         0,13               (5,98)                0,15 (0,90)               (Descontado sobreposição emboques)
Rua Café Filho (40,00)         0,13               (5,20)                0,15 (0,78)               (Descontado sobreposição emboques)
Rua Flavio Schenke (23,00)         0,13               (2,99)                0,15 (0,45)               (Descontado sobreposição emboques)

6.2.4 TOTAL 25.465,60          m2
Local Extensão Largura Área Quant. Total (m2) Consumo/m2 Ligante ton

AV_PG 23+840 a 25+480 1.640,00     14,10             23.124,00        1,00               23.124,00       0,00130          30,061        
CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        14,00             1.540,00          1,00               1.540,00         0,00130          2,002          
C_FILHO 7+673 a 7+715 42,00          9,00               378,00             1,00             378,00          0,00130        0,491        

TRANS+RC 423,60             1,00             423,60          0,00130        0,551        
Área 25.465,60        Quantid. Ligante 33,11          

Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Fornecimento de Material

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m
Estaca Inicial 

Estaca Inicial 

Área

Volume (m3)

Estaca Final
Extensão Largura Área Quant. Total

Estaca Final
Extensão Largura Área

Emboque
Av. Mar. Castelo Branco

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial

Regularização do subleito

Estaca Inicial Estaca Final
Extensão Largura Área

Estaca Final
Extensão Largura

Imprimação com emulsão asfáltica

Estaca Inicial Estaca Final
Extensão Largura Área

Estaca Inicial 

Estaca Inicial Estaca Final
Extensão Largura

Volume (m3)

Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Aplicação

Total

Área Espessura

Volume (m3)Espessura

Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento

Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial

Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m  - fornecimento e aplicação

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m  - fornecimento e aplicação

Quant.

Rua Café Filho
Rua Flavio Schenke

Espessura

Sobreposição em emboques
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6.2.5 TOTAL 42.952,20          m2
Local Extensão Largura Área Quant. Total (m2) Consumo t/m2 Ligante ton

AV_PG 23+840 a 25+480 1.640,00     10,10             16.564,00        2,00               33.128,00       0,00045          14,908        
AV_PG 23+840 a 23+883 43,00          4,00               172,00             1,00               172,00            0,00045          0,077          
AV_PG 23+883 a 23+911 28,00          4,00               112,00             2,00               224,00            0,00045          0,101          
AV_PG 23+911 a 25+480 1.569,00     4,00               6.276,00          1,00               6.276,00         0,00045          2,824          

CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        14,00             1.540,00          1,00               1.540,00         0,00045          0,693          
C_FILHO 7+673 a 7+758 85,00          9,00               765,00             1,00             765,00          0,00045        0,344        

TRANS+RC 423,60             2,00               847,20            0,00045          0,381          
Área 25.852,60        Quantid. Ligante 19,33          

6.2.6 TOTAL 3.973,54            t
Local Extensão Largura Área Espessura Volume Consumo t/t Ligante t

AV_PG 23+840 a 25+480 1.640,00     10,10             16.564,00        0,075             1.242,30         0,05660          168,754      NORMAL

AV_PG 23+840 a 23+883 43,00          4,00               172,00             0,040             6,88                0,05660          0,935          CICLOFAIXA

AV_PG 23+883 a 23+911 28,00          4,00               112,00             0,075             8,40                0,05660          1,141          CICLOFAIXA (EMBOQUE AV. CASTELO BRANCO)

AV_PG 23+911 a 25+480 1.569,00     4,00               6.276,00          0,040             251,04            0,05660          34,101        CICLOFAIXA

CAS_BCO 7+092 a 7+202 110,00        14,00             1.540,00          0,050             77,00              0,05660          10,460        NORMAL

C_FILHO 7+673 a 7+758 85,00          9,00               765,00             0,050             38,25              0,05660          5,196          FRESAGEM+NORMAL

TRANS+RC 423,60             0,075             31,77              0,05660          4,316          NORMAL

Fx_Pedestre 0,075             -                  0,05660          -              
Total 25.852,60       m2 1.655,64        m3 224,90        t

Densidade 2,400               TOTAL 3.973,54         t

6.2.7
6.2.7.1 TOTAL 33,11                 t
6.2.7.2 TOTAL 19,33                 t
6.2.7.3 TOTAL 224,90               t

6.2.8 Recuperação de pavimento fresado e o revestimento selante/regularizador)
6.2.8.1 TOTAL 387,00               m2

Local Extensão Largura Área
AV_PG 23+840 a 25+480 -              -                   

CAS_BCO 7+092 a 7+202 -              -                   
C_FILHO 7+715 a 7+758 43,00          9,00               387,00             

TRANS+RC

6.2.8.2 TOTAL 387,00               m2
Local Extensão Largura Área

AV_PG 23+840 a 25+480 -              -                 -                   
CAS_BCO 7+092 a 7+202 -              -                 -                   
C_FILHO 7+715 a 7+758 43,00          9,00               387,00             

TRANS+RC -              -                 

6.3 Carga, transporte e descarga para a obra
6.3.1 TOTAL 10.792,24          t
6.3.2 Transporte de material granular e CBUQ

6.3.2.1 TOTAL 364.282,27        txkm
6.3.2.2 TOTAL 53.642,74          txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
Reforço Construtivo

6.1.2 299,10        1,500             448,65             7,50               -                  3.364,89         Camada Drenante (acréscimo de 10% composição) Carga previsto na Composição

6.1.3 2.868,94     1,800             5.164,09          11,00             5.164,09         56.805,01       Enrocamento

6.1.6 3.752,10     1,500             5.628,14          11,00             5.628,14         61.909,58       Pedra de Mão/Cascalho (acréscimo de 60% composição)

Camada Estrutural
6.2.2 6.383,31     2,100             13.404,95        11,00             -                  147.454,46     Sub-base Carga previsto na Composição

6.2.3 3.915,22     2,200             8.613,48          11,00             -                  94.748,32       Base de brita graduada Carga previsto na Composição

6.2.6 1.655,64     2,400             3.973,54          13,50             -                  53.642,74       CBUQ Carga previsto na Composição

TOTAL 10.792,24       417.925,00     

6.3.3 Transporte de ligantes asfálticos

6.3.3.1 TOTAL 8.320,20            txkm

6.3.3.2 TOTAL 90.412,84          txkm

Item Área Peso (ton) Quant/m2 Quant/ton Total (t) DMT Total Transp. ≤ 30 Transp. > 30
PR 6.2.4 25.465,60   0,00130           33,11              356,00            993,30        10.793,86             Emulsão asfáltica EAI
PR 6.2.5 42.952,20   0,00045           19,33              356,00            579,90        6.301,58               Emulsão asfáltica RR-1C
PR 6.2.6 3.973,54        0,05660         224,90            356,00            6.747,00     73.317,40             Ligante asfáltico CAP 50/70

7 URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros

7.1.1 TOTAL 4.155,00            m

Local Extensão
ETAPA 01 4.155,00     LD+LE

7.1.2 TOTAL 1.725,45            m3
Local Área Espes. Média Volume

208,60        0,48               100,13             Canteiro Av. Castelo 
ETAPA 01 1.625,32          Planilha de Volume

7.1.3 TOTAL 1.725,45            m3
Local Área Espessura Volume

208,60        0,48               100,13             Canteiro Av. Castelo 
ETAPA 01 1.625,32          Planilha de Volume

7.1.4 TOTAL 454,90               m3
Local Área Espes. Média Volume

ETAPA 01 4.549,00     0,10               454,90             

7.1.5 Carga, transporte e descarga para a obra
7.1.5.1 TOTAL 3.235,22            t
7.1.5.2 TOTAL 32.145,28          txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
7.1.2 1.725,45     1,875             3.235,22          7,50               3.235,22         24.264,14       Solo Mat. 2ª cat.
7.1.4 454,90        1,575             716,47             11,00             -                  7.881,14         Lastro Brita Carga previsto na Composição

7.2 Revestimento de Passeios

7.2.1 TOTAL 788,52               m2

Local Alerta Direcional
ETAPA 01 66,84          721,68           

7.2.2 TOTAL 3.577,48            m2
Local Área

ETAPA 01 3.577,48     

Reaterro e compactação com soquete vibratório

Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                                                                   

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotextil RT - 09 - fornecimento e aplicação

Varrição e limpeza de superfície  - pavimento fresado/paralelepipedo

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

Fornec. e assent. de piso podotátil de concreto fck ≥ 35 Mpa, com bloco retangular corvermelha 20 x 10 cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra p/ 
assentamento, e=6 cm

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base 
inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Pintura de ligação

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 km 
(unidade: txkm). af_07/2020

Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada
Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual

Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C
Aquisição de emulsão asfáltica EAI

Aquisição de ligante asfáltico CAP 50/70

Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 30km (unidade: txkm). 
af_07/2020

Aquisição e transporte de ligantes asfálticos
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7.2.3 TOTAL 183,00               m2
Local Área

ETAPA 01 183,00        

7.3 Revestimento Vegetal para canteiros /taludes
7.3.1 TOTAL 6.438,81            m2

Local Área
ETAPA 01 6.230,21     Talude LD

208,60        Canteiros

7.3.2 TOTAL 3.086,18            m2
Local Área

ETAPA 01 3.086,18     Talude LE

8 OBRAS DE CONTENÇÃO
8.1 Escavacao de solo, Lastro de fundação e Reaterro 

8.1.1 TOTAL 1.287,59            m3
Item Extensão Largura Altura Vol. / m Vol. Total NOTA: Volume de material de corte e aterro previsto no item de Terraplenagem
8.3 1.287,59         Planilha de Volume

8.2 Enrocamento
8.2.1 TOTAL 294,00               m3

Local Extensão Largura Altura Vol/m Volume
24+370 a 24+400 30,00          294,00            Planilha de Volume

8.2.2 TOTAL 105,00               m2
Local Extensão Altura Área 

24+370 a 24+400 30,00          3,50               105,00             

8.3 Gabião tipo Caixa
8.3.1 TOTAL 1.432,00            m3

Local Extensão Área/m Área/und Quant. Volume
24+400 a 24+490 Gabião 01 90,00             7,00                 630,00            

Contraforte 1 8,50               6,00                51,00              Volume da Caixa do gabião + Contraforte

24+497 a 24+590 Gabião 02 93,00             7,00                 700,00            Volume >> 1.330,00                     102,00               

Contraforte 2 8,50               6,00                51,00              Volume Total 1.432,00            

Total 183,00           m 1.432,00        m3

8.3.2 TOTAL 1.240,50            m2
Local Extensão Área/m Área/und Quant. Total

Gabião 01 84,00          5,50               462,00            (descontado extensão ocupada pelos contrafortes)
Contraforte 1 25,00               6,00               150,00            
Gabião 02 87,00          5,50               478,50            (descontado extensão ocupada pelos contrafortes)
Contraforte 2 25,00               6,00               150,00            

8.3.3 TOTAL 183,00               m
Local Extensão

24+400 a 24+490 90,00          Gabião 01 Escavação inclusa no item
24+497 a 24+590 93,00          Gabião 02

8.4 Carga, transporte e descarga para a obra
8.4.1 TOTAL 4.930,79            t
8.4.2 TOTAL 54.721,76          txkm

Item Vol. (m3) Densidade Peso (ton) DMT Carga Transporte
8.1.1 1.287,59     1,500             1.931,39          11,00             1.931,39         21.245,24       Lastro de Pedra de mão/rachão
8.2.1 294,00        1,800             529,20             11,00             529,20            5.821,20         Enrocamento  Pedra de mão - Arrumada
8.3.1 1.646,80     1,500             2.470,20          11,00             2.470,20         27.172,20       Pedra de mão p/ Gabião (acréscimo de 15%)
8.3.3 29,28          1,500             43,92               11,00             -                  483,12            Brita para dreno Carga previsto na Composição

9 SINALIZAÇÃO
9.1 Sinalização Horizontal

9.1.1 TOTAL 1.141,67            m2
Local Extensão Espessura Traço Espaçamento Área Nomenclatura Cor

Bordo 3.796,00     0,10               1,00                 -                 379,60            LBO Branca
Bordo Ciclo 3.201,00     0,10               1,00                 -                 320,10            MCI Vermelha
Eixo Pista 64,00          0,12               1,00                 1,00               3,84                LCO Branca
Eixo Pista 137,00        0,12               1,00                 -                 16,44              LMS-1 Branca
Eixo Pista 1.722,00     0,12               2,00                 4,00               68,88              LMS-2 Branca
Eixo Pista 167,00        0,12               1,00                 -                 20,04              LFO-3 Amarela
Eixo Ciclovia 1.601,00     0,10               1,00                 2,00               53,37              LFO-2 Amarela
Eixo Ônibus 1.397,00     0,20               1,00                 -                 279,40            MFE Branca

9.1.2 TOTAL 64,00                 m2
Local Quant. Total Área p/ und Área Total

Seta 1 15,00          1,10               16,50               PEM 1
Seta 2 1,00            1,40               1,40                 PEM 2
Seta 3 e 4 7,00            1,90               13,30               PEM 3 E 4
Símbolo 1 - Ciclista 18,00          0,80               14,40               PEM 5 E SIC
Símbolo 2 - Ônibus 8,00            1,70               13,60               
Símbolo 3 - Pare 4,00            1,20               4,80                 

9.1.3 TOTAL 567,00               m2
Local Área Nomenclatura Cor

Fx. Pedestre 175,00           FTP-1 Branca
Linha de Retenção 27,00             LRE Branca
Ciclovia 9,00               MCC Branca
Ciclovia 91,00             Travessia Vermelha
Ônibus 265,00           MAE Branca

9.1.4 TOTAL 7,00                   und
Local Quant. 

ETAPA 01 7,00            

9.1.5 TOTAL 253,00               und
Local Quant. 

ETAPA 01 253,00        

9.1.6 TOTAL 1.592,00            und
Local Quant. 

ETAPA 01 1.592,00     

Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=8 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

Hidrossemeadura

Plantio de grama em placas. af_05/2018

Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação

Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm

Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação

Separador fisico (pintados na cor amarela), comprimento da peça: 80cm - Fornecimento e instalação 

Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual

Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial

Fornecimento e instalação de geocomposto para drenagem (MacDrain 2L ou equivalente)

Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento

Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m
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9.2 Sinalização Vertical
9.2.1 TOTAL 35,00                 und

Local Tipo 01 Tipo 02 Tipo 03 Total
ETAPA 01 24,00          5,00               6,00                 35,00             

9.2.2 TOTAL 22,96                 m2
Local Quant. Total Área p/ und Área Total

Regulamentação 1 4,00            0,59               2,36                 l= 35 cm
Regulamentação 2 30,00          0,28               8,40                 d=60 cm
Advertência 1 6,00            0,36               2,16                 l= 60 cm
Advertência 2 -              0,13               -                   50x25 cm
Advertência 3 -              0,38               -                   50x75 cm
Serviço 1 -              0,38               -                   50x75 cm
Serviço 2 10,00          0,10               1,04                 45x23 cm
Indicativa 2,00            4,50               9,00                 300x150 cm

9.2.3 TOTAL 2,00                   und
Local Extensão

ETAPA 01 2,00            

9.3 Sinalização de Obra
9.3.1 TOTAL 9,00                   m2

Local Largura Comp. Área Quant. Total
ETAPA 01 1,00            1,00               1,00                 3,00               3,00                O-1

1,00            1,00               1,00                 3,00               3,00                O-16
1,00            1,00               1,00                 3,00               3,00                O-15

9.3.2 TOTAL 24,20                 m2
Local Comprim. Largura Área Quant. Total

ETAPA 01 2,20            1,10               2,42                 10,00             24,20              

9.3.3 TOTAL 50,00                 und
Local Quant.

ETAPA 01 50,00          

9.3.4 TOTAL 60,00                 m2
Local Extensão Altura Área

ETAPA 01 50,00          1,20               60,00               

_______________________________ _______________________________
ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA  049344-1

Cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm                                                                                                                               

Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção

Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia e brita comerciais

Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação

Tapume com compensado de madeira. af_05/2018

Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa
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Area Area Area Area Area Area Area Area Area Area 
Inteira Fração (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum. (m2) Parcial Acum.
AVENIDA PONTE GRANDE

CORPO ATERRO/CAMADAFINAL ATERRO P/ OBRA CONTENÇÃO P/ BASE GABIÃO P/ PREENCH. CX GABIÃO

23 840,00 -       1,022       -                     -                 

23 860,00 10,00   1,023       20,45                 20,45             

23 880,00 10,00   1,304       23,27                 43,72             

23 900,00 10,00   -           13,04                 56,76             

23 920,00 10,00   2,560       25,60          25,60          -           -              -              4,685       46,85          46,85          -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,034       10,34                 67,10             -           -              -              -           -              -              -           -              -              

23 940,00 10,00   1,184       37,44          63,04          -           -              -              7,700       123,85        170,70        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,026       20,60                 87,70             -           -              -              -           -              -              -           -              -              

23 960,00 10,00   0,666       18,50          81,54          -           -              -              8,864       165,64        336,34        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 0,996       20,22                 107,92           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

23 980,00 10,00   1,285       19,51          101,05        -           -              -              6,524       153,88        490,22        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,024       20,20                 128,12           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 0,00 10,00   1,180       24,65          125,70        -           -              -              5,518       120,42        610,64        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,024       20,48                 148,60           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 20,00 10,00   1,513       26,93          152,63        -           -              -              5,467       109,85        720,49        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,003       20,27                 168,87           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 40,00 10,00   1,112       26,25          178,88        -           -              -              6,500       119,67        840,16        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,016       20,19                 189,06           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 60,00 10,00   0,923       20,35          199,23        -           -              -              7,534       140,34        980,50        -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,020       20,36                 209,42           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 80,00 10,00   0,275       11,98          211,21        -           -              -              8,179       157,13        1.137,63     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,041       20,61                 230,03           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 100,00 10,00   0,281       5,56            216,77        -           -              -              9,863       180,42        1.318,05     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,063       21,04                 251,07           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 120,00 10,00   -           2,81            219,58        -           -              -              13,207     230,70        1.548,75     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,029       20,92                 271,99           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 140,00 10,00   -           -              219,58        -           -              -              15,861     290,68        1.839,43     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,029       20,58                 292,57           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 160,00 10,00   -           -              219,58        -           -              -              24,735     405,96        2.245,39     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,029       20,58                 313,15           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 180,00 10,00   -           -              219,58        -           -              -              23,473     482,08        2.727,47     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,047       20,76                 333,91           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 200,00 10,00   6,976       69,76          289,34        -           -              -              21,141     446,14        3.173,61     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,057       21,04                 354,95           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 220,00 10,00   2,503       94,79          384,13        -           -              -              20,586     417,27        3.590,88     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,070       21,27                 376,22           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 240,00 10,00   -           25,03          409,16        -           -              -              16,390     369,76        3.960,64     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,072       21,42                 397,64           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 260,00 10,00   -           -              409,16        -           -              -              15,055     314,45        4.275,09     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,073       21,45                 419,09           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 280,00 10,00   -           -              409,16        -           -              -              17,625     326,80        4.601,89     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,073       21,46                 440,55           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 300,00 10,00   -           -              409,16        -           -              -              14,346     319,71        4.921,60     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,072       21,45                 462,00           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 320,00 10,00   -           -              409,16        -           -              -              14,160     285,06        5.206,66     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,071       21,43                 483,43           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 340,00 10,00   1,675       16,75          425,91        -           -              -              14,412     285,72        5.492,38     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,072       21,43                 504,86           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 360,00 10,00   -           16,75          442,66        -           -              -              13,614     280,26        5.772,64     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,074       21,46                 526,32           -           -              -              -           -              -              -           -              -              

24 370,00 5,00     10,567     52,84          495,50        -           -              -              13,965     137,90        5.910,54     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,073       10,74                 537,06           11,495     57,48          57,48          -           -              -              -           -              -              

24 380,00 5,00     10,024     102,96        598,46        -           -              -              16,980     154,73        6.065,27     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,073       10,73                 547,79           11,936     117,16        174,64        -           -              -              -           -              -              

24 400,00 10,00   17,283     273,07        871,53        -           -              -              30,500     474,80        6.540,07     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,075       21,48                 569,27           -           119,36        294,00        7,592       -              -              7,000       -              -              

24 420,00 10,00   17,077     343,60        1.215,13     -           -              -              36,957     674,57        7.214,64     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,061       21,36                 590,63           -           -              294,00        7,592       151,84        151,84        7,000       140,00        140,00        

24 440,00 10,00   17,464     345,41        1.560,54     -           -              -              37,549     745,06        7.959,70     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,050       21,11                 611,74           -           -              294,00        7,591       151,83        303,67        7,000       140,00        280,00        

24 460,00 10,00   18,799     362,63        1.923,17     -           -              -              37,268     748,17        8.707,87     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,009       20,59                 632,33           -           -              294,00        7,592       151,83        455,50        7,000       140,00        420,00        

24 480,00 10,00   15,291     340,90        2.264,07     -           -              -              38,940     762,08        9.469,95     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,030       20,39                 652,72           -           -              294,00        6,692       142,84        598,34        7,000       140,00        560,00        

24 490,00 5,00     19,501     173,96        2.438,03     -           -              -              23,095     310,18        9.780,13     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,116       10,73                 663,45           -           -              294,00        6,692       66,92          665,26        7,000       70,00          630,00        

24 497,00 3,50     25,983     159,19        2.597,22     -           -              -              21,533     156,20        9.936,33     -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 0,190       4,57                   668,02           -           -              294,00        6,692       -              665,26        7,000       49,00          679,00        

24 500,00 1,50     26,264     78,37          2.675,59     -           -              -              20,913     63,67          10.000,00   -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 0,190       0,57                   668,59           -           -              294,00        6,692       20,08          685,34        7,000       21,00          700,00        

24 520,00 10,00   60,729     869,93        3.545,52     -           -              -              25,552     464,65        10.464,65   -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 0,190       3,80                   672,39           -           -              294,00        6,691       133,83        819,17        7,000       140,00        840,00        

24 540,00 10,00   61,571     1.223,00     4.768,52     2,245       22,45          22,45          19,363     449,15        10.913,80   -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,027       12,17                 684,56           -           -              294,00        6,692       133,83        953,00        7,000       140,00        980,00        

24 560,00 10,00   62,045     1.236,16     6.004,68     -           22,45          44,90          19,301     386,64        11.300,44   -           -              -              -           -                     -                 -           -                     -                 1,005       20,32                 704,88           -           -              294,00        6,692       133,84        1.086,84     7,000       140,00        1.120,00     

24 580,00 10,00   52,640     1.146,85     7.151,53     -           -              44,90          2,912       222,13        11.522,57   19,239     192,39        192,39        1,407       14,07                 14,07             -           -                     -                 1,012       20,17                 725,05           -           -              294,00        6,691       133,83        1.220,67     7,000       140,00        1.260,00     

24 590,00 5,00     46,400     495,20        7.646,73     -           -              44,90          6,455       46,84          11.569,41   19,253     192,46        384,85        1,410       14,09                 28,16             -           -                     -                 1,074       10,43                 735,48           -           -              294,00        6,692       66,92          1.287,59     7,000       70,00          1.330,00     

24 600,00 5,00     7,804       271,02        7.917,75     -           -              44,90          30,215     183,35        11.752,76   18,739     189,96        574,81        1,844       16,27                 44,43             -           -                     -                 1,012       10,43                 745,91           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 620,00 10,00   5,090       128,94        8.046,69     -           -              44,90          31,378     615,93        12.368,69   19,048     377,87        952,68        1,949       37,93                 82,36             -           -                     -                 1,070       20,82                 766,73           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 640,00 10,00   11,682     167,72        8.214,41     -           -              44,90          22,551     539,29        12.907,98   17,740     367,88        1.320,56     1,776       37,25                 119,61           -           -                     -                 1,052       21,22                 787,95           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 660,00 10,00   3,242       149,24        8.363,65     -           -              44,90          11,898     344,49        13.252,47   17,458     351,98        1.672,54     1,778       35,54                 155,15           -           -                     -                 1,040       20,92                 808,87           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 680,00 10,00   4,086       73,28          8.436,93     -           -              44,90          1,809       137,07        13.389,54   17,898     353,56        2.026,10     1,683       34,61                 189,76           -           -                     -                 1,020       20,60                 829,47           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 700,00 10,00   14,444     185,30        8.622,23     -           -              44,90          2,180       39,89          13.429,43   16,571     344,69        2.370,79     1,630       33,13                 222,89           -           -                     -                 1,020       20,40                 849,87           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 720,00 10,00   10,942     253,86        8.876,09     -           -              44,90          2,601       47,81          13.477,24   16,622     331,93        2.702,72     1,636       32,66                 255,55           -           -                     -                 1,024       20,44                 870,31           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 740,00 10,00   38,487     494,29        9.370,38     -           -              44,90          -           26,01          13.503,25   -           166,22        2.868,94     -           16,36                 271,91           24,203     242,03               242,03           0,183       12,07                 882,38           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 760,00 10,00   42,714     812,01        10.182,39   -           -              44,90          -           -              13.503,25   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,504     397,07               639,10           1,014       11,97                 894,35           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 780,00 10,00   26,246     689,60        10.871,99   -           -              44,90          -           -              13.503,25   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,484     309,88               948,98           1,023       20,37                 914,72           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 800,00 10,00   33,765     600,11        11.472,10   -           -              44,90          -           -              13.503,25   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,515     309,99               1.258,97        0,187       12,10                 926,82           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 820,00 10,00   23,466     572,31        12.044,41   -           -              44,90          -           -              13.503,25   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,518     310,33               1.569,30        1,014       12,01                 938,83           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 840,00 10,00   13,915     373,81        12.418,22   -           -              44,90          0,936       9,36            13.512,61   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,512     310,30               1.879,60        1,012       20,26                 959,09           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 860,00 10,00   6,155       200,70        12.618,92   -           -              44,90          2,419       33,55          13.546,16   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           15,517     310,29               2.189,89        1,115       21,27                 980,36           -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 880,00 10,00   -           61,55          12.680,47   -           -              44,90          38,758     411,77        13.957,93   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           155,17               2.345,06        1,651       27,66                 1.008,02        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 900,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          51,367     901,25        14.859,18   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,017       26,68                 1.034,70        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 920,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          53,467     1.048,34     15.907,52   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,004       20,21                 1.054,91        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 940,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          36,210     896,77        16.804,29   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,15                 1.075,06        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 960,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          29,800     660,10        17.464,39   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,22                 1.095,28        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

24 980,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          24,849     546,49        18.010,88   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,010       20,21                 1.115,49        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 0,00 10,00   -           -              12.680,47   -           -              44,90          24,581     494,30        18.505,18   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,009       20,19                 1.135,68        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 20,00 10,00   2,630       26,30          12.706,77   -           -              44,90          30,385     549,66        19.054,84   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,20                 1.155,88        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 40,00 10,00   5,311       79,41          12.786,18   -           -              44,90          34,300     646,85        19.701,69   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,081       20,92                 1.176,80        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 60,00 10,00   -           53,11          12.839,29   -           -              44,90          31,025     653,25        20.354,94   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,074       21,55                 1.198,35        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 80,00 10,00   9,925       99,25          12.938,54   -           -              44,90          42,563     735,88        21.090,82   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,021       20,95                 1.219,30        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 100,00 10,00   -           99,25          13.037,79   -           -              44,90          26,876     694,39        21.785,21   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,026       20,47                 1.239,77        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 120,00 10,00   -           -              13.037,79   -           -              44,90          5,144       320,20        22.105,41   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,012       20,38                 1.260,15        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     
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25 140,00 10,00   2,608       26,08          13.063,87   -           -              44,90          16,384     215,28        22.320,69   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,013       20,25                 1.280,40        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 160,00 10,00   -           26,08          13.089,95   -           -              44,90          33,616     500,00        22.820,69   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,014       20,27                 1.300,67        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 180,00 10,00   4,081       40,81          13.130,76   -           -              44,90          48,014     816,30        23.636,99   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,012       20,26                 1.320,93        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 200,00 10,00   2,345       64,26          13.195,02   -           -              44,90          37,320     853,34        24.490,33   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,018       20,30                 1.341,23        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 220,00 10,00   -           23,45          13.218,47   -           -              44,90          24,581     619,01        25.109,34   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,022       20,40                 1.361,63        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 240,00 10,00   3,560       35,60          13.254,07   -           -              44,90          21,532     461,13        25.570,47   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,018       20,40                 1.382,03        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 260,00 10,00   3,550       71,10          13.325,17   -           -              44,90          20,838     423,70        25.994,17   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,032       20,50                 1.402,53        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 280,00 10,00   -           35,50          13.360,67   -           -              44,90          15,345     361,83        26.356,00   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,017       20,49                 1.423,02        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 300,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          14,436     297,81        26.653,81   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,28                 1.443,30        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 320,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          19,133     335,69        26.989,50   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,22                 1.463,52        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 340,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          13,567     327,00        27.316,50   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,22                 1.483,74        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 360,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          22,811     363,78        27.680,28   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,008       20,19                 1.503,93        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 380,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          21,421     442,32        28.122,60   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,007       20,15                 1.524,08        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 400,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          20,906     423,27        28.545,87   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,011       20,18                 1.544,26        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 420,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          20,591     414,97        28.960,84   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,009       20,20                 1.564,46        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 440,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          18,662     392,53        29.353,37   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,013       20,22                 1.584,68        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 460,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          17,123     357,85        29.711,22   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,017       20,30                 1.604,98        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

25 480,00 10,00   -           -              13.360,67   -           -              44,90          20,638     377,61        30.088,83   -           -              2.868,94     -           -                     271,91           -           -                     2.345,06        1,017       20,34                 1.625,32        -           -              294,00        -           -              1.287,59     -           -              1.330,00     

m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

PREENCH SOLO INSERVIVEL

7 92,00 -       -           -              -              -           -              -              13,880     -              -              -           -              -              
7 100,00 4,00     -           -              -              -           -              -              9,043       91,69          91,69          4,270       17,08          17,08          
7 120,00 10,00   -           -              -              -           -              -              11,440     204,83        296,52        17,550     218,20        235,28        
7 140,00 10,00   -           -              -              -           -              -              10,340     217,80        514,32        4,960       225,10        460,38        
7 160,00 10,00   -           -              -              -           -              -              3,712       140,52        654,84        -           49,60          509,98        
7 180,00 10,00   10,990     109,90        109,90        -           -              -              2,480       61,92          716,76        -           -              509,98        
7 200,00 10,00   14,660     256,50        366,40        -           -              -              2,480       49,60          766,36        -           -              509,98        
7 202,00 1,00     15,150     29,81          396,21        -           -              -              2,480       4,96            771,32        -           -              509,98        

m3 m3 m3 m3

ENROCAMENTO PEDRA DE MÃO

509,98                   

CORTE/REBAIXO - MAT 3A. CAT

44,90                     

CORTE/REBAIXO - MAT 3A. CAT

CORTE/REBAIXO - MAT 3A. CAT

-                        

ENROCAMENTO PEDRA DE MÃO

ENROCAMENTO - P_DE MÃO

CORTE/REBAIXO - MAT 1A. CAT ATERRO-MAT 1A. CAT - PISTA

CAMADA DRENANTE - AREIA

271,91                         2.868,94                

ENROCAMENTO - P_ARRUMADA LASTRO - P_MÃO/LASTRO

TOTAL GLOBAL
CORTE/REBAIXO - MAT 1A. CAT ATERRO-MAT 1A. CAT - PISTA

396,21                     771,32                     

TOTAL GLOBAL
ATERRO- MAT 1A. CAT - 

PASSEIOS/ALARG
CORTE/REBAIXO - MAT 1A. CAT ATERRO-MAT 1A. CAT - PISTA

1.625,32                      

GABIÃO

13.360,67                30.088,83                1.330,00                              294,00                   1.287,59                

BICA CORRIDA/PEDRA DETONADA

2.345,06                      
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Extensão Extensão Extensão Extensão Extensão
Inteira Fração (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum.

AVENIDA PONTE GRANDE

23 840,00 -                   3,000                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 860,00 10,00               2,650                   56,50                   56,50                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 878,20 9,10                 1,970                   42,04                   98,54                   -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 880,00 0,90                 1,970                   3,55                     102,09                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 884,60 2,30                 -                       4,53                     106,62                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 900,00 7,70                 -                       -                       106,62                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 908,40 4,20                 2,000                   8,40                     115,02                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 914,50 3,05                 3,000                   15,25                   130,27                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 920,00 2,75                 3,000                   16,50                   146,77                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 940,00 10,00               4,410                   74,10                   220,87                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 960,00 10,00               3,950                   83,60                   304,47                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

23 980,00 10,00               3,350                   73,00                   377,47                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 0,00 10,00               3,460                   68,10                   445,57                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 20,00 10,00               3,600                   70,60                   516,17                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 40,00 10,00               2,920                   65,20                   581,37                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 60,00 10,00               3,280                   62,00                   643,37                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 80,00 10,00               3,920                   72,00                   715,37                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 100,00 10,00               4,160                   80,80                   796,17                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 120,00 10,00               4,300                   84,60                   880,77                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 140,00 10,00               5,750                   100,50                 981,27                 -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 160,00 10,00               6,270                   120,20                 1.101,47              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 180,00 10,00               6,210                   124,80                 1.226,27              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 200,00 10,00               7,020                   132,30                 1.358,57              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 220,00 10,00               7,410                   144,30                 1.502,87              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 240,00 10,00               5,520                   129,30                 1.632,17              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 260,00 10,00               4,370                   98,90                   1.731,07              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 280,00 10,00               6,120                   104,90                 1.835,97              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 300,00 10,00               5,819                   119,39                 1.955,36              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 320,00 10,00               4,831                   106,50                 2.061,86              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 340,00 10,00               4,787                   96,18                   2.158,04              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 360,00 10,00               4,805                   95,92                   2.253,96              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 370,00 5,00                 3,184                   39,95                   2.293,91              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 380,00 5,00                 4,290                   37,37                   2.331,28              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 400,00 10,00               5,789                   100,79                 2.432,07              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 420,00 10,00               6,327                   121,16                 2.553,23              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 440,00 10,00               6,459                   127,86                 2.681,09              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 460,00 10,00               7,030                   134,89                 2.815,98              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 480,00 10,00               5,745                   127,75                 2.943,73              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 490,00 5,00                 4,074                   49,10                   2.992,83              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 497,00 3,50                 1,511                   19,55                   3.012,38              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 500,00 1,50                 1,526                   4,56                     3.016,94              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 520,00 10,00               1,527                   30,53                   3.047,47              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 540,00 10,00               2,746                   42,73                   3.090,20              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 560,00 10,00               2,718                   54,64                   3.144,84              -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       

24 580,00 10,00               4,752                   74,70                   3.219,54              -                       -                       -                       16,300                 163,00                 163,00                 -                       -                       -                       42,200                 422,00                 422,00                 

24 590,00 5,00                 6,147                   54,50                   3.274,04              -                       -                       -                       16,500                 164,00                 327,00                 -                       -                       -                       42,300                 422,50                 844,50                 

24 600,00 5,00                 6,255                   62,01                   3.336,05              4,498                   22,49                   22,49                   20,650                 185,75                 512,75                 18,200                 91,00                   91,00                   56,200                 492,50                 1.337,00              

24 620,00 10,00               5,389                   116,44                 3.452,49              5,199                   96,97                   119,46                 20,950                 416,00                 928,75                 18,300                 365,00                 456,00                 57,200                 1.134,00              2.471,00              

24 640,00 10,00               4,836                   102,25                 3.554,74              3,085                   82,84                   202,30                 19,850                 408,00                 1.336,75              17,500                 358,00                 814,00                 53,300                 1.105,00              3.576,00              

24 660,00 10,00               2,760                   75,96                   3.630,70              3,123                   62,08                   264,38                 18,250                 381,00                 1.717,75              16,800                 343,00                 1.157,00              52,200                 1.055,00              4.631,00              

24 680,00 10,00               2,354                   51,14                   3.681,84              2,135                   52,58                   316,96                 18,800                 370,50                 2.088,25              -                       168,00                 1.325,00              50,100                 1.023,00              5.654,00              

24 700,00 10,00               2,870                   52,24                   3.734,08              1,330                   34,65                   351,61                 18,450                 372,50                 2.460,75              -                       -                       1.325,00              48,900                 990,00                 6.644,00              

24 720,00 10,00               3,010                   58,80                   3.792,88              1,410                   27,40                   379,01                 18,450                 369,00                 2.829,75              -                       -                       1.325,00              49,100                 980,00                 7.624,00              

24 732,80 6,40                 -                       19,26                   3.812,14              1,100                   16,06                   395,07                 -                       118,08                 2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       314,24                 7.938,24              

24 740,00 3,60                 -                       -                       3.812,14              1,100                   7,92                     402,99                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 743,00 1,50                 1,210                   1,82                     3.813,96              1,100                   3,30                     406,29                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 760,00 8,50                 1,210                   20,57                   3.834,53              1,100                   18,70                   424,99                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

Área (m2)

GEOGRELHA (3X)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE
PLANILHA DE ÁREAS DE ENLEIVAMENTO E HIDROSSEMEADURA EM TALUDES

Área (m2)

GEOTÊXTIL NÃO TECIDOENLEIVAMENTO HIDROSSEMEADURA

Estaca
Semi Dist.

Área (m2) Área (m2) Área (m2)

GEOTÊXTIL  TECIDO
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Extensão Extensão Extensão Extensão Extensão
Inteira Fração (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum. (m) Parcial Acum.

AVENIDA PONTE GRANDE

Área (m2)

GEOGRELHA (3X)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE
PLANILHA DE ÁREAS DE ENLEIVAMENTO E HIDROSSEMEADURA EM TALUDES

Área (m2)

GEOTÊXTIL NÃO TECIDOENLEIVAMENTO HIDROSSEMEADURA

Estaca
Semi Dist.

Área (m2) Área (m2) Área (m2)

GEOTÊXTIL  TECIDO

24 780,00 10,00               1,250                   24,60                   3.859,13              1,100                   22,00                   446,99                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 796,50 8,25                 -                       10,31                   3.869,44              1,100                   18,15                   465,14                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 800,00 1,75                 -                       -                       3.869,44              1,100                   3,85                     468,99                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 811,80 5,90                 1,210                   7,14                     3.876,58              1,100                   12,98                   481,97                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 820,00 4,10                 1,210                   9,92                     3.886,50              1,100                   9,02                     490,99                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 840,00 10,00               1,220                   24,30                   3.910,80              1,750                   28,50                   519,49                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 860,00 10,00               1,480                   27,00                   3.937,80              2,460                   42,10                   561,59                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 866,20 3,10                 -                       4,59                     3.942,39              2,460                   15,25                   576,84                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 876,40 5,10                 5,680                   28,97                   3.971,36              4,010                   33,00                   609,84                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 880,00 1,80                 5,680                   20,45                   3.991,81              4,010                   14,44                   624,28                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 900,00 10,00               5,580                   112,60                 4.104,41              4,460                   84,70                   708,98                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 920,00 10,00               5,860                   114,40                 4.218,81              4,980                   94,40                   803,38                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 940,00 10,00               4,740                   106,00                 4.324,81              3,500                   84,80                   888,18                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 960,00 10,00               4,220                   89,60                   4.414,41              3,460                   69,60                   957,78                 -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

24 980,00 10,00               1,210                   54,30                   4.468,71              3,000                   64,60                   1.022,38              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 0,00 10,00               4,330                   55,40                   4.524,11              3,430                   64,30                   1.086,68              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 20,00 10,00               4,320                   86,50                   4.610,61              4,970                   84,00                   1.170,68              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 40,00 10,00               4,350                   86,70                   4.697,31              6,020                   109,90                 1.280,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 60,00 10,00               4,550                   89,00                   4.786,31              4,320                   103,40                 1.383,98              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 80,00 10,00               4,520                   90,70                   4.877,01              8,100                   124,20                 1.508,18              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 100,00 10,00               3,410                   79,30                   4.956,31              3,900                   120,00                 1.628,18              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 120,00 10,00               1,440                   48,50                   5.004,81              2,040                   59,40                   1.687,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 140,00 10,00               1,750                   31,90                   5.036,71              4,600                   66,40                   1.753,98              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 160,00 10,00               4,360                   61,10                   5.097,81              3,560                   81,60                   1.835,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 180,00 10,00               5,960                   103,20                 5.201,01              7,120                   106,80                 1.942,38              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 200,00 10,00               4,390                   103,50                 5.304,51              6,620                   137,40                 2.079,78              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 220,00 10,00               3,920                   83,10                   5.387,61              4,240                   108,60                 2.188,38              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 240,00 10,00               3,510                   74,30                   5.461,91              4,760                   90,00                   2.278,38              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 260,00 10,00               3,310                   68,20                   5.530,11              5,070                   98,30                   2.376,68              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 280,00 10,00               3,210                   65,20                   5.595,31              3,440                   85,10                   2.461,78              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 300,00 10,00               2,620                   58,30                   5.653,61              2,600                   60,40                   2.522,18              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 320,00 10,00               2,720                   53,40                   5.707,01              2,960                   55,60                   2.577,78              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 340,00 10,00               3,240                   59,60                   5.766,61              3,470                   64,30                   2.642,08              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 360,00 10,00               3,450                   66,90                   5.833,51              3,240                   67,10                   2.709,18              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 380,00 10,00               3,360                   68,10                   5.901,61              3,000                   62,40                   2.771,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 400,00 10,00               3,250                   66,10                   5.967,71              3,100                   61,00                   2.832,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 420,00 10,00               3,350                   66,00                   6.033,71              3,100                   62,00                   2.894,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 440,00 10,00               3,880                   72,30                   6.106,01              3,100                   62,00                   2.956,58              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 460,00 10,00               2,820                   67,00                   6.173,01              2,980                   60,80                   3.017,38              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

25 480,00 10,00               2,900                   57,20                   6.230,21              3,900                   68,80                   3.086,18              -                       -                       2.947,83              -                       -                       1.325,00              -                       -                       7.938,24              

m2 m2 m2 m2 m2

GEOTÊXTIL  TECIDO

2.947,83                                     
GEOGRELHA (3X)

7.938,24                                     
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO

1.325,00                                     3.086,18                                     
TOTAL GLOBAL

ENLEIVAMENTO HIDROSSEMEADURA

6.230,21                                     

ART 6980156-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
QUADRO RESUMO REDE DE DRENAGEM

% Total (m3) % Total (m3) % Total (m3) % Total (m3) % Total (m3)

1 OAC Nº 69 B. BUEIRO 879,802 B. BUEIRO 879,466 80 37,00 0,43% 873,571 874,371 873,413 874,213 -           -           0,50          48,10        7,40          0,10            9,62          142,38      6,231 6,053 6,142 6,742 2,60            4,00% 25,94         -                      -                      -                      -                      -                      583,72                 3,00% 19,46         2,00% 12,97         1,00% 6,49           648,58      -                  -                  498,91             0,70      4,00% 22,60         -                      -                      -                      -                      -                      542,36                 -           -           -           0,008         564,96             
2 B. BUEIRO 879,359 CX-19 879,359 100 9,00 0,50% 876,575 877,575 876,528 877,528 -           -           0,50          9,45          2,70          0,15            2,84          84,67        2,784 2,831 2,808 3,458 2,10            4,00% 2,61           -                      -                      -                      58,83                   -                      -                      3,00% 1,96           2,00% 1,31           1,00% 0,65           65,36        -                  62,24               -                  1,06      4,00% 1,74           -                      -                      -                      41,79                   -                      -                      -           -           -           0,008         43,53               
3 B. BUEIRO 879,881 B. BUEIRO 879,441 100 48,00 0,50% 877,240 878,240 877,000 878,000 -           -           0,50          50,40        -           -              -           -           2,641 2,441 2,541 3,041 2,10            4,00% 12,26         -                      -                      -                      275,87                 -                      -                      3,00% 9,20           2,00% 6,13           1,00% 3,07           306,53      -                  291,94             -                  1,06      4,00% -            -                      -                      -                      -                      -                      -                      204,87      507,94      48,00        0,008         204,87             
4 OAC Nº 56 B. BUEIRO 879,316 B. BUEIRO 879,305 100 43,00 0,40% 875,809 876,809 875,639 876,639 -           -           0,50          53,75        12,90        0,15            16,13        481,60      3,507 3,666 3,587 4,237 2,50            4,00% 18,22         -                      -                      -                      409,94                 -                      -                      3,00% 13,66         2,00% 9,11           1,00% 4,55           455,48      -                  364,38             -                  1,06      4,00% 13,60         -                      -                      -                      326,42                 -                      -                      -           -           -           0,008         340,02             
5 OAC Nº 54 B. BUEIRO 879,980 B. BUEIRO 879,636 100 35,00 0,33% 875,094 876,094 874,980 875,980 -           -           0,50          43,75        10,50        0,15            13,13        392,00      4,886 4,656 4,771 5,421 2,50            4,00% 18,97         -                      -                      -                      -                      426,91                 -                      3,00% 14,23         2,00% 9,49           1,00% 4,74           474,34      -                  -                  379,47             1,06      4,00% 15,21         -                      -                      -                      -                      365,15                 -                      -           -           -           0,008         380,36             
6 OAC Nº 61 B. BUEIRO 879,394 B. BUEIRO 878,975 120 52,00 0,77% 875,700 876,900 875,300 876,500  A SER EXECUTADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
7 OAC Nº 63 CX. EXIST. 879,851 B. BUEIRO 879,461 80 79,00 0,83% 875,250 876,050 874,590 875,390  A SER EXECUTADA COM RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO
8 CX-1 879,092 CX-2 878,949 40 30,00 0,50% 877,892 878,292 877,742 878,142 0,10          3,60          -           -           -           -              -           -           1,200 1,207 1,203 1,303 1,20            4,00% 1,88           42,21                   -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 1,41           2,00% 0,94           1,00% 0,47           46,91        78,18               -                  -                  0,19      4,00% 1,50           36,11                   -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         37,61               
9 CX-2 878,949 CX-3 878,831 40 30,00 0,50% 877,742 878,142 877,591 877,991 0,10          3,60          -           -           -           -              -           -           1,207 1,240 1,224 1,324 1,20            4,00% 1,91           42,89                   -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 1,43           2,00% 0,95           1,00% 0,48           47,66        79,44               -                  -                  0,19      4,00% 1,53           36,83                   -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         38,36               

10 CX-3 878,831 CX-4 878,713 40 30,00 0,50% 877,591 877,991 877,442 877,842 0,10          3,60          -           -           -           -              -           -           1,240 1,271 1,255 1,355 1,20            4,00% 1,95           43,90                   -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 1,46           2,00% 0,98           1,00% 0,49           48,78        81,30               -                  -                  0,19      4,00% 1,58           37,90                   -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         39,48               
11 CX-4 878,713 CX. EXIST. 878,713 40 8,00 2,00% 877,442 877,842 877,291 877,691 0,10          0,96          -           -           -           -              -           -           1,271 1,422 1,346 1,446 1,20            4,00% 0,56           12,48                   -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 0,42           2,00% 0,28           1,00% 0,14           13,88        23,14               -                  -                  0,19      4,00% 0,46           10,94                   -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         11,40               
12 CX-5 878,849 CX-6 879,149 40 33,00 0,50% 877,376 877,776 877,211 877,611 0,10          3,96          -           -           -           -              -           -           1,473 1,938 1,706 1,806 1,20            4,00% 2,86           -                      64,36                   -                      -                      -                      -                      3,00% 2,15           2,00% 1,43           1,00% 0,72           71,52        119,20             -                  -                  0,19      4,00% 2,45           -                      58,84                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         61,29               
13 CX-6 879,149 CX-7 879,149 40 33,00 0,50% 877,211 877,611 877,046 877,446 0,10          4,95          -           -           -           -              -           -           1,938 2,103 2,020 2,120 1,50            4,00% 4,20           -                      94,44                   -                      -                      -                      -                      3,00% 3,15           2,00% 2,10           1,00% 1,05           104,94      139,92             -                  -                  0,19      4,00% 3,75           -                      89,97                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         93,72               
14 CX-7 879,149 B. BUEIRO 878,538 60 17,00 2,00% 876,777 877,377 876,437 877,037 -           -           0,50          15,30        3,40          0,10            3,06          45,29        2,372 2,101 2,236 2,836 1,80            4,00% 3,47           -                      -                      78,10                   -                      -                      -                      3,00% 2,60           2,00% 1,74           1,00% 0,87           86,78        -                  96,42               -                  0,41      4,00% 2,46           -                      -                      58,99                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         61,45               
15 CX-8 880,658 CX-9 880,658 60 7,00 1,00% 879,169 879,769 879,094 879,694 0,10          1,05          -           -           -           -              -           -           1,489 1,564 1,527 1,627 1,50            4,00% 0,68           -                      15,38                   -                      -                      -                      -                      3,00% 0,51           2,00% 0,34           1,00% 0,17           17,08        22,78               -                  -                  0,41      4,00% 0,53           -                      12,63                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         13,16               
16 CX-9 880,658 CX-10 880,234 60 17,00 4,50% 879,094 879,694 878,340 878,940 0,10          2,55          -           -           -           -              -           -           1,564 1,894 1,729 1,829 1,50            4,00% 1,87           -                      41,97                   -                      -                      -                      -                      3,00% 1,40           2,00% 0,93           1,00% 0,47           46,64        62,19               -                  -                  0,41      4,00% 1,48           -                      35,64                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         37,12               
17 CX-10 880,234 CX-11 879,936 60 12,00 4,50% 878,340 878,940 877,797 878,397 0,10          2,16          -           -           -           -              -           -           1,894 2,139 2,017 2,117 1,80            4,00% 1,83           -                      -                      41,16                   -                      -                      -                      3,00% 1,37           2,00% 0,91           1,00% 0,46           45,73        50,81               -                  -                  0,41      4,00% 1,55           -                      -                      37,10                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         38,65               
18 CX-11 879,936 CX-13 879,661 60 40,00 2,00% 877,797 878,397 876,995 877,595 0,10          7,20          -           -           -           -              -           -           2,139 2,666 2,402 2,502 1,80            4,00% 7,21           -                      -                      162,13                 -                      -                      -                      3,00% 5,40           2,00% 3,60           1,00% 1,80           180,14      -                  200,16             -                  0,41      4,00% 6,26           -                      -                      150,28                 -                      -                      -                      -           -           -           0,008         156,54             
19 CX-12 880,022 CX-11 879,936 60 4,00 0,50% 877,817 878,417 877,797 878,397 0,10          0,72          -           -           -           -              -           -           2,205 2,139 2,172 2,272 1,80            4,00% 0,65           -                      -                      14,73                   -                      -                      -                      3,00% 0,49           2,00% 0,33           1,00% 0,16           16,36        18,18               -                  -                  0,41      4,00% 0,56           -                      -                      13,44                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         14,00               
20 CX-13 879,661 B. BUEIRO 878,770 60 18,00 2,00% 876,995 877,595 876,641 877,241 -           -           0,50          16,20        3,60          0,10            3,24          47,95        2,666 2,129 2,397 2,997 1,80            4,00% 3,88           -                      -                      87,40                   -                      -                      -                      3,00% 2,91           2,00% 1,94           1,00% 0,97           97,10        -                  107,89             -                  0,41      4,00% 2,81           -                      -                      67,47                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         70,28               
21 CX-14 879,677 CX-13 879,661 60 4,00 1,00% 877,033 877,633 876,995 877,595 0,10          0,72          -           -           -           -              -           -           2,644 2,666 2,655 2,755 1,80            4,00% 0,79           -                      -                      17,85                   -                      -                      -                      3,00% 0,60           2,00% 0,40           1,00% 0,20           19,84        -                  22,04               -                  0,41      4,00% 0,70           -                      -                      16,78                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         17,48               
22 CX-15 879,442 CX-13 879,661 40 30,00 1,00% 877,367 877,767 877,066 877,466 0,10          4,50          -           -           -           -              -           -           2,075 2,595 2,335 2,435 1,50            4,00% 4,38           -                      98,62                   -                      -                      -                      -                      3,00% 3,29           2,00% 2,19           1,00% 1,10           109,58      146,10             -                  -                  0,19      4,00% 3,98           -                      95,40                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         99,38               
23 OAC Nº 62 CX-16 879,887 B. BUEIRO 879,506 80 38,00 0,80% 878,176 878,976 877,870 878,670 -           -           0,50          38,00        7,60          0,10            7,60          112,48      1,711 1,636 1,673 2,273 2,00            4,00% 6,91           -                      -                      155,47                 -                      -                      -                      3,00% 5,18           2,00% 3,46           1,00% 1,73           172,75      172,75             -                  -                  0,70      4,00% 4,02           -                      -                      96,53                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         100,55             
24 CX-17 880,000 CX-16 879,887 40 21,00 0,50% 878,376 878,776 878,271 878,671 0,10          2,52          -           -           -           -              -           -           1,624 1,616 1,620 1,720 1,20            4,00% 1,73           -                      39,01                   -                      -                      -                      -                      3,00% 1,30           2,00% 0,87           1,00% 0,43           43,34        72,24               -                  -                  0,19      4,00% 1,47           -                      35,36                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         36,83               
25 CX-18 879,395 CX-19 879,359 40 33,00 0,46% 878,195 878,595 878,044 878,444 0,10          3,96          -           -           -           -              -           -           1,200 1,315 1,257 1,357 1,20            4,00% 2,15           48,37                   -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 1,61           2,00% 1,07           1,00% 0,54           53,74        89,56               -                  -                  0,19      4,00% 1,74           41,77                   -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         43,51               
26 CX-19 879,359 B. BUEIRO 879,667 100 46,00 0,50% 876,528 877,528 876,300 877,300 -           -           0,50          48,30        -           -              -           -           2,831 3,367 3,099 3,599 2,10            4,00% 13,91         -                      -                      -                      312,89                 -                      -                      3,00% 10,43         2,00% 6,95           1,00% 3,48           347,66      -                  331,11             -                  1,06      4,00% -            -                      -                      -                      -                      -                      -                      250,23      524,31      46,00        0,008         250,23             
27 CX-20 879,331 CX-21 879,299 40 30,00 0,50% 877,894 878,294 877,744 878,144 0,10          3,60          -           -           -           -              -           -           1,437 1,555 1,496 1,596 1,20            4,00% 2,30           -                      51,72                   -                      -                      -                      -                      3,00% 1,72           2,00% 1,15           1,00% 0,57           57,46        95,76               -                  -                  0,19      4,00% 1,93           -                      46,23                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         48,16               
28 CX-21 879,299 CX-22 879,271 60 30,00 0,50% 877,744 878,344 877,594 878,194 0,10          4,50          -           -           -           -              -           -           1,555 1,677 1,616 1,716 1,50            4,00% 3,09           -                      69,50                   -                      -                      -                      -                      3,00% 2,32           2,00% 1,54           1,00% 0,77           77,22        102,96             -                  -                  0,41      4,00% 2,42           -                      58,00                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         60,42               
29 CX-22 879,271 CX-23 879,270 60 30,00 0,50% 877,594 878,194 877,443 878,043 0,10          4,50          -           -           -           -              -           -           1,677 1,827 1,752 1,852 1,50            4,00% 3,33           -                      75,01                   -                      -                      -                      -                      3,00% 2,50           2,00% 1,67           1,00% 0,83           83,34        111,12             -                  -                  0,41      4,00% 2,66           -                      63,88                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         66,54               
30 CX-23 879,270 CX-24 879,302 60 30,00 0,50% 877,443 878,043 877,293 877,893 0,10          5,40          -           -           -           -              -           -           1,827 2,009 1,918 2,018 1,80            4,00% 4,36           -                      -                      98,07                   -                      -                      -                      3,00% 3,27           2,00% 2,18           1,00% 1,09           108,97      121,08             -                  -                  0,41      4,00% 3,65           -                      -                      87,62                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         91,27               
31 CX-24 879,302 CX-25 879,345 60 30,00 0,50% 877,293 877,893 877,143 877,743 0,10          5,40          -           -           -           -              -           -           2,009 2,202 2,106 2,206 1,80            4,00% 4,76           -                      -                      107,22                 -                      -                      -                      3,00% 3,57           2,00% 2,38           1,00% 1,19           119,12      132,36             -                  -                  0,41      4,00% 4,06           -                      -                      97,36                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         101,42             
32 CX-25 879,345 VALA 879,345 60 11,00 2,00% 877,143 877,743 876,922 877,522 -           -           0,50          9,90          2,20          0,10            1,98          29,30        2,202 2,423 2,313 2,913 1,80            4,00% 2,31           -                      -                      51,91                   -                      -                      -                      3,00% 1,73           2,00% 1,15           1,00% 0,58           57,68        -                  64,09               -                  0,41      4,00% 1,65           -                      -                      39,64                   -                      -                      -                      -           -           -           0,008         41,29               
33 CX-26 879,452 VALA 879,452 40 11,00 2,00% 878,052 878,452 877,840 878,240 0,10          1,32          -           -           -           -              -           -           1,400 1,612 1,506 1,606 1,20            4,00% 0,85           -                      19,08                   -                      -                      -                      -                      3,00% 0,64           2,00% 0,42           1,00% 0,21           21,20        35,33               -                  -                  0,19      4,00% 0,71           -                      17,08                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         17,79               
34 CX-27 877,700 CX-7 879,149 60 6,00 0,50% 876,807 877,407 876,777 877,377 0,10          0,90          -           -           -           -              -           -           0,893 2,372 1,632 1,732 1,50            4,00% 0,62           -                      14,03                   -                      -                      -                      -                      3,00% 0,47           2,00% 0,31           1,00% 0,16           15,59        20,78               -                  -                  0,41      4,00% 0,49           -                      11,74                   -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         12,23               
35 CX-28 879,282 CX-22 879,271 40 4,00 2,00% 878,082 878,482 878,007 878,407 0,10          0,48          -           -           -           -              -           -           1,200 1,264 1,232 1,332 1,20            4,00% 0,26           5,75                     -                      -                      -                      -                      -                      3,00% 0,19           2,00% 0,13           1,00% 0,06           6,39          10,66               -                  -                  0,19      4,00% 0,21           4,94                     -                      -                      -                      -                      -                      -           -           -           0,008         5,15                
36 OAC Nº 67 B. BUEIRO 879,354 B. BUEIRO 879,665 80 43,00 0,62% 874,452 875,252 874,183 874,983 0,10          9,89          -           -           -           -              -           -           4,902 5,482 5,192 5,292 2,30            4,00% 20,94         -                      -                      -                      -                      471,04                 -                      3,00% 15,70         2,00% 10,47         1,00% 5,23           523,38      -                  -                  455,11             0,70      4,00% 19,34         -                      -                      -                      -                      464,05                 -                      -           -           -           0,008         483,39             

TOTAL 848,00     82,04        333,15      50,30        57,60        1.335,67   183,64       195,60                 583,12                 814,04                 1.057,53              897,95                 583,72                 137,73       91,82         45,92         4.591,07   1.785,82          1.540,27          1.333,49          129,10       168,49                 524,77                 665,21                 368,21                 829,20                 542,36                 455,10      1.032,25   94,00        3.682,44          

DN DN Pranchão (m) DN Formas (m2) Aço (kg) DN Formas (m2) Concreto (m3) Aço (kg)
30 30 0,00 30 0,20 1,48 30
40 40 0,00 40 0,20 1,48 40 1,08 0,21 2,43
60 60 0,00 60 0,20 1,48 60 1,32 0,32 3,17
80 80 0,00 80 0,20 1,48 80 1,56 0,43 3,92
100 100 0,00 100 0,30 4,48 100 1,80 0,56 4,67
120 120 0,00 120 0,30 4,48 120 2,04 0,70 5,41
150 150 0,00 150 0,30 4,48 150 2,40 0,93 6,53

OAC Nº 

293,00 4,50 0,10
256,00 6,00 0,10

Extensão Total (m) Espes. parede (cm) Espes. Concreto (cm)
0,00 4,50 0,10

Comprim. 
(m) exec 

PML

0,00 9,60 0,15
0,00 12,00 0,15

118,00 8,00 0,10
181,00 8,00 0,15

Brita (m3)
Manta Bidim 

(m2)

Profund. até 1,5m, 
larg. de 0,8m a 

1,5m, 1ª cat. (m3)

Profund. >1,5m e 
até 3m, larg. menor 
que 1,5m, 1ª cat. 

(m3)

Profund. >1,5m e 
até 3m, larg. de 
1,5m a 2,5m, 1ª 

cat. (m3)

Profund. >4,5m e 
até 6m, larg. de 
1,5m a 2,5m, 1ª 

cat. (m3)

Berço de Concreto

Formas 
(m2)

Espessura 
(m)

Concreto 
(m3)

Aço (kg)
Montante 

(m)

Resumo Tubos Resumo Geral Resumo Berço de Concreto Resumo Envelopamento - Consumo por metro

Manual
Profund. >4,5m e 
até 6m, larg. de 
1,5m a 2,5m, 1ª 

cat. (m3)

Escavação 
mecânica (larg. > 
2,5m) 1ª cat. (m3)

Escav. Mat 3a (90 a 
110 MPa)

Escav. Mat 3a (acima 
de 110 MPa)

Escav. Mat 3a 
(explosivo) Total (m3)Jusante (m)

Tubo Dreno 
(m)

Total (m3)
Nº Caixa

Área do 
tubo (m2)

ReaterroProfundidade e Largura da Vala Escavação

Área do 
tubo dreno 

(m2)

Profund. >1,5m e 
até 3m, larg. menor 
que 1,5m, 1ª cat. 

(m3)

Profund. >1,5m e 
até 3m, larg. de 
1,5m a 2,5m, 1ª 

cat. (m3)

Profund. >3m e até 
4,5m, larg. de 1,5m 

a 2,5m, 1ª cat. 
(m3)

Média      
(m)

Profund. de 
escavação 

adotada     
(m)

Largura da 
Vala (m)

Manual 1ª cat. Profund. até 1,5m, 
larg. de 0,8m a 

1,5m, 1ª cat. (m3)

Profund. >3m e até 
4,5m, larg. de 1,5m 

a 2,5m, 1ª cat. 
(m3)

Escoramento 
metálico tipo 

caixa 
Profundidade 
até 2,5m (m2)

Escoramento 
tipo contínuo 

Profund. > 2,5m 
e até 4,5m (m2)

Escoramento 
misto tipo 

hamburgues 
Profund. >4,5m 

(m2)

Reaterro (larg. > 
2,5m) 1ª cat. (m3)

Nº do 
Trecho

Trecho - Caixas Tubulação Cotas de Nivel Lastro de Brita Enrocamento

Espessura 
(m)

Total (m3)
Espessura 

(m)
Total (m3)

Montante Juntante
Diâmetro 

(cm)
Comprim. 

(m)
Decliv.

Montante Jusante

Cota de 
Topo (m)

Nº Caixa
Cota de 

Topo (m)
Geratriz 
Inferior

Geratriz 
Superior

Geratriz 
Inferior

Geratriz 
Superior
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PREF.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PROGRAMA:

CONTRATO: CT 0350.967-85/2011 DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO/2021

OBRA: AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
OBJETO:
ORÇAMENTO: 

REVISÃO: READEQUAÇÃO DE PROJETO  

METAS SERVIÇO % CUSTO UNIT. TOTAL  (R$) 

ETAPA 1
A META 01 - AVENIDA PONTE GRANDE  - MARGEM DIREITA 
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 3,01% 267.655,80R$                                         
2 DESMOBILIZAÇÃO 0,16% 14.375,81R$                                           
3 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,35% 31.512,13R$                                           
4 TERRAPLENAGEM 12,24% 1.088.939,54R$                                      
5 DRENAGEM 13,03% 1.159.549,41R$                                      
6 PAVIMENTAÇÃO 49,28% 4.383.888,52R$                                      
7 URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 8,52% 757.958,11R$                                         
8 OBRAS DE CONTENÇÃO 10,16% 903.822,63R$                                         
9 SINALIZAÇÃO 3,24% 288.080,48R$                                         

100,00% 8.895.782,43R$                                      

BASE SINAPI: 07/2021     -     SICRO: 04/2021     -     TAB. CONS DNIT: 01/2021     -     ANP: 07/2021
AS COMPOSIÇÕES UTILIZADAS SÃO APENAS PARA FINS DE ORÇAMENTO, PREVALECENDO A DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Lages, 07/2021
__________________________________________ ________________________________________

ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES 
RESPONSÁVEL TÉCNICA

CREA  049344-1

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE
RESUMO GLOBAL

TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS

OBSERVAÇÕES: UTILIZADO AS SEGUINTES TABELAS PARA FINS DE ORÇAMENTO
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ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PROGRAMA:

CONTRATO: CT 0350.967-85/2011 DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO/2021

OBJETO:
OBRA: AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
TRECHO:  LOCALIZAÇÃO DO TRECHO: INÍCIO INTERSEÇÃO COM A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO (KM 23+840)TÉRMINO: INTERSEÇÃO COM A RUA MARECHAL OLÍMPIO CUNHA (KM 25+480) 

ORÇAMENTO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO

OBS BDI ND - SER 21,25% BDI ND - INS 15,00%

REFER. CÓDIGO TIPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT. (R$) BDI %  VALOR UNIT.  (R$)  VALOR TOTAL (R$) 

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 267.655,80R$                 
C_UNIT. GE001 COMPOSIÇÃO 1.1 Administração Local mês 12,00 18.395,59       21,25% 22.304,65       267.655,80                    

TOTAL DO SUB ITEM 267.655,80R$                 

2 DESMOBILIZAÇÃO 14.375,81R$                   
C_UNIT. GE003 COMPOSIÇÃO 2.1 Desmobilização de equipamento und 1,00 11.856,34       21,25% 14.375,81       14.375,81                      

TOTAL DO SUB ITEM 14.375,81R$                   

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 31.512,13R$                   
3.1 Remoções/demolições - Cercas, muros e portões

SICRO 1600966 COMPOSIÇÃO 3.1.1 Remoção de cerca com mourões de concreto m 12,00 0,64                21,25% 0,78                9,36                               
3.2 Alargamentos, remoçoes e ou demolições

SICRO 1600989 COMPOSIÇÃO 3.2.1 Demolição de concreto simples com martelete m3 10,74 260,68            21,25% 316,07            3.394,59                        
C_UNIT. GE004 COMPOSIÇÃO 3.2.2 Retirada de meio fio m 586,00 8,98                21,25% 10,89              6.381,54                        
SICRO 4915667 COMPOSIÇÃO 3.2.3 Remoção mecanizada de revestimento asfáltico m3 218,62 8,33                21,25% 10,10              2.208,06                        
SICRO 4915669 COMPOSIÇÃO 3.2.4 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m3 327,93 5,42                21,25% 6,57                2.154,50                        

C_UNIT. GE005 COMPOSIÇÃO 3.2.5 Corte de concreto com cortadora de pisos com disco diamantado m 49,80 7,95                21,25% 9,64                480,07                           
SICRO 4011479 COMPOSIÇÃO 3.2.6 Fresagem contínua de revestimento asfáltico m3 19,35 41,38              21,25% 50,17              970,79                           

3.3 Carga, transporte e descarga de entulho/ material granular/ solo para bota fora

SINAPI 100981 COMPOSIÇÃO 3.3.1
Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica  (caçamba de 
0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m3 594,22 6,62                  21,25% 8,03                  4.771,59                         

SINAPI 97914 COMPOSIÇÃO 3.3.2 Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 m3xkm 4.456,65 2,06                  21,25% 2,50                  11.141,63                       

TOTAL DO SUB ITEM 31.512,13R$                   

4 TERRAPLENAGEM 1.088.939,54R$              
4.1 Escavação em áreas

C_UNIT. GE150 COMPOSIÇÃO 4.1.1 Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade de 0,78 m3 m3 14.074,58 2,82                  21,25% 3,42                  48.135,06                       

SICRO 5502966 COMPOSIÇÃO 4.1.2
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e rompedor 
hidráulico 1.700 kg

m3 26,94 35,03                21,25% 42,47                1.144,14                         

SICRO 5502967 COMPOSIÇÃO 4.1.3
Escavação em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor 
hidráulico 1.700 kg

m3 17,96 69,61                21,25% 84,40                1.515,82                         

SINAPI 6079 INSUMO 4.1.4 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                            m3 30.987,23 9,58                  15,00% 11,02                341.479,27                     
SICRO 5502978 COMPOSIÇÃO 4.1.5 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal m3 30.987,23 3,45                21,25% 4,18                129.526,62                    

C_UNIT. GE101 COMPOSIÇÃO 4.1.6 Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento m3 509,98 67,20                21,25% 81,48                41.553,17                       

PLANILHA DE ORÇAMENTO NÃO DESONERADO
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ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PROGRAMA:

CONTRATO: CT 0350.967-85/2011 DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO/2021

OBJETO:
OBRA: AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
TRECHO:  LOCALIZAÇÃO DO TRECHO: INÍCIO INTERSEÇÃO COM A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO (KM 23+840)TÉRMINO: INTERSEÇÃO COM A RUA MARECHAL OLÍMPIO CUNHA (KM 25+480) 

ORÇAMENTO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO

OBS BDI ND - SER 21,25% BDI ND - INS 15,00%

REFER. CÓDIGO TIPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT. (R$) BDI %  VALOR UNIT.  (R$)  VALOR TOTAL (R$) 

PLANILHA DE ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

4.1.7 Carga, transporte e descarga de solo para bota fora/obra

SICRO 5915407 COMPOSIÇÃO 4.1.7.1
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³ e descarga livre

t 85.526,94 1,67                  21,25% 2,02                  172.764,42                     

SICRO 5914389 COMPOSIÇÃO 4.1.7.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm 578.395,15 0,50                21,25% 0,61                352.821,04                    
TOTAL DO SUB ITEM 1.088.939,54R$              

5 DRENAGEM 1.159.549,41R$              
5.1 Escavação mecanizada de vala 

SICRO 4805750 COMPOSIÇÃO 5.1.1 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m3 183,64 37,92              21,25% 45,98              8.443,77                        

SINAPI 90106 COMPOSIÇÃO 5.1.2
Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho) 
com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m3 / potência: 88 hp), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 
1a categoria, locaiscom baixo nível de interferência. af_02/2021

m3 195,60 5,72                  21,25% 6,94                  1.357,46                         

SINAPI 90092 COMPOSIÇÃO 5.1.3
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m e até 3,0 m(média entre montante e jusante/uma composição 
por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 hp), larg. menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo 
nível de interferência. af_02/2021

m3 583,12 4,65                  21,25% 5,64                  3.288,80                         

SINAPI 102281 COMPOSIÇÃO 5.1.4
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 1,5 m até 3,0 m (média entre montante e jusante/uma composição 
por trecho),com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp),larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo 
nível de interferência. af_02/2021

m3 814,04 4,17                  21,25% 5,06                  4.119,04                         

SINAPI 90095 COMPOSIÇÃO 5.1.5
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 3,0 m até 4,5 m (média entre montante e jusante/uma composição 
por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo 
nível de interferência. af_02/2021

m3 1.057,53 3,99                  21,25% 4,84                  5.118,45                         

SINAPI 90098 COMPOSIÇÃO 5.1.6
Escavação mecanizada de vala com prof. maior que 4,5 m até 6,0 m (média entre montante e jusante/uma composição 
por trecho), com escavadeira hidráulica (1,2 m3/155 hp), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo 
nível de interferência. af_02/2021

m3 897,95 3,91                  21,25% 4,74                  4.256,28                         

SICRO 4805757 COMPOSIÇÃO 5.1.7 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m3 583,72 4,73                21,25% 5,74                3.350,55                        

SICRO 5502971 COMPOSIÇÃO 5.1.8
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão de 90 a 110 MPa - com escavadeira e 
rompedor hidráulico 1.700 kg

m3 137,73 60,91                21,25% 73,85                10.171,36                       

SICRO 5502972 COMPOSIÇÃO 5.1.9
Escavação de vala em material de 3ª categoria - resistência a compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e 
rompedor hidráulico 1.700 kg

m3 91,82 125,79              21,25% 152,52              14.004,39                       

SICRO 4805765 COMPOSIÇÃO 5.1.10 Escavação de vala em material de 3ª categoria m3 45,92 132,60            21,25% 160,78            7.383,02                        
5.2 Escoramento de valas

C_UNIT. GE081 COMPOSIÇÃO 5.2.1 Escoramento metálico tipo caixa m2 1.785,82 13,52              21,25% 16,39              29.269,59                      
C_UNIT. GE082 COMPOSIÇÃO 5.2.2 Escoramento tipo contínuo m2 1.540,27 52,47              21,25% 63,62              97.991,98                      
C_UNIT. GE083 COMPOSIÇÃO 5.2.3 Escoramento misto tipo hamburgues m2 1.333,49 123,07            21,25% 149,22            198.983,38                    

COMPOSIÇÃO 5.3 Enrocamento / Berço / Esgotamento
C_UNIT. GE102 COMPOSIÇÃO 5.3.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m3 333,15 57,64              21,25% 69,89              23.283,85                      
SICRO 2003850 COMPOSIÇÃO 5.3.2 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m3 82,04 81,80              21,25% 99,18              8.136,73                        

5.3.3 Berço para bueiros

SINAPI 94963 COMPOSIÇÃO 5.3.3.1
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_05/2021

m3 57,60 360,01              21,25% 436,51              25.142,98                       

SINAPI 92443 COMPOSIÇÃO 5.3.3.2
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de 
madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020

m2 50,30 44,63                21,25% 54,11                2.721,73                         

SICRO 408067 COMPOSIÇÃO 5.3.3.3 Tela de aço eletrosoldada - fornecimento, preparo e colocação kg 1.335,67 9,42                21,25% 11,42              15.253,35                      
C_UNIT. GE090 COMPOSIÇÃO 5.3.4 Esgotamento com moto bomba h 176,00 13,80              21,25% 16,73              2.944,48                        
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ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PROGRAMA:

CONTRATO: CT 0350.967-85/2011 DATA BASE ORÇAMENTO: JULHO/2021

OBJETO:
OBRA: AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
TRECHO:  LOCALIZAÇÃO DO TRECHO: INÍCIO INTERSEÇÃO COM A AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO (KM 23+840)TÉRMINO: INTERSEÇÃO COM A RUA MARECHAL OLÍMPIO CUNHA (KM 25+480) 

ORÇAMENTO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO

OBS BDI ND - SER 21,25% BDI ND - INS 15,00%

REFER. CÓDIGO TIPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT. (R$) BDI %  VALOR UNIT.  (R$)  VALOR TOTAL (R$) 

PLANILHA DE ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

5.4 Fornecimento, transporte e assentamento de tubos de concreto

SINAPI 37451 INSUMO 5.4.1 Tubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com encaixe macho e femea, diametro nominal de 400 mm         m 293,00 36,02                15,00% 41,42                12.136,06                       

C_COM. CC009 COMPOSIÇÃO 5.4.2 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 256,00 135,00            15,00% 155,25            39.744,00                      
C_COM. CC010 COMPOSIÇÃO 5.4.3 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 118,00 230,40            15,00% 264,96            31.265,28                      
C_COM. CC011 COMPOSIÇÃO 5.4.4 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) m 181,00 356,11            15,00% 409,53            74.124,93                      

SINAPI 92809 COMPOSIÇÃO 5.4.5
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em 
local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 293,00 43,48                21,25% 52,72                15.446,96                       

SINAPI 92811 COMPOSIÇÃO 5.4.6
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em 
local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 256,00 63,11                21,25% 76,52                19.589,12                       

SINAPI 92813 COMPOSIÇÃO 5.4.7
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em 
local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 118,00 85,04                21,25% 103,11              12.166,98                       

SINAPI 92815 COMPOSIÇÃO 5.4.8
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado 
em local com baixo nível de interferências (não inclui fornecimento). af_12/2015

m 181,00 111,99              21,25% 135,79              24.577,99                       

5.5 Reaterro de vala 
SINAPI 93382 COMPOSIÇÃO 5.5.1 Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m3 129,10 28,15              21,25% 34,13              4.406,18                        

SINAPI 93379 COMPOSIÇÃO 5.5.2
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura 
de 0,8 a 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

m3 168,49 15,52                21,25% 18,82                3.170,98                         

SINAPI 93368 COMPOSIÇÃO 5.5.3
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 
1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016

m3 524,77 13,58                21,25% 16,47                8.642,96                         

SINAPI 93369 COMPOSIÇÃO 5.5.4
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 
1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de 
interferência. af_04/2016

m3 665,21 9,44                  21,25% 11,45                7.616,65                         

SINAPI 93371 COMPOSIÇÃO 5.5.5
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 
1,5 a 2,5 m, profundidade de 3,0 a 4,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de 
interferência. af_04/2016

m3 368,21 7,88                  21,25% 9,55                  3.516,41                         

SINAPI 93373 COMPOSIÇÃO 5.5.6
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura de 
1,5 a 2,5 m, profundidade de 4,5 a 6,0 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com baixo nível de 
interferência. af_04/2016

m3 829,20 7,12                  21,25% 8,63                  7.156,00                         

SINAPI 96385 COMPOSIÇÃO 5.5.7
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso - exclusive solo, escavação, carga e transporte. 
af_11/2019

m3 542,36 7,97                  21,25% 9,66                  5.239,20                         

5.6 Material aplicado no reaterro das valas
SINAPI 6079 INSUMO 5.6.1 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                            m3 3.227,34 9,58                  15,00% 11,02                35.565,29                       
SICRO 903845 COMPOSIÇÃO 5.6.2 Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico m3 455,10 72,63              21,25% 88,06              40.076,11                      
SICRO 2003866 COMPOSIÇÃO 5.6.3 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m2 1.032,25 6,63                21,25% 8,04                8.299,29                        

C_UNIT. GE007 INSUMO 5.6.4 Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100 m 94,00 38,30              21,25% 46,44              4.365,36                        
5.7 Dispositivos de drenagem pluvial - fornecimento de material e execução

5.7.1 Boca de lobo com grelha
C_UNIT. GE021 COMPOSIÇÃO 5.7.1.1 Para Tubo DN 40 cm un 10,00 1.536,56         21,25% 1.863,08         18.630,80                      
C_UNIT. GE022 COMPOSIÇÃO 5.7.1.2 Para Tubo DN 60 cm un 10,00 1.979,55         21,25% 2.400,20         24.002,00                      
C_UNIT. GE023 COMPOSIÇÃO 5.7.1.3 Para Tubo DN 100 cm un 1,00 3.412,52         21,25% 4.137,68         4.137,68                        

5.7.2 Caixa de Ligação
C_UNIT. GE024 COMPOSIÇÃO 5.7.2.1 Para Tubo DN até 40 cm un 2,00 964,65            21,25% 1.169,64         2.339,28                        
C_UNIT. GE025 COMPOSIÇÃO 5.7.2.2 Para Tubo DN 60 cm un 4,00 998,79            21,25% 1.211,03         4.844,12                        
C_UNIT. GE026 COMPOSIÇÃO 5.7.2.3 Para Tubo DN 80 cm un 1,00 1.574,41         21,25% 1.908,97         1.908,97                        
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ORÇAMENTO: TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES, OBRAS DE CONTENÇÃO E SINALIZAÇÃO

OBS BDI ND - SER 21,25% BDI ND - INS 15,00%

REFER. CÓDIGO TIPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT. (R$) BDI %  VALOR UNIT.  (R$)  VALOR TOTAL (R$) 

PLANILHA DE ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

5.8 Boca de bueiro
SICRO 804081 COMPOSIÇÃO 5.8.1 Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00 573,89            21,25% 695,84            1.391,68                        
SICRO 804103 COMPOSIÇÃO 5.8.2 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 5° - areia e brita comerciais - alas retas und 3,00 971,81            21,25% 1.178,32         3.534,96                        
SICRO 804111 COMPOSIÇÃO 5.8.3 Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00 995,77            21,25% 1.207,37         2.414,74                        
SICRO 804125 COMPOSIÇÃO 5.8.4 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas und 5,00 1.452,85         21,25% 1.761,58         8.807,90                        
SICRO 804131 COMPOSIÇÃO 5.8.5 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia e brita comerciais - alas retas und 2,00 1.483,54         21,25% 1.798,79         3.597,58                        
SICRO 804135 COMPOSIÇÃO 5.8.6 Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 35° - areia e brita comerciais - alas retas und 1,00 1.527,61         21,25% 1.852,23         1.852,23                        

5.9 Dispositivos de drenagem sub-superficial/subterrânea - fornecimento de material e execução
SICRO 2003607 COMPOSIÇÃO 5.9.1 Dreno subsuperficial - DSS 02 - brita comercial m 753,00 26,70              21,25% 32,37              24.374,61                      
SICRO 2004507 COMPOSIÇÃO 5.9.2 Dreno profundo H = 1,5 m - com geocomposto drenante - inclusive escavação e reaterro m 753,00 52,46              21,25% 63,61              47.898,33                      

5.10 Dispositivos de drenagem superficial  - fornecimento de material e execução
SICRO 2003319 COMPOSIÇÃO 5.10.1 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - areia e brita comerciais m 88,00 69,56              21,25% 84,34              7.421,92                        
SICRO 2003321 COMPOSIÇÃO 5.10.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 02 - areia e brita comerciais m 165,00 58,04              21,25% 70,37              11.611,05                      
SICRO 2003313 COMPOSIÇÃO 5.10.3 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 03 - areia e brita comerciais m 107,00 102,76            21,25% 124,60            13.332,20                      
SICRO 2003315 COMPOSIÇÃO 5.10.4 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais m 651,00 80,61              21,25% 97,74              63.628,74                      

5.11 Carga, transporte e descarga para bota fora / obra

SICRO 5915407 COMPOSIÇÃO 5.11.1
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³ e descarga livre

t 15.246,45 1,67                  21,25% 2,02                  30.797,83                       

SICRO 5914389 COMPOSIÇÃO 5.11.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm 99.501,39 0,50                21,25% 0,61                60.695,85                      
TOTAL DO SUB ITEM 1.159.549,41R$              

6 PAVIMENTAÇÃO 4.383.888,52                  
6.1 Reforço Construtivo

C_UNIT. GE050 COMPOSIÇÃO 6.1.1 Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m  - fornecimento e aplicação m2 2.947,83 14,17              21,25% 17,18              50.643,72                      
SICRO 5502806 COMPOSIÇÃO 6.1.2 Camada drenante com conformação de trator de esteira - areia comercial m3 271,91 66,37              21,25% 80,47              21.880,60                      

C_UNIT. GE101 COMPOSIÇÃO 6.1.3 Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento m3 2.868,94 67,20              21,25% 81,48              233.761,23                    
C_UNIT. GE051 COMPOSIÇÃO 6.1.4 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m  - fornecimento e aplicação m2 7.938,24 46,95              21,25% 56,93              451.924,00                    
SICRO 2003866 COMPOSIÇÃO 6.1.5 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m2 1.325,00 6,63                21,25% 8,04                10.653,00                      

C_UNIT. GE015 COMPOSIÇÃO 6.1.6 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Fornecimento de Material m3 2.345,06 70,62              21,25% 85,63              200.807,49                    
C_UNIT. GE016 COMPOSIÇÃO 6.1.7 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Aplicação m3 2.345,06 9,04                21,25% 10,96              25.701,86                      

6.2 Camada Estrutural
SICRO 4011209 COMPOSIÇÃO 6.2.1 Regularização do subleito m2 26.603,68 0,78                21,25% 0,95                25.273,50                      
SICRO 4011279 COMPOSIÇÃO 6.2.2 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial m3 6.383,31 92,42              21,25% 112,06            715.313,72                    
SICRO 4011276 COMPOSIÇÃO 6.2.3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m3 3.915,22 112,17            21,25% 136,01            532.509,07                    
SICRO 4011352 COMPOSIÇÃO 6.2.4 Imprimação com emulsão asfáltica m2 25.465,60 0,31                21,25% 0,38                9.676,93                        
SICRO 4011353 COMPOSIÇÃO 6.2.5 Pintura de ligação m2 42.952,20 0,21                21,25% 0,25                10.738,05                      
SICRO 4011463 COMPOSIÇÃO 6.2.6 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 3.973,54 120,29            21,25% 145,85            579.540,81                    

6.2.7 Aquisição e transporte de ligantes asfálticos
ANP - PR M2092 INSUMO 6.2.7.1 Aquisição de emulsão asfáltica EAI t 33,11 2.800,58         15,00% 3.220,67         106.636,38                    
ANP - PR 41905 INSUMO 6.2.7.2 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C t 19,33 2.698,51         15,00% 3.103,29         59.986,60                      
ANP - PR 41899 INSUMO 6.2.7.3 Aquisição de ligante asfáltico CAP 50/70 t 224,90 3.844,73         15,00% 4.421,44         994.381,86                    

6.2.8 Recuperação de pavimento fresado e o revestimento selante/regularizador)
C_UNIT. GE014 COMPOSIÇÃO 6.2.8.1 Varrição e limpeza de superfície  - pavimento fresado/paralelepipedo m2 387,00 0,34                21,25% 0,41                158,67                           
SICRO 4011490 COMPOSIÇÃO 6.2.8.2 Manta sintética para recapeamento asfáltico com geotextil RT - 09 - fornecimento e aplicação m2 387,00 3,39                21,25% 4,11                1.590,57                        

6.3 Carga, transporte e descarga para a obra
SICRO 5915407 COMPOSIÇÃO 6.3.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ t 10.792,24 1,67                  21,25% 2,02                  21.800,32                       
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ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES PROGRAMA:
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REFER. CÓDIGO TIPO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.  CUSTO UNIT. (R$) BDI %  VALOR UNIT.  (R$)  VALOR TOTAL (R$) 

PLANILHA DE ORÇAMENTO NÃO DESONERADO

6.3.2 Transporte de material granular e CBUQ
SICRO 5914336 COMPOSIÇÃO 6.3.2.1 Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada txkm 364.282,27 0,51                21,25% 0,62                225.855,01                    

SICRO 5914612 COMPOSIÇÃO 6.3.2.2 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada txkm 53.642,74 0,86                  21,25% 1,04                  55.788,45                       

6.3.3 Transporte de ligantes asfálticos

SINAPI 102330 COMPOSIÇÃO 6.3.3.1
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, dmt até 
30km (unidade: txkm). af_07/2020

txkm 8.320,20 0,99                  15,00% 1,14                  9.485,03                         

SINAPI 102331 COMPOSIÇÃO 6.3.3.2
Transporte com caminhão tanque de transporte de material asfáltico de 30000 l, em via urbana pavimentada, adicional 
para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020

txkm 90.412,84 0,38                  15,00% 0,44                  39.781,65                       

TOTAL DO SUB ITEM 4.383.888,52R$              

7 URBANISTICO E OBRAS COMPLEMENTARES 757.958,11R$                 
7.1 Limitadores fisicos e Aterro de Passeios/Canteiros

SINAPI 94273 COMPOSIÇÃO 7.1.1
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m 4.155,00 39,94                21,25% 48,43                201.226,65                     

SINAPI 6079 INSUMO 7.1.2 Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na jazida, sem transporte)                                                                            m3 1.725,45 9,58                  15,00% 11,02                19.014,46                       
SICRO 4815671 COMPOSIÇÃO 7.1.3 Reaterro e compactação com soquete vibratório m3 1.725,45 14,37              21,25% 17,42              30.057,34                      
SICRO 2003850 COMPOSIÇÃO 7.1.4 Lastro de brita comercial compactado com soquete vibratório - espalhamento manual m3 454,90 81,80              21,25% 99,18              45.116,98                      

7.1.5 Carga, transporte e descarga para a obra
SICRO 5915407 COMPOSIÇÃO 7.1.5.1 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ t 3.235,22 1,67                  21,25% 2,02                  6.535,14                         
SICRO 5914389 COMPOSIÇÃO 7.1.5.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm 32.145,28 0,50                21,25% 0,61                19.608,62                      

7.2 Revestimento de Passeios

C_UNIT. GE060 COMPOSIÇÃO 7.2.1
Fornec. e assent. de piso podotátil de concreto fck ≥ 35 Mpa, com bloco retangular corvermelha 20 x 10 cm, e=6 cm, 
inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

m2 788,52 69,61                21,25% 84,40                66.551,09                       

C_UNIT. GE061 COMPOSIÇÃO 7.2.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra 
p/ assentamento, e=6 cm

m2 3.577,48 59,12                21,25% 71,68                256.433,77                     

C_UNIT. GE062 COMPOSIÇÃO 7.2.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=8 cm, inclusive pó de pedra 
p/ assentamento, e=6 cm

m2 183,00 75,12                21,25% 91,08                16.667,64                       

7.3 Revestimento Vegetal para canteiros /taludes
SINAPI 98504 COMPOSIÇÃO 7.3.1 Plantio de grama em placas. af_05/2018 m2 6.438,81 10,97              21,25% 13,30              85.636,17                      
SICRO 4413905 COMPOSIÇÃO 7.3.2 Hidrossemeadura m2 3.086,18 2,97                21,25% 3,60                11.110,25                      

TOTAL DO SUB ITEM 757.958,11R$                 

8 OBRAS DE CONTENÇÃO 903.822,63                     
8.1 Escavacao de solo, Lastro de fundação e Reaterro 

C_UNIT. GE102 COMPOSIÇÃO 8.1.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual m3 1.287,59 57,64              21,25% 69,89              89.989,67                      
8.2 Enrocamento

C_UNIT. GE103 COMPOSIÇÃO 8.2.1 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m3 294,00 159,24            21,25% 193,08            56.765,52                      
SICRO 2003866 COMPOSIÇÃO 8.2.2 Aplicação de geotêxtil não-tecido agulhado com resistência à tração longitudinal de 14 kN/m m2 105,00 6,63                21,25% 8,04                844,20                           

8.3 Gabião tipo Caixa

C_UNIT. GE104 COMPOSIÇÃO 8.3.1 Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento m3 1.432,00 384,77              21,25% 466,53              668.070,96                     

C_UNIT. GE070 COMPOSIÇÃO 8.3.2 Fornecimento e instalação de geocomposto para drenagem (MacDrain 2L ou equivalente) m2 1.240,50 23,09              21,25% 28,00              34.734,00                      
SICRO 2003611 COMPOSIÇÃO 8.3.3 Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo PEAD e brita comercial m 183,00 45,42              21,25% 55,07              10.077,81                      

8.4 Carga, transporte e descarga para a obra

SICRO 5915407 COMPOSIÇÃO 8.4.1
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 
m³ e descarga livre

t 4.930,79 1,67                  21,25% 2,02                  9.960,20                         

SICRO 5914389 COMPOSIÇÃO 8.4.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada txkm 54.721,76 0,50                21,25% 0,61                33.380,27                      
TOTAL DO SUB ITEM 903.822,63R$                 
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9 SINALIZAÇÃO 288.080,48                     
9.1 Sinalização Horizontal

SICRO 5213400 COMPOSIÇÃO 9.1.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2 1.141,67 20,77              21,25% 25,18              28.747,25                      
SICRO 5213404 COMPOSIÇÃO 9.1.2 Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2 64,00 31,52              21,25% 38,22              2.446,08                        
SICRO 5213408 COMPOSIÇÃO 9.1.3 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm m2 567,00 41,81              21,25% 50,69              28.741,23                      
SICRO 5213362 COMPOSIÇÃO 9.1.4 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação und 7,00 66,77              21,25% 80,96              566,72                           
SICRO 5213361 COMPOSIÇÃO 9.1.5 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação und 253,00 65,84              21,25% 79,83              20.196,99                      

C_UNIT. GE071 COMPOSIÇÃO 9.1.6 Separador fisico (pintados na cor amarela), comprimento da peça: 80cm - Fornecimento e instalação und 1.592,00 41,13              21,25% 49,87              79.393,04                      
9.2 Sinalização Vertical

C_UNIT. GE075 COMPOSIÇÃO 9.2.1 Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de placa und 35,00 299,44            21,25% 363,07            12.707,45                      
SICRO 5213572 COMPOSIÇÃO 9.2.2 Placa em aço - película III + III - fornecimento e implantação m2 22,96 432,06            21,25% 523,87            12.028,06                      

SICRO 5213769 COMPOSIÇÃO 9.2.3
Semipórtico metálico com vão de 8,3 m, vento de 45 m/s e área de exposição de até 12,45 m² - fornecimento e 
implantação - areia e brita comerciais

und 2,00 36.302,28         21,25% 44.016,51         88.033,02                       

9.3 Sinalização de Obra
SICRO 5213416 COMPOSIÇÃO 9.3.1 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m2 9,00 296,78            21,25% 359,85            3.238,65                        
SINAPI 98458 COMPOSIÇÃO 9.3.2 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m2 24,20 155,27            21,25% 188,26            4.555,89                        
SINAPI 13244 INSUMO 9.3.3 Cone de sinalizacao em pvc rigido com faixa refletiva, h = 70 / 76 cm                                                                                        und 50,00 62,90                21,25% 76,27                3.813,50                         
SICRO 5213840 COMPOSIÇÃO 9.3.4 Dispositivo de direcionamento ou bloqueio tipo tela plástica com suporte fixo - confecção m2 60,00 49,66              21,25% 60,21              3.612,60                        

TOTAL DO SUB ITEM 288.080,48R$                 

TOTAL GLOBAL DOS SERVIÇOS (COM BDI) 8.895.782,43R$       

__________________________________________ __________________________________________
ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES 

RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA  049344-1

BDI MAT/SER = Acordão Nº 2622/2013 – TCU   /// ADM LOCAL =  Acordão Nº 2622/2013 – TCU  BASE SINAPI: 07/2021     -     SICRO: 04/2021     -     TAB. CONS DNIT: 01/2021     -     ANP: 07/2021

NOTA

Foram mantidos os encargos sociais conforme planilhas de referência de preço: SINAPI  [113,35% (hora) e 71,47% (mês)], SICRO [Manual Técnico do DNIT (Volume 04 - Mão de Obra -> Tomo 02-Encargos Sociais)] e TAB. CONS DNIT [84,04% (mês)].

O valor a ser desbloqueado correspondente ao item de administração local será proporcional à evolução financeira da obra no período.
Em relação ao item 6.1.10 (Escavação de vala em material de 3ª categoria) a  escavação do material será com uso de explosivos, deverá estar previsto nos valores ofertados todos os itens pertinentes ao serviço conforme especificações técnicas vigentes. 
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Nº Caixa Cota de Topo (m) Cota de Fundo (m) Altura (m) Tipo de Dispositivo

CX-1 879,092 877,792 1,300 CAIXA COLETORA DN40
CX-2 878,949 877,642 1,308 CAIXA COLETORA DN40
CX-3 878,831 877,491 1,340 CAIXA COLETORA DN40
CX-4 878,713 877,342 1,371 CAIXA COLETORA DN40
CX-5 878,576 877,276 1,300 CAIXA COLETORA DN40
CX-6 878,446 877,111 1,335 CAIXA COLETORA DN40

CX-7 878,377 876,652 1,725 CAIXA COLETORA DN60

CX-8 880,569 879,044 1,525 CAIXA COLETORA DN60

CX-9 880,570 878,969 1,601 CAIXA COLETORA DN60

CX-10 879,794 878,215 1,579 CAIXA COLETORA DN60

CX-11 879,225 877,672 1,553 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-60

CX-12 879,322 877,817 1,505 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-60

CX-13 878,460 876,870 1,590 CAIXA COLETORA DN60

CX-14 878,471 877,033 1,438 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-60

CX-15 878,567 877,267 1,300 CAIXA COLETORA DN40

CX-16 879,887 878,001 1,886 LIGAÇÃO DN80

CX-17 880,000 878,276 1,723 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-40

CX-18 879,395 878,095 1,300 CAIXA COLETORA DN40

CX-19 879,359 876,428 2,931 CAIXA COLETORA DN100

CX-20 879,331 877,794 1,537 CAIXA COLETORA DN40

CX-21 879,299 877,619 1,680 CAIXA COLETORA DN60

CX-22 879,271 877,469 1,803 CAIXA COLETORA DN60

CX-23 879,270 877,318 1,952 CAIXA COLETORA DN60

CX-24 879,302 877,168 2,134 CAIXA COLETORA DN60

CX-25 879,345 877,018 2,327 CAIXA COLETORA DN60

CX-26 879,452 877,952 1,500 CAIXA COLETORA DN40

CX-27 877,700 876,682 1,018 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-60

CX-28 879,282 877,982 1,300 CAIXA DE LIGAÇÃO DN-40

Tipo de Dispositivo Quantidade Altura média Altura adotada
CAIXA COLETORA DN40 10,00                                  1,359                                  1,40                                    
CAIXA COLETORA DN60 10,00                                  1,792                                  1,80                                    
CAIXA COLETORA DN100 1,00                                    2,931                                  3,00                                    
CAIXA DE LIGAÇÃO DN-40 2,00                                    1,512                                  1,60                                    
CAIXA DE LIGAÇÃO DN-60 4,00                                    1,379                                  1,40                                    

LIGAÇÃO DN80 1,00                                    1,886                                  2,00                                    

QUADRO RESUMO ALTURA MÉDIA DOS DISPOSITIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA
NOTA DE SERVIÇO DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
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CAIXA P/

TUBO DN
ALT. 

MÉDIA
LARG. 
BASE

LARG. 
CHAM

COMP. 
TOTAL

ALT. 1    
BASE

ALT. 2 
CHAMIN

E
BOCA DE LOBO COM GRELHA

30 1,20        0,90        0,45        1,50        1,20        0,80        0,10           3,50           0,06           10,19        0,23           0,31           3,06           1,00           0,20           0,40           1,00           0,42           

40 1,40        0,90        0,45        1,50        1,40        0,80        0,19           4,25           0,07           11,66        0,23           0,31           3,06           1,00           0,20           0,40           1,00           0,51           

60 1,80        1,20        0,45        1,50        1,80        0,80        0,41           6,55           0,11           16,43        0,28           0,38           3,42           1,00           0,20           0,40           1,00           0,79           

80 2,00        1,50        0,45        1,50        2,00        0,80        0,70           8,18           0,14           19,74        0,33           0,45           3,78           1,00           0,20           0,40           1,00           0,98           
100 3,00        1,80        0,45        1,50        3,00        0,80        1,06           14,78        0,25           28,99        0,38           0,51           4,14           1,00           0,20           0,40           1,00           1,77           

120 3,80        2,10        0,45        1,50        3,80        0,80        1,52           21,16        0,36           36,91        0,43           0,58           4,50           1,00           0,20           0,40           1,00           2,54           

150 4,00        2,40        0,45        1,50        4,00        0,80        2,38           23,78        0,40           40,54        0,48           0,64           4,86           1,00           0,20           0,40           1,00           2,85           
P/ Recup. 0,50        0,60        -          1,50        0,50        -          -            2,10           0,04           10,19        0,64           3,06           1,00           0,20           0,40           1,00           0,38           

BOCA DE LOBO EXPANDIDA COM GRELHA
40 1,80        1,50        0,45        1,50        1,80        0,80        0,18           7,62           0,13           18,79        0,33           0,45           3,78           1,00           0,20           0,40           1,00           0,91           

60 2,00        2,10        0,45        1,50        2,00        0,80        0,41           10,39        0,18           24,45        0,43           0,58           4,50           1,00           0,20           0,40           1,00           1,25           

80 2,20        2,40        0,45        1,50        2,20        0,80        0,70           12,50        0,21           28,60        0,48           0,64           4,86           1,00           0,20           0,40           1,00           1,50           

100 2,40        3,00        0,45        1,50        2,40        0,80        1,06           15,98        0,27           34,39        0,58           0,78           5,58           1,00           0,20           0,40           1,00           1,92           

120 2,60        3,30        0,45        1,50        2,60        0,80        1,52           18,52        0,31           38,81        0,64           0,84           5,94           1,00           0,20           0,40           1,00           2,22           

150 2,80        4,20        0,45        1,50        2,80        0,80        2,38           23,78        0,40           47,22        0,79           1,04           7,02           1,00           0,20           0,40           1,00           2,85           
CAIXA DE LIGAÇÃO

30 0,80        0,90        -          1,20        0,80        -          0,10           1,34           0,02           9,17           0,15           0,23           2,16           0,20           0,16           

40 1,60        0,90        -          1,20        1,60        -          0,19           4,13           0,07           12,49        0,15           0,23           2,16           0,20           0,50           

60 1,40        1,20        -          1,20        1,40        -          0,41           3,79           0,07           15,27        0,20           0,29           2,52           0,20           0,45           

80 2,00        1,50        -          1,20        2,00        -          0,70           6,98           0,12           21,11        0,24           0,35           2,88           0,20           0,84           
100 1,60        1,80        -          1,20        1,60        -          1,06           5,42           0,09           22,74        0,28           0,40           3,24           0,20           0,65           

120 1,80        1,80        -          1,20        1,80        -          1,52           6,04           0,10           23,96        0,28           0,40           3,24           0,20           0,72           

150 2,00        2,40        -          1,20        2,00        -          2,38           8,18           0,14           31,56        0,36           0,52           3,96           0,20           0,98           
P/ Isolam. 0,80        0,60        -          0,90        0,80        -          -            0,96           0,02           4,53           0,09           0,14           1,44           0,20           0,12           

P/ Calha/Sarj. 1,00        0,60        -          0,90        1,00        -          0,10           1,35           0,02           5,43           0,09           0,14           1,44           0,20           0,16           

GRELHA 
(UND)

SER  (H) PED  (H)
GUIA  
(UND)

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE
AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL DIREITA

CONC 15 
MPA (M3)

DADOS GEOMETRICOS QUANTITATIVOS POR UNIDADE

DIMENSÕES
ÁREA 
TUBO

AREA ALV. 
BLOCO

AREIA ARG 
1:3

ARM (KG)

CONC  
MAGRO 

(FUNDO)(
M3)

CONC 25 
MPA (M3)

FORMA 
(M2)
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1.1 Administração Local Unidade:
mês

TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT.
CUSTO 

UNIT. (R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
Equipe de Condução da obra

Composição SINAPI 93565
Engenheiro civil de obra junior com encargos 
complementares

mês 0,20          0,20         17.279,78    3.455,96          

Composição SINAPI 90776 Encarregado geral com encargos complementares h 1,00          176,00      34,27           6.031,52          

Composição SINAPI 90767
Apontador ou apropriador com encargos complementares

h 0,20          35,20       18,78           661,06             

Locomoção de pessoal administrativo

Veículo
Tabela de 

Consultoria DNIT
E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) chp 0,20          35,20       23,88           840,58             

Veículo
Tabela de 

Consultoria DNIT
E8889i Veículo leve - 53 kW (sem motorista) chi 0,80          140,80      3,42             481,54             

Serviços de topografia para acompanhamento de obras
Composição SINAPI 90781 Topografo com encargos complementares h 0,25          44,00       22,22           977,68             
Composição SINAPI 88253 Auxiliar de topógrafo com encargos complementares h 0,25          44,00       9,77             429,88             
Cesta das 

Instalações
Tabela de 

Consultoria DNIT
B8958 Topografia mês 1,00          0,25         2.304,61      576,15             

Serviços de apoio estratégico e logístico da obra 
(segurança do trabalho e controle tecnológico)

Composição SINAPI 88321 Técnico de laboratório com encargos complementares h 0,35          61,60       26,82           1.652,11          

Composição SINAPI 88249 Auxiliar de laboratório com encargos complementares h 0,35          61,60       31,82           1.960,11          
Cesta das 

Instalações
Tabela de 

Consultoria DNIT
B8957 Laboratório de solos mês 0,25          0,25         3.458,55      864,64             

Cesta das 
Instalações

Tabela de 
Consultoria DNIT

B8955 Laboratório de asfalto mês 0,10          0,10         4.643,63      464,36             

Elaborada pelo projetista 

TABELA DE CONSULTORIA DNIT: 01/2021
SINAPI: 07/2021

NOTA: Utilizado como referência: Jornada Diária
44,00     horas semanais
4,00       semanas por mês

176,00   horas por mês
>>>> Quantidade por mês obtida pelo cálculo de: 176 horas x Fração de trabalho 

REFERÊNCIA

TOTAL DO ITEM (sem bdi) R$ 18.395,59

REFERÊNCIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Fração de 
Trabalho

C. Unit. GE001
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2.1 Desmobilização de equipamento Unidade: und
Comp_Unit GE003

REFER. CÓDIGO EQUIPAMENTO ORIGEM DESTINO
DISTÂNCIA 

(km)
TEMPO DE 
VIAGEM (h)

QUANT. PESO (t)
CUSTO 

UNIT.(R$)
CUSTO TOTAL 

(R$)
EQUIPAMENTO

1 Equipamento de Médio Porte

Subtotal (Equipamentos Médio Porte)

2 Veículos de Produção 

Subtotal (Veículos de Produção)

3 Equipamentos de Grande Porte  (Volta)

SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW Obra Florianópolis 230,00 3,83 1,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9544 Vassoura mecânica rebocável com largura de 2,44 m Obra Florianópolis 230,00 3,83 1,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW 1,00 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9530 Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW 1,00 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW Obra Florianópolis 230,00 3,83 2,00 257,97 1.976,05 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW *Obra Florianópolis 230,00 3,83 2,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Obra Florianópolis 230,00 3,83 1,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l Obra Florianópolis 230,00 3,83 2,00 257,97 1.976,05 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW Obra Florianópolis 230,00 3,83 1,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

SICRO E9693 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura Spray - 115 kW Obra Florianópolis 230,00 3,83 1,00 257,97 988,03 E9665 - Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW

Subtotal (Equipamentos Grande Porte) 11.856,34

NOTA: ADOTADO COMO ORIGEM A CAPITAL DE SANTA CATARINA, FLORIANÓPOLIS, CONFORME ORIENTAÇÃO MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA  DE TRANSPORTES - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ITEM 2
ADOTADO VELOCIDADE MÉDIA DE TRASNPORTE  COMO SENDO RODOVIA PAVIMENTADA, CONFORME ORIENTAÇÃO MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - VOLUME 09 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - ITEM 5 - TABELA 01
* PREVISTO O TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO EM CONJUNTO (2 EQUIPAMENTOS POR CAVALO MECÂNICO)

988,03Florianópolis 230,00 3,83 257,97

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO         
(SEM BDI) 11.856,34R$                   

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO LOCAL

*Obra Florianópolis 230,00 3,83 257,97 988,03

*Obra

ART 6980156-1



REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,21         23,98                 5,04                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,21         18,75                 3,94                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 91283 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chp diurno. af_08/2015

chp 0,20         21,01                 4,20                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 84013 Composição
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, 
potência líquida 110 hp - chi diurno. af_10/2014

chi 0,0058     64,14                 0,37                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,0192     18,75                 0,36                     

SINAPI 90991 Composição
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17,8 t, 
potência líquida 110 hp - chp diurno. af_10/2014

chp 0,0134     155,72               2,09                     

83338 - SINAPI

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 303 Insumo Anel borracha, para tubo pvc, rede coletor esgoto, dn 100 mm (nbr 7362)                     und 1,00         4,49                   4,49                     

SINAPI 9833 Insumo
Tubo pvc, flexivel, corrugado, perfurado, dn 110 mm, para drenagem, sistema 
irrigacao                                                                                                                    

m 1,05         11,44                 12,01                   

SINAPI 88248 Composição Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,52         17,77                 9,24                     

SINAPI 88267 Composição Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,52         24,15                 12,56                   

83651 - SINAPI

5.7.1 Boca de lobo com grelha

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 4,25         94,14                 400,10                 

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,07         394,74               27,63                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 11,66       11,19                 130,48                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,23         322,73               74,23                   

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,31         347,33               107,67                 

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 3,06         44,63                 136,57                 

SINAPI 11245 Insumo
Grelha fofo simples com requadro, carga maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* 
mm, area estacionamento carro passeio                                                                           

und 1,00         404,65               404,65                 

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,40         23,98                 9,59                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SICRO M0224 Insumo Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm und 1,00         58,28                 58,28                   

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,51         360,01               183,61                 

Elaborada pelo projetista 

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 2,82

REFERÊNCIA

Unid.: m Comp_Unit GE005

REFERÊNCIA

3.2.5 Corte de concreto com cortadora de pisos com disco diamantado

3.2.2 Retirada de meio fio

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

5.7.1.1 Para Tubo DN 40 cm Unid.: un

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

 NÃO DESONERADO 

Comp_Unit GE004

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

Unid.: m

R$ 38,30

REFERÊNCIA

4.1.1
Escavacao mecanica, a ceu aberto, em material de 1a categoria, com escavadeira hidraulica, capacidade 
de 0,78 m3

Unid.: m3 Comp_Unit GE150

5.6.4 Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado - dn 100 Unid.: m

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 7,95

Comp_Unit GE007

Comp_Unit GE021

R$ 8,98

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 1.536,56
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

5.7.1 Boca de lobo com grelha

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 6,55         94,14                 616,62                 

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,11         394,74               43,42                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 16,43       11,19                 183,85                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,28         322,73               90,36                   

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,38         347,33               131,99                 

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 3,42         44,63                 152,63                 

SINAPI 11245 Insumo
Grelha fofo simples com requadro, carga maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* 
mm, area estacionamento carro passeio                                                                           

und 1,00         404,65               404,65                 

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,40         23,98                 9,59                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SICRO M0224 Insumo Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm und 1,00         58,28                 58,28                   

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,79         360,01               284,41                 

Elaborada pelo projetista 

5.7.1 Boca de lobo com grelha

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 14,78       94,14                 1.391,39              

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,25         394,74               98,69                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 28,99       11,19                 324,40                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,38         322,73               122,64                 

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,51         347,33               177,14                 

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 4,14         44,63                 184,77                 

SINAPI 11245 Insumo
Grelha fofo simples com requadro, carga maxima  12,5 t, *300 x 1000* mm, e= *15* 
mm, area estacionamento carro passeio                                                                           

und 1,00         404,65               404,65                 

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,40         23,98                 9,59                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SICRO M0224 Insumo Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm und 1,00         58,28                 58,28                   

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 1,77         360,01               637,22                 

Elaborada pelo projetista 

5.7.2 Caixa de Ligação

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 4,13         94,14                 388,80                 

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,07         394,74               27,63                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 12,49       11,19                 139,76                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,15         322,73               48,41                   

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,23         347,33               79,89                   

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 2,16         44,63                 96,40                   

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,50         360,01               180,01                 

Elaborada pelo projetista 
PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

REFERÊNCIA

5.7.2.1 Para Tubo DN até 40 cm Unid.: un

Para Tubo DN 60 cm Unid.: un Comp_Unit GE022

Comp_Unit GE023

R$ 964,65

Comp_Unit GE024

REFERÊNCIA

5.7.1.2

5.7.1.3 Para Tubo DN 100 cm Unid.: un

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 3.412,52

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 1.979,55
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

5.7.2 Caixa de Ligação

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 3,79         94,14                 356,79                 

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,07         394,74               27,63                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 15,27       11,19                 170,87                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,20         322,73               64,55                   

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,29         347,33               100,73                 

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 2,52         44,63                 112,47                 

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,45         360,01               162,00                 

Elaborada pelo projetista 

5.7.2 Caixa de Ligação

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

C_AUX 1 Composição Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 6,98         94,14                 657,10                 

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,12         394,74               47,37                   

SICRO 407820 Composição Armação em aço CA-60 - fornecimento, preparo e colocação kg 21,11       11,19                 236,22                 

SINAPI 94962 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,24         322,73               77,46                   

SICRO 1107896 Composição
Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,35         347,33               121,57                 

SINAPI 92443 Composição
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, 
pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. 
af_09/2020

m2 2,88         44,63                 128,53                 

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,20         18,75                 3,75                     

SINAPI 94963 Composição
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 
1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021

m3 0,84         360,01               302,41                 

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,990       23,98                 23,74                   

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,495       18,75                 9,28                     

SINAPI 87292 Composição
Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para 
emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico 
com betoneira 400 l. af_08/2019

m3 0,022       428,85               9,43                     

SINAPI 34592 Insumo Bloco de vedacao concreto 14 x 19 x 29 cm (classe c - nbr 6136)                                  und 18,200     2,84                   51,69                   

SINAPI 87449

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,18         18,75                 3,38                     

C_COM CC002 Insumo Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m m2 1,15         9,38                   10,79                   

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,23         18,75                 4,31                     

C_COM CC003 Insumo Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m m2 1,15         37,08                 42,64                   

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 5839 Composição
Vassoura mecânica rebocável com escova cilíndrica, largura útil de varrimento de 
2,44 m - chp diurno. af_06/2014

chp      0,0120 9,11                   0,11                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h      0,0120 18,75                 0,23                     

92273 - SINAPI 

R$ 94,14

GE051

Unid.: m2

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 14,17

6.1.1
Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m  - fornecimento e 
aplicação

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 1.574,41

5.7.2.2 Para Tubo DN 60 cm Unid.: un

REFERÊNCIA

Comp_Unit

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 46,95

REFERÊNCIA

Comp_Unit GE025

REFERÊNCIA

5.7.2.3 Para Tubo DN 80 cm Unid.: un Comp_Unit GE026

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

Unid.:

Comp_Unit

C_AUX 1

6.1.4

REFERÊNCIA

C_AUX Alvenaria de blocos de vedação de concreto 14 x 19 x 29 cm m2 Comp_Unit

Comp_Unit
Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m  - fornecimento e aplicação

Unid.:

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 998,79

REFERÊNCIA

GE050

6.2.8.1 Varrição e limpeza de superfície  - pavimento fresado/paralelepipedo

m2

Unid.: m2 GE014

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 0,34

ART 6980156-1



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 4741 Insumo Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                                                         m3 0,0633     66,71                 4,22                     

C_COM CC005 Insumo Piso podotátil em concreto de 35 mpa, e= 6 cm m2 1,0487     45,00                 47,19                   

SINAPI 88260 Composição Calceteiro com encargos complementares h 0,3975     23,84                 9,48                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,3975     18,75                 7,45                     

SINAPI 91277 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0041     9,19                   0,04                     

SINAPI 91278 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015

chi 0,1947     0,52                   0,10                     

SINAPI 91283 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0483     21,01                 1,01                     

SINAPI 91285 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chi diurno. af_08/2015

chi 0,1504     0,78                   0,12                     

92396 - SINAPI 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 4741 Insumo Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                                                         m3 0,0633     66,71                 4,22                     

C_COM CC006 Insumo
Bloco de concreto para pavimento intertravado fck ≥ 35 MPa - tipo paver (NBR 
9781), dimensão 20x10x6 cm - cor natural

m2 1,0487     35,00                 36,70                   

SINAPI 88260 Composição Calceteiro com encargos complementares h 0,3975     23,84                 9,48                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,3975     18,75                 7,45                     

SINAPI 91277 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0041     9,19                   0,04                     

SINAPI 91278 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015

chi 0,1947     0,52                   0,10                     

SINAPI 91283 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0483     21,01                 1,01                     

SINAPI 91285 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chi diurno. af_08/2015

chi 0,1504     0,78                   0,12                     

92396 - SINAPI 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 4741 Insumo Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)                                                         m3 0,0655     66,71                 4,37                     

SINAPI 36170 Insumo
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 
faces/retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, *22 cm x 11* cm, e = 8 cm, 
resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural               

m2 1,0487     40,50                 42,47                   

SINAPI 88260 Composição Calceteiro com encargos complementares h 0,6308     23,84                 15,04                   

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,6308     18,75                 11,83                   

SINAPI 91277 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0055     9,19                   0,05                     

SINAPI 91278 Composição
Placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força centrífuga de 25 kn 
(2500 kgf), potência 5,5 cv - chi diurno. af_08/2015

chi 0,3115     0,52                   0,16                     

SINAPI 91283 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chp diurno. af_08/2015

chp 0,0483     21,01                 1,01                     

SINAPI 91285 Composição
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 hp, com disco de 
corte diamantado segmentado para concreto, diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 
1") - chi diurno. af_08/2015

chi 0,2430     0,78                   0,19                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO M0107 Insumo Geocomposto para drenagem m2      1,1000 17,92                 19,71                   

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h      0,1800 18,75                 3,38                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO 1107892 Composição
Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita 
comerciais

m3 0,045       330,57               14,88                   

SINAPI 7288 Insumo Tinta esmalte sintetico premium fosco                                                                               l 0,100       32,36                 3,24                     

SICRO 3103302 Composição
Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - 
confecção, instalação e retirada

m2 0,205       63,74                 13,07                   

SINAPI 88309 Composição Pedreiro com encargos complementares h 0,100       23,98                 2,40                     

SINAPI 88310 Composição Pintor com encargos complementares h 0,100       24,95                 2,50                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,100       18,75                 1,88                     

SICRO 1109669 Composição
Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - 
areia comercial

m3 0,008       394,74               3,16                     

Elaborada pelo projetista 

Comp_Unit

7.2.1
Fornec. e assent. de piso podotátil de concreto fck ≥ 35 Mpa, com bloco retangular corvermelha 20 x 10 
cm, e=6 cm, inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

Unid.: m2

m2 Comp_Unit

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 75,12

Unid.: m2

R$ 23,09

7.2.2
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=6 cm, 
inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

Unid.:

R$ 41,13

Comp_Unit

GE071

REFERÊNCIA

GE061

8.3.2

9.1.6 Separador fisico (pintados na cor amarela), comprimento da peça: 80cm - Fornecimento e instalação Unid.: und Comp_Unit

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 69,61

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 59,12

GE070

REFERÊNCIA

GE0627.2.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, e=8 cm, 
inclusive pó de pedra p/ assentamento, e=6 cm

Unid.: m2

Fornecimento e instalação de geocomposto para drenagem (MacDrain 2L ou equivalente)

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

REFERÊNCIA

Comp_Unit GE060
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 7696 Insumo
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 2", e = *3,65* mm, peso *5,10* 
kg/m (nbr 5580)                                                                                                        

m 3,00         93,74                 281,22                 

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,25         18,75                 4,69                     

SINAPI 94974 Composição
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

m3 0,03         376,82               11,30                   

SINAPI 93358 Composição Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. af_02/2021 m3 0,03         74,17                 2,23                     

Elaborada pelo projetista 

5.2 Escoramento de valas

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 1330 Insumo Chapa de aco grossa, astm a36, e = 1/4 " (6,35 mm) 49,79 kg/m2                                 kg 0,0100     12,55                 0,13                     

SINAPI 4766 Insumo Perfil "i" de aco laminado, abas inclinadas, "i" 152 x 22                                                    kg 0,0770     12,87                 0,99                     

SINAPI 10999 Insumo Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 4,00 mm                                              kg 0,0010     27,68                 0,03                     

SINAPI 7692 Insumo
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn 5", e = *5,40* mm, peso 
*17,80* kg/m (nbr 5580)                                                                                                     

m 0,0100     322,78               3,23                     

SINAPI 83765 Composição
Grupo de soldagem com gerador a diesel 60 cv para solda elétrica, sobre 04 rodas, 
com motor 4 cilindros 600 a - chp diurno. af_02/2016

chp 0,0100     82,22                 0,82                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,3000     18,75                 5,63                     

SICRO E9110 Insumo
Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

chp 0,0100     269,40               2,69                     

Elaborada pelo projetista 

5.3.3.3 Escoramento de valas

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 5061 Insumo Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)                                                      kg 0,1000     20,49                 2,05                     

SINAPI 4115 Insumo
Madeira rolica tratada, d = 12 a 15 cm, h = 3,00 m, em eucalipto ou equivalente da 
regiao                                                                                                                

m 0,0200     19,93                 0,40                     

SINAPI 4472 Insumo
Viga nao aparelhada *6 x 16* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da 
regiao -  bruta                                                                                                               

m 0,0220     37,54                 0,83                     

SINAPI 6189 Insumo
Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da 
regiao - bruta                                                                                                             

m 0,0340     29,31                 1,00                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,8000     18,75                 15,00                   

SINAPI 88262 Composição Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000     28,19                 28,19                   

SICRO E9526 Insumo Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW chp 0,0500     100,08               5,00                     

Elaborada pelo projetista 

5.4.4 Escoramento de valas

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 43082 Insumo Perfil "i" de aco laminado, abas paralelas, "w", qualquer bitola                                        kg 0,6400     14,98                 9,59                     

SINAPI 3992 Insumo
Tabua aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da 
regiao                                                                                                                         

m 0,7100     32,97                 23,41                   

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 3,4000     18,75                 63,75                   

SINAPI 88262 Composição Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,8000     28,19                 22,55                   

SICRO E9110 Insumo
Escavadeira hidráulica sobre esteiras para rocha com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

chp 0,0140     269,40               3,77                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,1000     18,75                 1,88                     

SICRO E9079 Insumo Bomba submersível com capacidade de 360 m³/h - 23 kW chp 0,6660     17,90                 11,92                   

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 4743 Insumo Cascalho de cava                                                                                                               m3 1,280       41,18                 52,71                   

SINAPI 4748 Insumo Pedra britada ou bica corrida, nao classificada (posto pedreira/fornecedor, sem frete)  m3 0,160       65,23                 10,44                   

C_COM CC012 Insumo Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) m3 0,160       46,70                 7,47                     

Elaborada pelo projetista 

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 13,80

REFERÊNCIA

6.1.6 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Fornecimento de Material Unid.: m3 Comp_Unit GE015

Esgotamento com moto bomba Unid.: h Comp_Unit GE090

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 70,62

Unid.: m2 Comp_Unit GE081

REFERÊNCIA

R$ 299,44

GE075

REFERÊNCIA

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

Fornecimento e implantação suporte metálico, inclusive escavação e base de concreto, p/ fixação de 
placa

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 13,52

5.2.1 Escoramento metálico tipo caixa

9.2.1 Unid.: und Comp_Unit

5.2.2 Escoramento tipo contínuo Unid.: m2 Comp_Unit GE082

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 52,47

REFERÊNCIA

5.2.3 Escoramento misto tipo hamburgues Unid.: m2 Comp_Unit GE083

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 123,07

REFERÊNCIA

5.3.4
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 NÃO DESONERADO 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SINAPI 5932 Composição
Motoniveladora potência básica líquida (primeira marcha) 125 hp, peso bruto 13032 
kg, largura da lâmina de 3,7 m - chp diurno. af_06/2014

chp 0,00326   173,77               0,57                     

SINAPI 5944 Composição
Pá carregadeira sobre rodas, potência 197 hp, capacidade da caçamba 2,5 a 3,5 
m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014

chp 0,00826   180,34               1,49                     

SINAPI 5684 Composição
Rolo compactador vibratório de um cilindro aço liso, potência 80 hp, peso 
operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15 / 9,5 t, largura de trabalho 1,68 m - 
chp diurno. af_06/2014

chp 0,01087   113,16               1,23                     

SINAPI 6879 Composição
Rolo compactador de pneus estático, pressão variável, potência 111 hp, peso 
sem/com lastro 9,5 / 26 t, largura de trabalho 1,90 m - chp diurno. af_07/2014

chp 0,01087   148,11               1,61                     

SINAPI 95127 Composição
Distribuidor de agregados autopropelido, cap 3 m3, a diesel, potência 176cv - chp 
diurno. af_07/2016

chp 0,00739   169,91               1,26                     

SINAPI 95128 Composição
Distribuidor de agregados autopropelido, cap 3 m3, a diesel, potência 176cv - chi 
diurno. af_07/2016

chi 0,00348   41,59                 0,14                     

SINAPI 6259 Composição
Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, 
potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - 
chp diurno. af_06/2014

chp 0,00793   181,13               1,44                     

SINAPI 6260 Composição
Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 4,80 m, 
potência 189 cv inclusive tanque de aço para transporte de água, capacidade 6 m3 - 
chi diurno. af_06/2014

chi 0,00293   37,45                 0,11                     

SINAPI 90776 Composição Encarregado geral com encargos complementares h 0,01087   34,27                 0,37                     

SINAPI 88316 Composição Servente com encargos complementares h 0,04348   18,75                 0,82                     

Elaborada pelo projetista 

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO E9530 Insumo Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW chp 0,0070     149,61               1,05                     

SICRO E9530i Insumo Rolo compactador liso vibratório autopropelido por pneus de 11 t - 97 kW chi 0,0130     60,93                 0,79                     

SICRO E9541 Insumo Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW chp 0,0200     447,80               8,96                     

SICRO P9824 Insumo Servente h 0,0200     18,24                 0,36                     

C_COM CC012 Insumo Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) m3 1,2000     46,70                 56,04                   

1505877 - SICRO

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO P9824 Insumo Servente h 0,6000     18,24                 10,94                   

C_COM CC012 Insumo Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) m3 1,0000     46,70                 46,70                   

2003868 - SICRO

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO P9821 Insumo Pedreiro h 0,50         23,99                 12,00                   

SICRO P9824 Insumo Servente h 5,00         18,24                 91,20                   

C_COM CC012 Insumo Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) m3 1,20         46,70                 56,04                   

1505879 - SICRO

REF. CÓDIGO TIPO DESCRIÇÃO UNID QUANT. CUSTO CUSTO UNIT.

SICRO E9526 Insumo Retroescavadeira de pneus com capacidade de 0,76 m³ - 58 kW chp 0,2222     100,08               22,24                   

SICRO P9821 Insumo Pedreiro h 0,8889     23,99                 21,32                   

SICRO P9824 Insumo Servente h 1,7778     18,24                 32,43                   

SICRO M0233 Insumo
Gabião tipo caixa em liga de zinco e alumínio revestido com polímero de malha 
hexagonal - C = 2,00 m, L = 1,00 m e H = 1,00 m

und 0,5000     510,13               255,07                 

C_COM CC012 Insumo Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) m3 1,1500     46,70                 53,71                   

3205866 - SICRO

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 67,20

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI)

6.1.7 Aterro com cascalho/pedra britada/bica corrida/pedra de mão/pedra rachão - Aplicação Unid.: m3 Comp_Unit GE016

R$ 9,04

REFERÊNCIA

5.3.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual Unid.:

m3 Comp_Unit GE1014.1.6
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento

Unid.:

REFERÊNCIA

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 159,24

REFERÊNCIA

8.2.1 Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento Unid.: m3 Comp_Unit GE103

Comp_Unit GE104

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 384,77

8.3.1
Gabião caixa 2 x 1 x 1,00 m - Zn/Al + PVC - D = 2,4 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e 
assentamento

Unid.: m3

PREÇO UNITÁRIO ADOTADO (SEM BDI) R$ 57,64

REFERÊNCIA

8.1.1 Lastro de pedra de mão ou rachão lançamento manual Unid.: m3 Comp_Unit GE102

REFERÊNCIA

m3 Comp_Unit GE102

6.1.3
Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e 
assentamento

Unid.: m3 Comp_Unit GE101
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

CC002 Geotêxtil tecido em polipropileno, resistência a tração (long/transv.) ≥ 50 kN/m Unid.: m2

Data Preço 

Maccaferri do Brasil Ltda. N01 jan/21 9,38                   

Rua Prof° Joanita Bernet Passos, 640 - Boqueirão, Curitiba - SC

Telefone (48) 99624-5560 Site : http://www.maccaferri.com/br      Contato: Adroaldo Borges Jr.

Contento Engenharia Ltda. N02 jan/21 10,80                 

Rua Floriano Peixoto, 114 - Centro, Blumenau - SC

Telefone (47) 3041-6363 Site : http://www.contento.eng.br      Contato: Isabela

Tecnigeo Comercio e Representação Ltda. N03 jan/21 8,97                   

Rua Heriberto Hülse, 4743 - Serraria, São José - SC

Telefone (48) 3258-5706 Site : http://www.tecnigeo.com.br      Contato: César Augusto Medeiros

Custo Unitário Adotado

CC003 Geogrelha tecida em poliéster, resistência a tração (long/transv.) ≥ 65 kN/m Unid.: m2

Data Preço 

Maccaferri do Brasil Ltda. N01 jan/21 37,08                 

Rua Prof° Joanita Bernet Passos, 640 - Boqueirão, Curitiba - SC

Telefone (48) 99624-5560 Site : http://www.maccaferri.com/br      Contato: Adroaldo Borges Jr.

Contento Engenharia Ltda. N02 jan/21 37,00                 

Rua Floriano Peixoto, 114 - Centro, Blumenau - SC

Telefone (47) 3041-6363 Site : http://www.contento.eng.br      Contato: Isabela

Tecnigeo Comercio e Representação Ltda. N03 jan/21 37,89                 

Rua Heriberto Hülse, 4743 - Serraria, São José - SC

Telefone (48) 3258-5706 Site : http://www.tecnigeo.com.br      Contato: César Augusto Medeiros

Custo Unitário Adotado

CC005 Piso podotátil em concreto de 35 mpa, e= 6 cm Unid.: m2

Data Custo Unit.

Toniolo Pré Moldados N01 jan/21 45,00                 

Avenida Caetano Silveira - Jardim Eldorado - Palhoça - SC

Telefone (48) 2107-0101 E-mail: rita@toniolopremoldados.com.br      Contato: Rita

Pavidal Blocos e Pavers N02 jan/21 57,90                 

Rua Angelo Baldissera, s/n - Linha Água Amarela - Chapecó - SC

Telefone (49) 3700-6295 Contato: Anderson

Leão Industrial Construtora Ltda N03 jan/21 44,00                 

Rua Valdomiro Koeche, 320 - Gethal - Lages - SC

Telefone (49) 3224-8616 CNPJ: 07.302.396/0001-70                 E-mail: leaoconstrutora@uol.com.br           Contato: Átila

Custo Unitário Adotado

CC006 Bloco de concreto para pavimento intertravado fck ≥ 35 MPa - tipo paver (NBR 9781), dimensão 20x10x6 cm - cor natural Unid.: m2

Data Custo Unit.

Toniolo Pré Moldados N01 jan/21 34,12                 N01

Avenida Caetano Silveira - Jardim Eldorado - Palhoça - SC

Telefone (48) 2107-0101 E-mail: rita@toniolopremoldados.com.br      Contato: Rita

Concrebloc Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Eirelli N02 jan/21 38,35                 N02

Avenida Doutor João Pedro Arruda, s/n - Área Industrial - Lages - SC

Telefone (49) 3226-0193 CNPJ: 76.367.473/0001-93                 E-mail: concrebloc@concrebloc.com.br      Contato: Fabio

Leão Industrial Construtora Ltda N03 jan/21 35,00                 N03

Rua Valdomiro Koeche, 320 - Gethal - Lages - SC

Telefone (49) 3224-8616 CNPJ: 07.302.396/0001-70                 E-mail: leaoconstrutora@uol.com.br           Contato: Átila

Custo Unitário Adotado

CC009 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 600 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) Unid.: m

Data Custo Unit.

Premocon Artefatos de Cimento Ltda N01 jan/21 138,48               N01

Rua Pedro Schmitt Junior, 1000 - Poço Grande - Gaspar - SC

Telefone (47) 3332-2788 CNPJ: 00.556.052/0001-49     Contato: Vanilson

Concrebloc Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Eirelli N02 jan/21 110,69               N02

Avenida Doutor João Pedro Arruda, s/n - Área Industrial - Lages - SC

Telefone (49) 3226-0193 CNPJ: 76.367.473/0001-93                 E-mail: concrebloc@concrebloc.com.br      Contato: Fabio

Leão Industrial Construtora Ltda N03 jan/21 135,00               N03

Rua Valdomiro Koeche, 320 - Gethal - Lages - SC

Telefone (49) 3224-8616 CNPJ: 07.302.396/0001-70                 E-mail: leaoconstrutora@uol.com.br           Contato: Átila

Custo Unitário Adotado

Nome da Empresa

135,00R$                                          

Nome da Empresa

COTAÇÕES

Nome da Empresa

35,00R$                                            

45,00R$                                            

9,38R$                                              

Nome da Empresa

Nome da Empresa

37,08R$                                            
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIA

 NÃO DESONERADO 

CC010 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 800 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) Unid.: m

Data Custo Unit.

Premocon Artefatos de Cimento Ltda N01 jan/21 230,40               N01

Rua Pedro Schmitt Junior, 1000 - Poço Grande - Gaspar - SC

Telefone (47) 3332-2788 CNPJ: 00.556.052/0001-49     Contato: Vanilson

Concrebloc Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Eirelli N02 jan/21 230,42               N02

Avenida Doutor João Pedro Arruda, s/n - Área Industrial - Lages - SC

Telefone (49) 3226-0193 CNPJ: 76.367.473/0001-93                 E-mail: concrebloc@concrebloc.com.br      Contato: Fabio

Leão Industrial Construtora Ltda N03 jan/21 220,00               N03

Rua Valdomiro Koeche, 320 - Gethal - Lages - SC

Telefone (49) 3224-8616 CNPJ: 07.302.396/0001-70                 E-mail: leaoconstrutora@uol.com.br           Contato: Átila

Custo Unitário Adotado

CC011 Tubo concreto armado, classe pa-1, macho/fêmea, dn 1000 mm, para aguas pluviais (nbr 8890) Unid.: m

Data Custo Unit.

Premocon Artefatos de Cimento Ltda N01 jan/21 360,55               N01

Rua Pedro Schmitt Junior, 1000 - Poço Grande - Gaspar - SC

Telefone (47) 3332-2788 CNPJ: 00.556.052/0001-49     Contato: Vanilson

Concrebloc Industria e Comércio de Artefatos de Cimento Eirelli N02 jan/21 356,11               N02

Avenida Doutor João Pedro Arruda, s/n - Área Industrial - Lages - SC

Telefone (49) 3226-0193 CNPJ: 76.367.473/0001-93                 E-mail: concrebloc@concrebloc.com.br      Contato: Fabio

Leão Industrial Construtora Ltda N03 jan/21 340,00               N03

Rua Valdomiro Koeche, 320 - Gethal - Lages - SC

Telefone (49) 3224-8616 CNPJ: 07.302.396/0001-70                 E-mail: leaoconstrutora@uol.com.br           Contato: Átila

Custo Unitário Adotado

CC012 Pedra-de-mão ou pedra rachão - posto pedreira/fornec. (sem frete) Unid.: m3

PREGÃO Nº 32/2019 Data Custo Unit.

Britagem Gaspar Ltda N01 ago/19 39,12                 N01

Rua Padre Diego Feijó, s/n - Bom Jesus - Lages - SC

Telefone (49) 3224-0571 CNPJ: 01.924.996/0002-75 

Consbrita Construtora de Obras Ltda N02 ago/19 38,25                 N02

Estrada Pessegueirinho, s/n - Campo da Roça de Baixo - Lages - SC

Telefone (49) 3245-1004 CNPJ: 06.099.082/0001-50

Britaplan Britagem Planalto Ltda N03 ago/19 38,25                 N03

Rodovia BR-116, Km 253 - Acesso Sul - Lages - SC

Telefone (49) 3226-0030 CNPJ: 75.887.273/0001-07

Custo Unitário Adotado

Indíce Pavimentação (ago/19) 342,467

Indíce Pavimentação (jul/21) 418,124

Custo Unitário Adotado Reajustado
NOTA: Os preços do referido insumo foram obtidos pelo valores propostos pelas empresas no Edital de Pregão Presencial Nº 32/2019 da Prefeitura Municipal de Lages e 
reajustados para Julho/2021.

Nome da Empresa

Nome da Empresa

46,70R$                                            

230,40R$                                          

Nome da Empresa

356,11R$                                          

38,25R$                                            

ART 6980156-1



ITEM
6.2.2 Base ou sub-base de macadame seco com brita comercial Unid.: m3

Data nov/19

Nome da Empresa  
Rua Licitação Rua Abetino Rua Frei Nicodemos Rua Adolfo - Trecho 02 Rua Dias Velho

AS Construtora 81,88                                     75,81                                     81,88                                     75,81                                     

Branger 74,58                                     80,81                                     80,32                                     81,14                                     

Consbrita 81,96                                     81,96                                     81,96                                     81,96                                     

Engeplan 68,18                                     68,18                                     68,18                                     68,18                                     

77,05R$                                
348,598
418,124

92,42R$                                

ITEM
6.2.3 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Unid.: m3

Data nov/19

Nome da Empresa  
Rua Licitação Rua Abetino Rua Frei Nicodemos Rua Adolfo - Trecho 02 Rua Dias Velho

AS Construtora 98,70                                     91,39                                     98,70                                     91,39                                     

Branger 89,91                                     97,42                                     96,82                                     97,81                                     

Consbrita 98,80                                     98,80                                     98,80                                     98,80                                     

Engeplan 84,75                                     84,75                                     84,75                                     84,75                                     

93,52R$                                
348,598
418,124
112,17R$                              

Custo Unitário Adotado (média)

Custo Unitário Adotado (média)

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO - PREÇOS LICITADOS

NOTA: Os preços do referido serviço foram obtidos pelo valores propostos pelas empresas nas licitações, sendo excluído o seu respectivo BDI.

NOTA: Os preços do referido serviço foram obtidos pelo valores propostos pelas empresas nas licitações, sendo excluído o seu respectivo BDI.

LIC01

LIC02

Custo Unitário Adotado (média) Reajustado

Indíce Pavimentação (nov/19)
Indíce Pavimentação (jul/21)

Indíce Pavimentação (nov/19)
Indíce Pavimentação (jul/21)

Custo Unitário Adotado (média) Reajustado
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Estado Paraná Minas Gerais Mato Grosso

Preço aquisição (kg) 2,46451R$                    2,34554R$                    2,46120R$                    

Preço aquisição (ton) 2.464,51R$                   2.345,54R$                   2.461,20R$                   

ICMS 12,00% 12,00% 12,00%

Preço aquisição + ICMS 2.800,58R$                   2.665,38R$                   2.796,82R$                   

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 3.220,67R$                   3.065,19R$                   3.216,34R$                   

Quantidade (ton) 33,11 33,11 33,11

Valor Total (aquisição) 106.636,38R$               101.488,44R$               106.493,02R$               

Distância Total 356,00 1.336,00 1.970,00

Preço Transporte (102330-SINAPI) 0,99R$                          0,99R$                          0,99R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 1,14R$                          1,14R$                          1,14R$                          

Quantidade (txkm) 993,30 993,30 993,30

Valor Total (transporte) 1.132,36R$                   1.132,36R$                   1.132,36R$                   

Preço Transporte (102331-SINAPI) 0,38R$                          0,38R$                          0,38R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 0,44R$                          0,44R$                          0,44R$                          

Quantidade (txkm) 10.793,86 43.241,66 64.233,40

Valor Total (transporte) 4.749,29R$                   19.026,33R$                 28.262,70R$                 

Valor Total 112.518,03R$               121.647,13R$               135.888,08R$               

VERIFICAÇÃO BINÔMIO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE" PRODUTOS ASFÁLTICOS

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO (ANP 07/2021)

Transporte até 30 km

Transporte acima de 30 km
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VERIFICAÇÃO BINÔMIO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE" PRODUTOS ASFÁLTICOS

Estado Paraná São Paulo Rio Grande do Sul

Preço aquisição (kg) 3,38336R$                    3,49348R$                    3,46782R$                    

Preço aquisição (ton) 3.383,36R$                   3.493,48R$                   3.467,82R$                   

ICMS 12,00% 12,00% 12,00%

Preço aquisição + ICMS 3.844,73R$                   3.969,86R$                   3.940,71R$                   

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 4.421,44R$                   4.565,34R$                   4.531,82R$                   

Quantidade (ton) 224,90 224,90 224,90

Valor Total (aquisição) 994.381,86R$               1.026.744,97R$            1.019.206,32R$            

Distância Total 356,00 781,00 331,00

Preço Transporte (102330-SINAPI) 0,99R$                          0,99R$                          0,99R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 1,14R$                          1,14R$                          1,14R$                          

Quantidade (txkm) 6.747,00 6.747,00 6.747,00

Valor Total (transporte) 7.691,58R$                   7.691,58R$                   7.691,58R$                   

Preço Transporte (102331-SINAPI) 0,38R$                          0,38R$                          0,38R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 0,44R$                          0,44R$                          0,44R$                          

Quantidade (txkm) 73.317,40 168.899,90 67.694,90

Valor Total (transporte) 32.259,66R$                 74.315,96R$                 29.785,76R$                 

Valor Total 1.034.333,10R$            1.108.752,51R$            1.056.683,66R$            

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50-70 (ANP 07/2021)

Transporte até 30 km

Transporte acima de 30 km
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VERIFICAÇÃO BINÔMIO "AQUISIÇÃO + TRANSPORTE" PRODUTOS ASFÁLTICOS

Estado Paraná São Paulo Rio Grande do Sul

Preço aquisição (kg) 2,37469R$                    2,46894R$                    2,49007R$                    

Preço aquisição (ton) 2.374,69R$                   2.468,94R$                   2.490,07R$                   

ICMS 12,00% 12,00% 12,00%

Preço aquisição + ICMS 2.698,51R$                   2.805,61R$                   2.829,62R$                   

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 3.103,29R$                   3.226,45R$                   3.254,06R$                   

Quantidade (ton) 19,33 19,33 19,33

Valor Total (aquisição) 59.986,60R$                 62.367,28R$                 62.900,98R$                 

Distância Total 356,00 781,00 331,00

Preço Transporte (102330-SINAPI) 0,99R$                          0,99R$                          0,99R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 1,14R$                          1,14R$                          1,14R$                          

Quantidade (txkm) 579,90 579,90 579,90

Valor Total (transporte) 661,09R$                      661,09R$                      661,09R$                      

Preço Transporte (102331-SINAPI) 0,38R$                          0,38R$                          0,38R$                          

BDI 15,00% 15,00% 15,00%

Valor Unitário 0,44R$                          0,44R$                          0,44R$                          

Quantidade (txkm) 6.301,58 14.516,83 5.818,33

Valor Total (transporte) 2.772,70R$                   6.387,41R$                   2.560,07R$                   

Valor Total 63.420,39R$                 69.415,78R$                 66.122,14R$                 

EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C (ANP 07/2021)

Transporte até 30 km

Transporte acima de 30 km
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Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Avenida Ponte Grande - Etapa 01 -Via Marginal Direita . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 4,00% OK 3,80% 4,67%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,35% OK 0,32% 0,74%
3 RISCO R 0,55% OK 0,50% 0,97%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,08% OK 1,02% 1,21%
5 LUCRO L 6,75% OK 6,64% 8,69%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 6,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 100,00% 6.4 ISS ISS 3,00% OK 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA Nome:
Registro: 049344-1 Cargo:

ART/RRT: CPF:

COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias

0350967-85/2011

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

PPI Favelas / PAC2

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 
administração pública.

 

Alíquota ISS:
Base de 
cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 19,60% a 24,23%
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 21,25%
OK!

 

Declaração do Tomador dos Recursos:

       Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é 
de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento.Lages, 07/2021

Data

Responsável indicado pelo Tomador

Mão-de-obra desonerada

ART 6980156-1



Agente Promotor Número do Contrato .

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES .

Empreendimento .

.

Localização Programa .

Avenida Ponte Grande - Etapa 01 -Via Marginal Direita . VERSÃO 1.18 (Dez/2015)

TIPO DE OBRA

ITEM DESCRIÇÃO ANALÍTICA SIGLAS PERCENTUAL SITUAÇÃO
1º QUARTIL 

(MÍNIMO)
3º QUARTIL 
(MÁXIMO)

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC 3,00% OK 1,50% 4,49%
2 SEGURO E GARANTIA S + G 0,50% OK 0,30% 0,82%
3 RISCO R 0,70% OK 0,56% 0,89%
4 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,00% OK 0,85% 1,11%
5 LUCRO L 5,28% OK 3,50% 6,22%
6 TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS I = PIS+COFINS+ISS+CPRB 3,65% OK 3,65% 8,65%

6.1 PIS PIS 0,65% OK 0,65% 0,65%
6.2 COFINS COFINS 3,00% OK 3,00% 3,00%
6.3 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA CPRB 0,00% OK 0,00% 0,00%

3,00% 0,00% 6.4 ISS ISS 0,00% 2,00% 5,00%

Justificativas e Observações:

Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

 

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA Nome:
Registro: 049344-1 Cargo:

ART/RRT: CPF:

COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

0350967-85/2011

READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

PPI Favelas / PAC2

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a 
administração pública.

 

Alíquota ISS:
Base de 
cálculo:

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 11,10% a 16,80%
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

BDI 15,00%
OK!

 

Declaração do Tomador dos Recursos:

       Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é 
de 3% e a sua base de cálculo é de 0% sobre o valor total do orçamento.Lages, 07/2021

Data

Responsável indicado pelo Tomador

Mão-de-obra desonerada
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Empreendimentos

Início da Obra

Proposição
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

Tipo de Serviço

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL un. 1,00 3,01% 267.655,80R$         8% 21.412,46             8% 21.412,46             8% 21.412,46             9% 24.089,02             9% 24.089,02             9% 24.089,02             

2
DESMOBILIZAÇÃO un. 1,00 0,16% 14.375,81R$           50% 7.187,91               -                        -                        -                        -                        -                        

3 SERVIÇOS PRELIMINARES un. 1,00 0,35% 31.512,13R$           25% 7.878,03               25% 7.878,03               25% 7.878,03               25% 7.878,03               -                        -                        

4 TERRAPLENAGEM un. 1,00 12,24% 1.088.939,54R$      10% 108.893,95           15% 163.340,93           20% 217.787,91           20% 217.787,91           20% 217.787,91           10% 108.893,95           

5 DRENAGEM un. 1,00 13,03% 1.159.549,41R$      40% 463.819,76           30% 347.864,82           22% 255.100,87           5% 57.977,47             -                        -                        

6 PAVIMENTAÇÃO un. 1,00 49,28% 4.383.888,52R$      -                        -                        -                        4% 175.355,54           10% 438.388,85           13% 569.905,51           

7
URBANISTICO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

un. 1,00 8,52% 757.958,11R$         -                        -                        5% 37.897,91             5% 37.897,91             -                        -                        

8 OBRAS DE CONTENÇÃO un. 1,00 10,16% 903.822,63R$         15% 135.573,39           25% 225.955,66           25% 225.955,66           25% 225.955,66           5% 45.191,13             5% 45.191,13             

9 SINALIZAÇÃO un. 1,00 3,24% 288.080,48R$         -                        -                        -                        -                        -                        -                        

8,4% 744.765,51 8,6% 766.451,91 8,6% 766.032,84 8,4% 746.941,54 8,2% 725.456,91 8,4% 748.079,62

100,00% 8.895.782,43R$      8,4% 744.765,51R$      17,0% 1.511.217,42R$   25,6% 2.277.250,26R$   34,0% 3.024.191,80R$   42,2% 3.749.648,71R$   50,6% 4.497.728,33R$   

Data: JULHO/2021

____________________________________ ____________________________________
ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA  049344-1

 Mês 05  Mês 06

Recursos 
O.G.U

ETAPA 01

Sub-total: simples

Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

INFRAESTRUTURA

Item Discriminação dos Serviços Unidade Quant. Peso %
Valor Obras / 

Serviços
 Mês 01  Mês 03  Mês 04 Mês 02

Global

Orgão Valor do Repasse

       PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Programa Modalidade
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Empreendimentos

Início da Obra

Proposição
READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE

Tipo de Serviço

1
ADMINISTRAÇÃO LOCAL un. 1,00 3,01% 267.655,80R$         

2
DESMOBILIZAÇÃO un. 1,00 0,16% 14.375,81R$           

3 SERVIÇOS PRELIMINARES un. 1,00 0,35% 31.512,13R$           

4 TERRAPLENAGEM un. 1,00 12,24% 1.088.939,54R$      

5 DRENAGEM un. 1,00 13,03% 1.159.549,41R$      

6 PAVIMENTAÇÃO un. 1,00 49,28% 4.383.888,52R$      

7
URBANISTICO E OBRAS 
COMPLEMENTARES

un. 1,00 8,52% 757.958,11R$         

8 OBRAS DE CONTENÇÃO un. 1,00 10,16% 903.822,63R$         

9 SINALIZAÇÃO un. 1,00 3,24% 288.080,48R$         

100,00% 8.895.782,43R$      

Data: JULHO/2021

____________________________________
ENGª. IVETE M. MAURISENZ ANDREAZZA

RESPONSÁVEL TÉCNICA
CREA  049344-1

Recursos 
O.G.U

ETAPA 01

Sub-total: simples

Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

INFRAESTRUTURA

Item Discriminação dos Serviços Unidade Quant. Peso %
Valor Obras / 

Serviços

Global

Orgão Valor do Repasse

       PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Cronograma Programa Modalidade

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

9% 24.089,02             8% 21.412,46             8% 21.412,46             8% 21.412,46             8% 21.412,46             8% 21.412,46             

-                        -                        -                        -                        -                        50% 7.187,91               

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

5% 54.446,98             -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        3% 34.786,48             -                        

15% 657.583,28           17% 745.261,05           17% 745.261,05           15% 657.583,28           9% 394.549,97           -                        

-                        -                        -                        10% 75.795,81             25% 189.489,53           55% 416.876,96           

-                        -                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        30% 86.424,14             70% 201.656,34           

8,3% 736.119,28 8,6% 766.673,51 8,6% 766.673,51 8,5% 754.791,55 8,2% 726.662,58 7,3% 647.133,67

58,8% 5.233.847,60R$   67,5% 6.000.521,11R$   76,1% 6.767.194,63R$   84,6% 7.521.986,18R$   92,7% 8.248.648,76R$   100,0% 8.895.782,43R$   

____________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

 Mês 09  Mês 10  Mês 11 Mês 07  Mês 08  Mês 12

ART 6980156-1



L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: OPERADOR  : LET
AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde Nº                   1

0,00
0,00

#DIV/0!

8635 3613 1,747 27 96,10 83,51 14,74 12,59 68,77 15,08 0,869 1,518
8850 3828 1,851 40 102,93 87,89 13,96 15,04 73,93 17,11 0,8539 1,581
8985 3963 1,916 44 116,93 98,12 17,24 18,81 80,88 19,17 0,8391 1,608
8995 3973 1,921 33 103,17 85,10 14,78 18,07 70,32 21,23 0,8249 1,585
8865 3843 1,858 2 119,31 96,89 18,53 22,42 78,36 23,14 0,8121 1,509

Cáps.+ Solo 
Seco (g)

Peso da 
Caps. (g)

Peso da 
Água (g)

Peso Solo 
Seco (g)

Teor de 
Umidade (%)

Fator de 
Correção

 Esforço de 
Comp. 5 X 12

        Ensaio  -  Método    47 - 64 DNER

Amostra 
Compact. + 
Molde (g)

Amostra 
Compact. 

(g)

 Massa Esp. 
Solo Úmido 

(g)

Determinação da Umidade Peso 
Espec. Ap. 
Solo Seco 

(g/cm³)
Caps.Nº

Cáps.+ Solo 
Úmido (g)

5022
Peso da Água (g)   

Umidade 
Ótima (%)

19,30Peso Solo Seco (g) Peso da 
Amostra (g) 6000

Teor de Umidade (%)

Caps.+ Solo Úmido (g) Volume do 
Molde (cm) 2068,6

Caps.+ Solo Seco   (g)

   Umidade Higroscópica         Moldagem Resultados
Capsula N0 Massa 

Específica 
Ap. do Solo 

Seco 
(g/cm³)

1,608

Peso da Caps.        (g) Peso do 
Molde (cm)

01

Próx Ponte - Rua Café Filho ago/2018

COMPACTAÇÃO DE SOLOS

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

4+530 01 COORDENADAS

1,518

1,581

1,608

1,585

1,509

1,500

1,520

1,540

1,560

1,580

1,600

1,620

15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0

Teor de Umidade (%)

CURVA DE COMPACTAÇÃO 

P
es

o
E

sp
ec

íf
ic

o
 (

g
/c

m
³)
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: 01 LET

AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde nº: Densidade Ap.Seca : 1,774 (Kg/cm³)

Ponto nº: PRENSA MANUAL D. Máx: 1,608 Kg/m³ I.S.C: 7,05 %

Esforço de Compactação: 5 X 12 H. ótimo: 19,30 % Expansão 1,47 mm

70,31 Tempo 4,0: 105,46

I. S. C

Calculada Corrigida %
24/ago 1,00 1,68 1,47 0,5 0,63 13 1,29

1,0 1,27 30 2,98

1,5 1,90 42 4,17

2,0 2,54 50 4,96 7,05 7,05

2,5 3,17 56 5,56

3,0 3,81 63 6,25

3,5 4,44 67 6,65

28/ago 2,68 4,0 5,08 72 7,14 6,77

5,0 6,35 76 7,54

6,0 7,62 79 7,84

Cápsula nº 11 32 7,0 8,89 83 8,23

Peso úmido+Cápsula (g) 120,34 124,9 8,0 10,16 0,00

Peso seco+Cápsula (g) 104,16 108,65 9,0 11,43 0,00

Peso da água (g) 16,18 16,25 10,0 12,70 0,00

Peso da cápsula (g) 13,79 14,84
Peso do solo seco (g) 90,37 93,81

Teor de Umidade (%) 17,90 17,32

Teor umid. Médio (%)

Peso amostra seca (g)

Peso amost. úmid Ótima (g)

Peso amos. úmid Higros (g)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - ISC

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

4+530 OPERADOR  : COORDENADAS

Const. Tempo 2,0:

Data

01 0 0

Próx Ponte - Rua Café Filho 24/08/2018 0

Tempo em 
Minutos

Penetr. Em 
(mm)

Ín
di

ce
 d

e 
S

up
or

te
 C

al
ifó

rn
ia

DADOS DE ENSAIO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO RESULTADOS

EXPANSÃO PENETRAÇÃO
Constante da Prensa (Mecsolos) 0,0992

Leitura 
Deflectômetro

Pressão

Det. Umidade Higroscópica da Amostra

17,61

Det. da Água da Moldagem

5101

Hora Leitura Diferença Expansão

6086

6000
Teórica (ml)

Evaporação (ml)

T O T A L (ml)

Volume amostra (cm³)
Peso molde+solo+água (g)
Peso do molde (g)
Peso do solo + água (g)
Densidade Solo úmido (kg/cm³)
Densidade Solo seco (kg/cm³)

Cápsula nº 14 19
Peso úmido+ Cápsula (g) 104,81 98,06
Peso seco + Cápsula (g) 90,50 84,46
Peso da água (g) 14,31 13,6

Peso da cápsula (g) 15,21 14,47
Peso do solo seco (g) 75,29 69,99

Teor de Umidade (%) 19,01 19,43

Teor umid. Médio (%)

ÁGUA
86

26

111,56

1,774

Det. do Teor de Umidade da Moldagem

19,22

Densidade Aparente Seca (Kg/cm³)

2068,6
9460
5084
4376

2,115

1,29

2,98

4,17

4,96

5,56

6,25

6,65

7,14

7,54
7,84

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

P
R

E
S

S
Ã

O

PENETRAÇÃO

CURVA PRESSÃO - PENETRAÇÃO
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: 4+530 FURO: 01 OPERADOR: LET

AMOSTRA: 01 HZT: E: 0

DATA: 04/07/2018 N: 0

1000 21 Pedregulho 
(>4,8mm) 0,00%

120,63 Areia Grossa

0,00 105,23 4,8 - 2,0mm 0,00%
1.000 15,40 Areia Média

15,04  2,0  - 0,42mm 0,00%
170,75 90,19 Areia Fina 

854,15 17,08 0,42 - 0,074mm 0,00%
Silte+Argila  
(<0,074mm) 100,00%

Total  
........................ 100,0%

Peneiras Peso (g)  % Acumulada

 3 pol 0,00%  76,2
 2 pol 0,00%  50,8

 1 1/2 pol 0,00%  38,1
 1 pol 0,00%  25,4

 3/4 pol 0,00%  19,1
 3/8 pol 0,00%  9,5

N0 4 0,00%  4,8
N0 8 0,00% 2,4
N0 10 0,00%  2,0
N0 16 0,00%  1,2
N0 30 0,00%  0,6
N0 40 0,00%  0,42
N0 50 0,00%  0,30
Nº 80 0,00% 0,18
N0 100 0,00%  0,15
N0 200 0,00%  0,074

PESO  AMOSTRA: 0,00

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

COORDENADAS

0

Próx Ponte - Rua Café Filho

Amostra Total Seca Umidade Higroscópica Resumo Granulometria

Amostra Total Úmida (g)
Cápsula Nº

Cáps+Solo Úmido (g)

Retido n0 10 (g) Cáps+Solo Seco (g)

Passando Nº10 Úmida(g) Água (g)

Água (g)
Peso Cápsula Nº (g)

Solo Seco (g)

Passando Nº10 Seca(g) Umidade Higrosc (%)

Amostra Total  Seca (g) 854,15 Fator de Correção 0,8542

PENEIRAMENTO

Material Retido
 % Que Passa da Amostra Total Peneiras (mm)

 % Amostra Total

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: OPERADOR  : LET
AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde Nº                   1

0,00
0,00

#DIV/0!

8885 3469 1,677 46 94,82 83,03 15,03 11,79 68,00 14,20 0,8757 1,469
9165 3749 1,812 31 99,51 85,60 14,11 13,91 71,49 16,25 0,8602 1,559
9340 3924 1,897 3 119,03 100,77 15,38 18,26 85,39 18,12 0,8466 1,606
9315 3899 1,885 9 109,68 91,14 15,17 18,54 75,97 20,34 0,831 1,566
9235 3819 1,846 12 111,27 90,89 16,36 20,38 74,53 22,42 0,8168 1,508

Cáps.+ Solo 
Seco (g)

Peso da 
Caps. (g)

Peso da 
Água (g)

Peso Solo 
Seco (g)

Teor de 
Umidade (%)

Fator de 
Correção

 Esforço de 
Comp. 5 X 12

        Ensaio  -  Método    47 - 64 DNER

Amostra 
Compact. + 
Molde (g)

Amostra 
Compact. 

(g)

 Massa Esp. 
Solo Úmido 

(g)

Determinação da Umidade Peso 
Espec. Ap. 
Solo Seco 

(g/cm³)
Caps.Nº

Cáps.+ Solo 
Úmido (g)

5416
Peso da Água (g)   

Umidade 
Ótima (%)

18,30Peso Solo Seco (g) Peso da 
Amostra (g) 6000

Teor de Umidade (%)

Caps.+ Solo Úmido (g) Volume do 
Molde (cm) 2068,6

Caps.+ Solo Seco   (g)

   Umidade Higroscópica         Moldagem Resultados
Capsula N0 Massa 

Específica 
Ap. do Solo 

Seco 
(g/cm³)

1,607

Peso da Caps.        (g) Peso do 
Molde (cm)

03

Rua Pedro Lessa ago/2018

COMPACTAÇÃO DE SOLOS

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

24+750 03 COORDENADAS

1,469

1,559

1,606

1,566

1,508

1,450

1,470

1,490

1,510

1,530

1,550

1,570

1,590

1,610

14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0

Teor de Umidade (%)

CURVA DE COMPACTAÇÃO 
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: 03 LET

AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde nº: Densidade Ap.Seca : 1,645 (Kg/cm³)

Ponto nº: PRENSA MANUAL D. Máx: 1,607 Kg/m³ I.S.C: 4,94 %

Esforço de Compactação: 5 X 12 H. ótimo: 18,30 % Expansão 1,43 mm

70,31 Tempo 4,0: 105,46

I. S. C

Calculada Corrigida %
24/ago 1,00 1,63 1,43 0,5 0,63 14 1,39

1,0 1,27 23 2,28

1,5 1,90 29 2,88

2,0 2,54 35 3,47 4,94 4,94

2,5 3,17 39 3,87

3,0 3,81 44 4,36

3,5 4,44 47 4,66

28/ago 2,63 4,0 5,08 50 4,96 4,70

5,0 6,35 55 5,46

6,0 7,62 60 5,95

Cápsula nº 45 1 7,0 8,89 66 6,55

Peso úmido+Cápsula (g) 112,24 103,96 8,0 10,16 0,00

Peso seco+Cápsula (g) 102,29 94,56 9,0 11,43 0,00

Peso da água (g) 9,95 9,4 10,0 12,70 0,00

Peso da cápsula (g) 18,56 14,50
Peso do solo seco (g) 83,73 80,06

Teor de Umidade (%) 11,88 11,74

Teor umid. Médio (%)

Peso amostra seca (g)

Peso amost. úmid Ótima (g)

Peso amos. úmid Higros (g)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - ISC

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

24+750 OPERADOR  : COORDENADAS

Const. Tempo 2,0:

Data

03 0 0

Rua Pedro Lessa 24/08/2018 0

Tempo em 
Minutos

Penetr. Em 
(mm)

Ín
di

ce
 d

e 
S

up
or

te
 C

al
ifó

rn
ia

DADOS DE ENSAIO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO RESULTADOS

EXPANSÃO PENETRAÇÃO
Constante da Prensa (Mecsolos) 0,0992

Leitura 
Deflectômetro

Pressão

Det. Umidade Higroscópica da Amostra

11,81

Det. da Água da Moldagem

5366

Hora Leitura Diferença Expansão

6348

6000
Teórica (ml)

Evaporação (ml)

T O T A L (ml)

Volume amostra (cm³)
Peso molde+solo+água (g)
Peso do molde (g)
Peso do solo + água (g)
Densidade Solo úmido (kg/cm³)
Densidade Solo seco (kg/cm³)

Cápsula nº 4 29
Peso úmido+ Cápsula (g) 111,74 102,35
Peso seco + Cápsula (g) 96,24 88,55
Peso da água (g) 15,5 13,8

Peso da cápsula (g) 14,46 14,78
Peso do solo seco (g) 81,78 73,77

Teor de Umidade (%) 18,95 18,71

Teor umid. Médio (%)

ÁGUA
348

27

374,97

1,645

Det. do Teor de Umidade da Moldagem

18,83

Densidade Aparente Seca (Kg/cm³)

2068,6
9460
5416
4044

1,955

1,39

2,28

2,88

3,47

3,87

4,36

4,66

4,96

5,46

5,95

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

P
R

E
S

S
Ã

O

PENETRAÇÃO

CURVA PRESSÃO - PENETRAÇÃO

ART 6980156-1



OBRA: CLASSIF:

ESTACA: 24+750 FURO: 03 OPERADOR: LET

AMOSTRA: 03 HZT: E: 0

DATA: 04/07/2018 N: 0

1000 21 Pedregulho 
(>4,8mm) 0,00%

120,63 Areia Grossa

0,00 105,23 4,8 - 2,0mm 0,00%
1.000 15,40 Areia Média

15,04  2,0  - 0,42mm 0,00%
170,75 90,19 Areia Fina 

854,15 17,08 0,42 - 0,074mm 0,00%
Silte+Argila  
(<0,074mm) 100,00%

Total  
........................ 100,0%

Peneiras Peso (g)  % Acumulada

 3 pol 0,00%  76,2
 2 pol 0,00%  50,8

 1 1/2 pol 0,00%  38,1
 1 pol 0,00%  25,4

 3/4 pol 0,00%  19,1
 3/8 pol 0,00%  9,5

N0 4 0,00%  4,8
N0 8 0,00% 2,4
N0 10 0,00%  2,0
N0 16 0,00%  1,2
N0 30 0,00%  0,6
N0 40 0,00%  0,42
N0 50 0,00%  0,30
Nº 80 0,00% 0,18
N0 100 0,00%  0,15
N0 200 0,00%  0,074

PESO  AMOSTRA: 0,00

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Marrom Escuro

COORDENADAS

0

Rua Pedro Lessa

Amostra Total Seca Umidade Higroscópica Resumo Granulometria

Amostra Total Úmida (g)
Cápsula Nº

Cáps+Solo Úmido (g)

Retido n0 10 (g) Cáps+Solo Seco (g)

Passando Nº10 Úmida(g) Água (g)

Água (g)
Peso Cápsula Nº (g)

Solo Seco (g)

Passando Nº10 Seca(g) Umidade Higrosc (%)

Amostra Total  Seca (g) 854,15 Fator de Correção 0,8542

PENEIRAMENTO

Material Retido
 % Que Passa da Amostra Total Peneiras (mm)

 % Amostra Total

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

ART 6980156-1



OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: OPERADOR  : LET
AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde Nº                   1

0,00
0,00

#DIV/0!

8745 3711 1,794 13 108,32 91,58 14,77 16,74 76,81 18,28 0,8455 1,517
8955 3921 1,895 23 108,51 90,17 14,44 18,34 75,73 20,34 0,8310 1,575
9135 4101 1,983 12 123,14 100,37 16,36 22,77 84,01 22,69 0,8151 1,616
9105 4071 1,968 24 111,90 90,04 14,90 21,86 75,14 24,28 0,8046 1,584
8995 3961 1,915 9 104,93 82,98 15,17 21,95 67,81 26,45 0,7908 1,514

COMPACTAÇÃO DE SOLOS

AV. PONTE GRANDE Argila Vermelha

25+060 05 COORDENADAS

05

Rua Pompe Sabatini ago/2018

   Umidade Higroscópica         Moldagem Resultados
Capsula N0 Massa 

Específica 
Ap. do Solo 

Seco 
(g/cm³)

1,617

Peso da Caps.        (g) Peso do 
Molde (cm)

Caps.+ Solo Úmido (g) Volume do 
Molde (cm) 2068,6

Caps.+ Solo Seco   (g)

5034
Peso da Água (g)   

Umidade 
Ótima (%)

22,85Peso Solo Seco (g) Peso da 
Amostra (g) 6000

Teor de Umidade (%)

 Esforço de 
Comp. 5 X 12

        Ensaio  -  Método    47 - 64 DNER

Amostra 
Compact. + 
Molde (g)

Amostra 
Compact. 

(g)

 Massa Esp. 
Solo Úmido 

(g)

Determinação da Umidade Peso 
Espec. Ap. 
Solo Seco 

(g/cm³)
Caps.Nº

Cáps.+ Solo 
Úmido (g)

Cáps.+ Solo 
Seco (g)

Peso da 
Caps. (g)

Peso da 
Água (g)

Peso Solo 
Seco (g)

Teor de 
Umidade (%)

Fator de 
Correção

1,517

1,575

1,616

1,584

1,514

1,500

1,520

1,540

1,560

1,580

1,600

1,620

18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0

Teor de Umidade (%)

CURVA DE COMPACTAÇÃO 
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: 05 LET

AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde nº: Densidade Ap.Seca : 1,569 (Kg/cm³)

Ponto nº: PRENSA MANUAL D. Máx: 1,617 Kg/m³ I.S.C: 6,35 %

Esforço de Compactação: 5 X 12 H. ótimo: 22,85 % Expansão 1,48 mm

70,31 Tempo 4,0: 105,46

I. S. C

Calculada Corrigida %
24/ago 1,00 1,69 1,48 0,5 0,63 13 1,29

1,0 1,27 27 2,68

1,5 1,90 37 3,67

2,0 2,54 45 4,46 6,35 6,35

2,5 3,17 49 4,86

3,0 3,81 54 5,36

3,5 4,44 60 5,95

28/ago 2,69 4,0 5,08 64 6,35 6,02

5,0 6,35 69 6,84

6,0 7,62 75 7,44

Cápsula nº 34 37 7,0 8,89 82 8,13

Peso úmido+Cápsula (g) 124,45 133,57 8,0 10,16 0,00

Peso seco+Cápsula (g) 110,48 118,35 9,0 11,43 0,00

Peso da água (g) 13,97 15,22 10,0 12,70 0,00

Peso da cápsula (g) 15,50 15,75
Peso do solo seco (g) 94,98 102,6

Teor de Umidade (%) 14,71 14,83

Teor umid. Médio (%)

Peso amostra seca (g)

Peso amost. úmid Ótima (g)

Peso amos. úmid Higros (g)

6422

6000

Det. Umidade Higroscópica da Amostra

14,77

Det. da Água da Moldagem

5228

Hora Leitura Diferença Expansão

Ín
di

ce
 d

e 
S

up
or

te
 C

al
ifó

rn
ia

DADOS DE ENSAIO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO RESULTADOS

EXPANSÃO PENETRAÇÃO
Constante da Prensa (Mecsolos) 0,0992

Leitura 
Deflectômetro

Pressão

Const. Tempo 2,0:

Data

05 0 0

Rua Pompe Sabatini 24/08/2018 0

Tempo em 
Minutos

Penetr. Em 
(mm)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - ISC

AV. PONTE GRANDE Argila Vermelha

25+060 OPERADOR  : COORDENADAS

Teórica (ml)

Evaporação (ml)

T O T A L (ml)

Volume amostra (cm³)
Peso molde+solo+água (g)
Peso do molde (g)
Peso do solo + água (g)
Densidade Solo úmido (kg/cm³)
Densidade Solo seco (kg/cm³)

Cápsula nº 17 44
Peso úmido+ Cápsula (g) 122,64 121,01
Peso seco + Cápsula (g) 102,74 101,64
Peso da água (g) 19,9 19,37

Peso da cápsula (g) 14,67 17,24
Peso do solo seco (g) 88,07 84,4

Teor de Umidade (%) 22,60 22,95

Teor umid. Médio (%)

1,569

Det. do Teor de Umidade da Moldagem

22,77

Densidade Aparente Seca (Kg/cm³)

2068,6
9020
5034
3986

1,927

ÁGUA
422

26

448,47

1,29

2,68

3,67

4,46

4,86

5,36

5,95

6,35

6,84

7,44

8,13

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0
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S

S
Ã

O

PENETRAÇÃO

CURVA PRESSÃO - PENETRAÇÃO

ART 6980156-1



OBRA: CLASSIF:

ESTACA: 25+060 FURO: 05 OPERADOR: LET

AMOSTRA: 05 HZT: E: 0

DATA: 04/07/2018 N: 0

1000 21 Pedregulho 
(>4,8mm) 0,00%

120,63 Areia Grossa

0,00 105,23 4,8 - 2,0mm 0,00%
1.000 15,40 Areia Média

15,04  2,0  - 0,42mm 0,00%
170,75 90,19 Areia Fina 

854,15 17,08 0,42 - 0,074mm 0,00%
Silte+Argila  
(<0,074mm) 100,00%

Total  
........................ 100,0%

Peneiras Peso (g)  % Acumulada

 3 pol 0,00%  76,2
 2 pol 0,00%  50,8

 1 1/2 pol 0,00%  38,1
 1 pol 0,00%  25,4

 3/4 pol 0,00%  19,1
 3/8 pol 0,00%  9,5

N0 4 0,00%  4,8
N0 8 0,00% 2,4
N0 10 0,00%  2,0
N0 16 0,00%  1,2
N0 30 0,00%  0,6
N0 40 0,00%  0,42
N0 50 0,00%  0,30
Nº 80 0,00% 0,18
N0 100 0,00%  0,15
N0 200 0,00%  0,074

PESO  AMOSTRA: 0,00

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%

PENEIRAMENTO

Material Retido
 % Que Passa da Amostra Total Peneiras (mm)

 % Amostra Total

0,00% 100,00%

Passando Nº10 Seca(g) Umidade Higrosc (%)

Amostra Total  Seca (g) 854,15 Fator de Correção 0,8542

Retido n0 10 (g) Cáps+Solo Seco (g)

Passando Nº10 Úmida(g) Água (g)

Água (g)
Peso Cápsula Nº (g)

Solo Seco (g)

Amostra Total Seca Umidade Higroscópica Resumo Granulometria

Amostra Total Úmida (g)
Cápsula Nº

Cáps+Solo Úmido (g)

0

Rua Pompe Sabatini

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

AV. PONTE GRANDE Argila Vermelha

COORDENADAS

ART 6980156-1



OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: OPERADOR  : LET
AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde Nº                   1

0,00
0,00

#DIV/0!

8790 3768 1,822 55 99,94 79,63 15,23 20,31 64,40 25,51 0,7968 1,452
8935 3913 1,892 53 103,51 81,26 14,61 22,25 66,65 27,38 0,7850 1,485
9095 4073 1,969 47 109,00 84,11 13,65 24,89 70,46 29,59 0,7717 1,520
9085 4063 1,964 11 107,34 81,59 15,27 25,75 66,32 31,56 0,7601 1,493
8995 3973 1,921 34 106,97 80,26 14,28 26,71 65,98 33,28 0,7503 1,441

Cáps.+ Solo 
Seco (g)

Peso da 
Caps. (g)

Peso da 
Água (g)

Peso Solo 
Seco (g)

Teor de 
Umidade (%)

Fator de 
Correção

 Esforço de 
Comp. 5 X 12

        Ensaio  -  Método    47 - 64 DNER

Amostra 
Compact. + 
Molde (g)

Amostra 
Compact. 

(g)

 Massa Esp. 
Solo Úmido 

(g)

Determinação da Umidade Peso 
Espec. Ap. 
Solo Seco 

(g/cm³)
Caps.Nº

Cáps.+ Solo 
Úmido (g)

5022
Peso da Água (g)   

Umidade 
Ótima (%)

29,60Peso Solo Seco (g) Peso da 
Amostra (g) 6000

Teor de Umidade (%)

Caps.+ Solo Úmido (g) Volume do 
Molde (cm) 2068,6

Caps.+ Solo Seco   (g)

   Umidade Higroscópica         Moldagem Resultados
Capsula N0 Massa 

Específica 
Ap. do Solo 

Seco 
(g/cm³)

1,520

Peso da Caps.        (g) Peso do 
Molde (cm)

06

Rua Laura Maria Ribeiro e Francisco Felciano de Miranda ago/2018

COMPACTAÇÃO DE SOLOS

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Laranja

25+260 06 COORDENADAS

1,452

1,485

1,520

1,493

1,441

1,430

1,450

1,470

1,490

1,510

1,530

25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0

Teor de Umidade (%)

CURVA DE COMPACTAÇÃO 

P
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g
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OBRA: CLASSIF:

ESTACA: FURO: 06 LET

AMOSTRA: HZT: E:

DATA: N:

Molde nº: Densidade Ap.Seca : 1,465 (Kg/cm³)

Ponto nº: PRENSA MANUAL D. Máx: 1,520 Kg/m³ I.S.C: 5,64 %

Esforço de Compactação: 5 X 12 H. ótimo: 29,60 % Expansão 1,70 mm

70,31 Tempo 4,0: 105,46

I. S. C

Calculada Corrigida %
24/ago 1,00 1,94 1,70 0,5 0,63 12 1,19

1,0 1,27 20 1,98

1,5 1,90 33 3,27

2,0 2,54 39 3,87 5,50 5,64

2,5 3,17 45 4,46

3,0 3,81 50 4,96

3,5 4,44 55 5,46

28/ago 2,94 4,0 5,08 60 5,95 5,64

5,0 6,35 66 6,55

6,0 7,62 71 7,04

Cápsula nº 22 24 7,0 8,89 75 7,44

Peso úmido+Cápsula (g) 114,20 125,78 8,0 10,16 0,00

Peso seco+Cápsula (g) 101,55 111,76 9,0 11,43 0,00

Peso da água (g) 12,65 14,02 10,0 12,70 0,00

Peso da cápsula (g) 14,01 14,87
Peso do solo seco (g) 87,54 96,89

Teor de Umidade (%) 14,45 14,47

Teor umid. Médio (%)

Peso amostra seca (g)

Peso amost. úmid Ótima (g)

Peso amos. úmid Higros (g)

ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA - ISC

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Laranja

25+260 OPERADOR  : COORDENADAS

Const. Tempo 2,0:

Data

06 0 0

Rua Laura Maria Ribeiro e Francisco Felciano de Miranda 24/08/2018 0

Tempo em 
Minutos

Penetr. Em 
(mm)

Ín
di

ce
 d

e 
S

up
or

te
 C

al
ifó

rn
ia

DADOS DE ENSAIO ENSAIO DE COMPACTAÇÃO RESULTADOS

EXPANSÃO PENETRAÇÃO
Constante da Prensa (Mecsolos) 0,0992

Leitura 
Deflectômetro

Pressão

Det. Umidade Higroscópica da Amostra

14,46

Det. da Água da Moldagem

5242

Hora Leitura Diferença Expansão

6794

6000
Teórica (ml)

Evaporação (ml)

T O T A L (ml)

Volume amostra (cm³)
Peso molde+solo+água (g)
Peso do molde (g)
Peso do solo + água (g)
Densidade Solo úmido (kg/cm³)
Densidade Solo seco (kg/cm³)

Cápsula nº 74 72
Peso úmido+ Cápsula (g) 107,82 127,13
Peso seco + Cápsula (g) 86,57 101,41
Peso da água (g) 21,25 25,72

Peso da cápsula (g) 14,32 14,02
Peso do solo seco (g) 72,25 87,39

Teor de Umidade (%) 29,41 29,43

Teor umid. Médio (%)

ÁGUA
794

26

819,83

1,465

Det. do Teor de Umidade da Moldagem

29,42

Densidade Aparente Seca (Kg/cm³)

2068,6
8945
5022
3923

1,896

1,19

1,98

3,27

3,87

4,46

4,96

5,46

5,95

6,55

7,04

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

P
R

E
S

S
Ã

O

PENETRAÇÃO

CURVA PRESSÃO - PENETRAÇÃO

ART 6980156-1



OBRA: CLASSIF:

ESTACA: 25+260 FURO: 06 OPERADOR: LET

AMOSTRA: 06 HZT: E: 0

DATA: 04/07/2018 N: 0

1000 21 Pedregulho 
(>4,8mm) 0,00%

120,63 Areia Grossa

0,00 105,23 4,8 - 2,0mm 0,00%
1.000 15,40 Areia Média

15,04  2,0  - 0,42mm 0,00%
170,75 90,19 Areia Fina 

854,15 17,08 0,42 - 0,074mm 0,00%
Silte+Argila  
(<0,074mm) 100,00%

Total  
........................ 100,0%

Peneiras Peso (g)  % Acumulada

 3 pol 0,00%  76,2
 2 pol 0,00%  50,8

 1 1/2 pol 0,00%  38,1
 1 pol 0,00%  25,4

 3/4 pol 0,00%  19,1
 3/8 pol 0,00%  9,5

N0 4 0,00%  4,8
N0 8 0,00% 2,4
N0 10 0,00%  2,0
N0 16 0,00%  1,2
N0 30 0,00%  0,6
N0 40 0,00%  0,42
N0 50 0,00%  0,30
Nº 80 0,00% 0,18
N0 100 0,00%  0,15
N0 200 0,00%  0,074

PESO  AMOSTRA: 0,00

GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO

AV. PONTE GRANDE Argila Siltosa Laranja

COORDENADAS

0

Rua Laura Maria Ribeiro e Francisco Felciano de Miranda

Amostra Total Seca Umidade Higroscópica Resumo Granulometria

Amostra Total Úmida (g)
Cápsula Nº

Cáps+Solo Úmido (g)

Retido n0 10 (g) Cáps+Solo Seco (g)

Passando Nº10 Úmida(g) Água (g)

Água (g)
Peso Cápsula Nº (g)

Solo Seco (g)

Passando Nº10 Seca(g) Umidade Higrosc (%)

Amostra Total  Seca (g) 854,15 Fator de Correção 0,8542

PENEIRAMENTO

Material Retido
 % Que Passa da Amostra Total Peneiras (mm)

 % Amostra Total

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
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L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 

 

DECLARAÇÃO 
 
 
 

Declaro para os devidos fins, que o projeto de sinalização viária vertical e horizontal da 
“READEQUAÇÃO DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 
01 - VIA MARGINAL DIREITA”, tendo início na interseção com a Avenida Marechal Castelo Branco 
(KM 23+840) e término na interseção com a Rua Marechal Olímpio Cunha (KM 25+480), bairro 
Ponte Grande, município de Lages, foi elaborado conforme o Código de Trânsito Brasileiro e de 
acordo com os Manuais do CONTRAN/DENATRAN: 
 

 Manual de Sinalização Vertical de Regulamentação – Volume I, publicado por meio da 
resolução n° 180 de 26.08.05; 

 Manual de Sinalização Vertical de Advertência - Volume II, publicado por meio da 
resolução nº 243 de 22.06.07; 

 Manual de Sinalização Horizontal – Volume IV, publicado por meio da resolução n° 236 
de 11.05.07. 

 
 
 

Lages, 26 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Engª. Ivete Mª Maurisenz Andreazza 

CREA/SC 049344-1 
Responsável Técnica 
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MUNICÍPIO DE LAGES | ESTADO DE SANTA CATARINA 
Rua Benjamin Constant, 13 | Fone (0xx49) 3221.1000 | Cep. 88501.900 | CNPJ-82.777.301/0001-90 

www.lages.sc.gov.br | leis@lages.sc.gov.br | gapre@lages.sc.gov.br 
 
 

 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 

Eu, Antonio Ceron, Prefeito do Município de Lages-SC, inscrito sob CNPJ n° 

82.777.301/0001-90, Declaro, para os devidos fins de direito e que se fizerem 

necessários, que o empreendimento de Readequação do Projeto de Urbanização da 

Avenida Ponte Grande – Etapa 01 – Via Marginal Direita, resultante do contrato de 

repasse nº 0350967-85/2011, está de acordo com o Plano Diretor Municipal. 

 

 

 
Lages (SC), 26 de julho de 2021. 

 
 
 
 
 

Ivete Maria Maurisenz Andreazza   Antonio Ceron 
CREA/SC 049344-1     CPF: 021.394.809-53 
ART nº 6980156-1  
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www.lages.sc.gov.br | leis@lages.sc.gov.br | gapre@lages.sc.gov.br 
 
 

 
 
 

 

 

DECLARAÇÃO  
 

 

 

Eu, Antonio Ceron, Prefeito do Município de Lages-SC, inscrito sob CNPJ n° 

82.777.301/0001-90, Declaro, para os devidos fins de direito e que se fizerem 

necessários, que o empreendimento de Readequação do Projeto de Urbanização da 

Avenida Ponte Grande – Etapa 01 – Via Marginal Direita, resultante do contrato de 

repasse nº 0350967-85/2011, encontra-se dentro do perímetro urbano do Município de 

Lages/SC, conforme Lei nº 280/1979 e de acordo com o Plano Diretor. 

 

 

 
 

Lages (SC), 26 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

Ivete Maria Maurisenz Andreazza   Antonio Ceron 
CREA/SC 049344-1     CPF: 021.394.809-53 
ART nº 6980156-1  
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DECLARAÇÃO  

 

 

Eu, Antonio Ceron, Prefeito do Município de Lages-SC, inscrito sob CNPJ n° 82.777.301/0001-90, 

Declaro, para os devidos fins de direito e que se fizerem necessários, que o empreendimento de 

Readequação do Projeto de Urbanização da Avenida Ponte Grande – Etapa 01 – Via Marginal 

Direita, resultante do contrato de repasse nº 0350967-85/2011, tem como data-base de Julho/2021 e 

os quantitativos e os custos constantes da planilha orçamentária estão compatíveis com os 

quantitativos do projeto técnico de engenharia e os custos da tabela SINAPI (Sistema Nacional de 

Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil) – Mês de Referência 07/2021, SICRO (Sistema 

de Custos Referenciais de Obras) – Mês de Referência 04/2021, Tabela de Consultoria do DNIT 

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) – Mês de Referência 01/2021 e ANP/PR 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis/Paraná) – Mês de Referência 

07/2021. 

 
 
 

Lages (SC), 26 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 

Ivete Maria Maurisenz Andreazza   Antonio Ceron 
CREA/SC 049344-1     CPF: 021.394.809-53 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE 

  

Eu, Ivete Maria Maurizenz Andreazza – CREA 049344-1, DECLARO, na qualidade de 
representante da Greide Engenharia Ltda EPP, inscrito sob CNPJ Nº 00.894.553.0001-
35, Responsável Técnica pela Readequação do Projeto de Urbanização da Avenida Ponte 
Grande – Etapa 01 – Via Marginal Direita, tendo início na interseção com a Avenida 
Marechal Castelo Branco (KM 23+840) e término na interseção com a Rua Marechal 
Olímpio Cunha (KM 25+480), bairro Ponte Grande, município de Lages, perfazendo um 
total de 1.640,00 metros de extensão, vinculado ao contrato de repasse nº 0350967-85/2011, 
para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de OUTUBRO de 
2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os 
itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa. 

  

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão 
desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la. 

 

Lages (SC), 26 de julho de 2021. 

 

 

  

___________________________________ 

NOME: IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA 

REGISTRO: CREA Nº 049344-1 -ENGENHEIRA CIVIL 

       ART Nº 6980156-1 

 

  

___________________________________ 

NOME: ANTONIO CERON 

     CARGO: PREFEITO 
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TOMADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LAGES

OBJETO:
Urbanização da Avenida Ponte Grande - Etapa 
01 - Via Marginal Direita

LOCAL: Avenida Ponte Grande

PROGRAMA: PPI/Intervenções em Favelas - Saneamento Integrado

CONTRATO: 0350967-85/2011

* A ser preenchido pelo Proponente (Prefeitura) na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente (Prefeitura) no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária (CAIXA) verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica;  s-sim; n-não

OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado)

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*** 
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDAD

E

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDAD
E

*

xx xx xx
(*) Preencha 

Aqui

(*) e (**) 
Preencha 

Aqui

(*) Preencha 
Aqui

(***) CAIXA - 
Nível III

Prefeitura
Prefeitura (Na 

entrega da obra)
xxxx

(*) Preencha 
Aqui

R
O

T
A

 
A

C
E

S
S

ÍV
E

L

1
Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na
área de intervenção?

x s s s 6.1 s

2
As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre
com largura mínima de 1,20 m?

x s s s 6.12.3.b) s

3 As faixas livres não possuem obstáculos? x n s s 6.12.3.b) n

4
As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de
serviço com largura mínima de 0,70 m?

x n s s 6.12.3.a) n

5
Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura
superior a 2,0m, há faixa de acesso?

x n s s
6.12.1        

6.12.3.c)

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

6
A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas
novas ou reformadas?

x n s s 6.12.3.b)

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

7
A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m
do piso nas calçadas novas ou reformadas?

x n s s 5.2.8.2.3

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

8
A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou
reformadas possui inclinação transversal de até 3%?

x n s s 6.12.3.b) s

9
Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil
direcional quando da ausência ou descontinuidade de
linha-guia identificável?

x n s s
ABNT NBR 

16537 - 7.8.1
s

10
A sinalização visual possui contraste de luminância, em
condições secas e molhadas nas calçadas novas?

x n s s 5.4.6.2

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

5.4.6.3

ABNT NBR 
16537 - 6.6 - 

7.4

12

A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui
piso com superfície regular, firme, estável, não
trepidante e anti derrapante, sob condição seca ou
molhada?

x n s s 6.3.2 s

13
O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou
desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou
reformadas?

x n s s 6.12.4 n

14

Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para
a travessia das vias constantes da intervenção estão na
direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas
novas ou reformadas ou reformadas?

x s s s 6.12.7 s

6.12.7.3

6.12.7.3.4

16
Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central
com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou
reformadas?

x s s s 6.12.7.3 s

17
Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não
reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida
inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas?

x n s s 6.12.7.3 s

18
Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada
e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?

x n s s 6.12.7.3.1 n

19
Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com
largura igual à da faixa de travessia?

x s s s 6.12.7.3.5 s

20
Os semáforos para pedestres possuem dispositivos
sincronizados com sinais visuais e sonoros?

x n s s 8.2.2.3

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

21
Os semáforos, se acionados manualmente, possuem
comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?

x n s s
5.6.4.3        
8.2.2.1

Não foi 
verificada 

necessidade 
no projeto

s

ITEM

C
A

L
Ç

A
D

A
S

11

Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a
existência de: desníveis, objetos suspensos,
equipamentos, mudança de direção, travessia de
pedestre, início e término de rampas e escadas,
rebaixamentos de guia nas calçadas novas ou
reformadas?

x

DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO *

n s s s

ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA      
NBR 9050/15:

15

Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual
ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou
igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas
rampas laterais) em calçadas novas?

x n s s

ANEXO I - Instrução Normativa 2 de 2017 - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE
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OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado)

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*** 
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDAD

E

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDAD
E

*

xx xx xx
(*) Preencha 

Aqui

(*) e (**) 
Preencha 

Aqui

(*) Preencha 
Aqui

(***) CAIXA - 
Nível III

Prefeitura
Prefeitura (Na 

entrega da obra)
xxxx

(*) Preencha 
Aqui

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO * ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA      
NBR 9050/15:

63 Há indicação no projeto do traçado da rota acessível? x s s s 6.1.1

64
A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas
da edificação e incorpora as circulações?

x s s s 6.1.1

65
Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são
acessíveis?

x n s s 6.2.1; 6.1.1.1

66
Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo
menos um deles em cada conjunto é acessível?

x n s s 6.2.5

67
Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e
saídas acessíveis?

x n s s 6.2.8

68
Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada
principal com piso tátil associado, informando os principais
pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização?

x n s s
Anexo B     

B.4

69
Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas
circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas
elevatórias ou elevador)

x s s s 6.3

70
As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme,
estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou
molhadas?

x n s s 6.3.2

71
A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo
0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é
chanfrada na proporção 1:2 (50%)

x n s s 6.3.4.1

72
Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2
cm?

x n

6.1         
6.1.1.2      
6.3.4.1

73
Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os
vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão
máxima de 15mm?

x n s s 6.3.5

118
As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? 

x s s s 6.11.2.4

6.11.2.4; 
6.11.2.12;

10.11.1

120
Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos um delas possui
vão livre de 0,80 m de largura?

x n s s 6.11.2.4

121
Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas)
de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da
maçaneta?

x n s s 6.11.2

122
A área de varredura das portas não interfere nas áreas de
manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo
principal de circulação?

x n s s
6.6.4.1; 
6.8.8; 

6.11.2.1

123
Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário,
existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço
frontal de 1,2 m ou acionamento automático?

x n s s 6.11.2.2

124

Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao
deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a
porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento
automático?

x n s s
6.11.2.2; 
6.11.2.3

125
Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao
lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo,
informando o ambiente?

x n s s 5.4.1

126
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

x n s s 5.4.1

127
As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão
instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?

x n s s 6.11.2.6

128
A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira
rodas (aprox. 60 cm)?

x n s s 6.11.3

129
As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60
m e 1,20 m do piso?

x n s s 6.11.3

130
Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os
pavimentos, com entrada independente dos sanitários
coletivos?

x s s s 7.4.3

6.3.2

6.3.4

132
Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no
mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há
sanitários?

x n s s 7.4.3

133
O sanitário acessível ou boxe sanitário acessível possui
circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?

x s s s 7.5.a)

134

Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de
emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,
acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do
piso e com cor contrastante?

x n s s 5.6.4.1

135
Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m
do piso?

x n s s 4.6.9

A
C

E
S

S
O

P
IS

O

Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima
de 1m nas circulações destinada a praticantes?

x

G
E

R
A

L

sx n s

s s s

P
O

R
T

A
S

 E
 J

A
N

E
L

A
S

119

131
As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem
desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não
trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas?
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OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado)

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*** 
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDAD

E

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDAD
E

*

xx xx xx
(*) Preencha 

Aqui

(*) e (**) 
Preencha 

Aqui

(*) Preencha 
Aqui

(***) CAIXA - 
Nível III

Prefeitura
Prefeitura (Na 

entrega da obra)
xxxx

(*) Preencha 
Aqui

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO * ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA      
NBR 9050/15:

136
As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? 

x s s s 6.11.2.4

137
Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado
externo do sanitário ou boxe?

x s s s 7.5.f)

6.11.2.4; 
6.11.2.12;

10.11.1

139
A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm
a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?

x n s s
6.11.2.7     

Figura 84;    
7.11.5

140
Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado
da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o
ambiente?

x n s s 5.4.1

141
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

x n s s 5.4.1

142
Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e
perpendicular para a bacia sanitária?

x s s s 7.5

143
A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm
de altura com assento)?

x n s s 7.7.2.1

144 A bacia NÃO possui abertura frontal? x n s s 7.7.2.1

145

Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m,
fixadas horizontalemente nas paredes de fundo e na lateral da
bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra
vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra
horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia?

x n s s
7.7.2.2      

Figuras 103 
e 104

146
O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00
m do piso?

x n s s 7.7.3.1

147
No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura
máxima de 0,89 m?

x n s s 7.7.2.3.3

148
O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo
alavanca ou sensores?

x n s s 7.7.3.2

149
O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa,
com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e
0,80m e distante 0,30 m do piso?

x n s s
7.5.d)       

Figura 98

150
No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da 
cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no
mínimo, 73 cm?

x n s s 7.10.3

151

Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no
máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de
barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no
caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de
comprimento, a 0,90m do piso? 

x n s s
7.8.1        

Figuras 113 
e 114

153
Existe área de aproximação frontal para Pessoa com
Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em
Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?

x n s s 7.10.4

154
Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60
m a 0,65 m?

x n s s 7.10.4.3

155
Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e
possui altura de 1,00 m do piso?

x n s s 7.10.4.3

156
O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com
afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo
de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado?

x n s s 7.10.4.3

157
Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso
e distânte de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?

x n
7.5. m)      

Figura 14

158
O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda
inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo,
1,80 m do piso? 

x n s s 7.11.1

159
O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda
inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no
mínimo, 1,80 m do piso? 

x n s s 7.11.1

160
A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo)
do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?

x n s s 7.11.2

161
A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da
bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?

x n s s 7.11.2

162
Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à
altura entre 0,80 m e 1,20 m?

x n s s
7.11.3       
7.11.4

n 7.8.2
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152
As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou
dispositivo equivalente ?

x

P
O

R
T

A
S

138
Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima
de 1m nas circulações destinada a praticantes?

x

A
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S

S
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R
IO

S

ART 6980156-1



OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado)

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*** 
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDAD

E

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDAD
E

*

xx xx xx
(*) Preencha 

Aqui

(*) e (**) 
Preencha 

Aqui

(*) Preencha 
Aqui

(***) CAIXA - 
Nível III

Prefeitura
Prefeitura (Na 

entrega da obra)
xxxx

(*) Preencha 
Aqui

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO * ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA      
NBR 9050/15:

173 Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis? x s s s 7.3.1

174 Existe vestiário acessível com entrada independente ? x s s s 7.4.2

175
As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem
revestimento regular, firme, estável, não trepidante e
antiderrapante, estando secas ou molhadas?

x n s s 7.12.4

176
Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível,
com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver
divisão por sexo?

x n s s 7.4.5

177 Há sinalização de emergência? x n s s 7.4.2.2

178

Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de
emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia,
acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do
piso e com cor contrastante?

x n s s 5.6.4.1

179
Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m
do piso?

x n s s 4.6.9

180
A sinalização visual está associada à sinalização tátil em
relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em
altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?

x n s s 5.4.1

181
As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de
largura e 2,10 m de altura? 

x s s s 6.11.2.4

182
A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm
a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na
parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca?

x n s s
6.11.2.7     

Figura 84;    
7.11.5

6.11.2.4; 
6.11.2.12;

10.11.1

184
As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para
troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de
0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?

x n s s 7.14.1

185

Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca
de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na
cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira,
ambas em altura de 0,75 m do piso acabado?

x n s s 7.14.1

186
A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com
largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de pratica esportiva,
com abertura para o lado externo da cabina?

x s s s
7.14.1; 
10.11.1

187

A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro
entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m,
afixado na parte interna da porta e sistema de travamento
acessível?

x n s s
7.5.f)        

Figura 84

188
O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a
borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso? 

x n s s 7.14.1

189

Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade
mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46
m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de
profundidade?

x n s s 7.14.2

190
Os bancos possuem área de transferência lateral com
dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?

x n s s
7.14.2       

Figura 131

191
A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m
do piso acabado?

x n s s 7.14.3

192
A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40
m e 1,20 m?

x n s s 7.14.3

193
As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e
0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura
14 da NBR 9050?

x n s s
7.14.3       
4.6.2        

Figura 14

194
As projeção de abertura das portas dos armários permite área
de circulação mínima de 0,90 m?

x n s s 7.14.3

195
Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e
1,20 m?

x n s s 7.14.5

196 O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m? x n s s 7.14.5

183
Nos locais de prática esportivas, as portas tem largura mínima
de 1m nas circulações destinada a praticantes?
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OBS.

SIM
NÃO nesta 

etapa**

N/A - 
Justificar (não 

será 
verificado)

PELO 
CONCEDENTE 

OU 
MANDATÁRIA*** 
NO PROJETO DE 

ENGENHARIA

PELO 
CONVENENTE 
NO PROJETO 

EXECUTIVO DE 
ACESSIBILIDAD

E

PELO 
CONVENENTE 
NO LAUDO DE 

CONFORMIDAD
E

*

xx xx xx
(*) Preencha 

Aqui

(*) e (**) 
Preencha 

Aqui

(*) Preencha 
Aqui

(***) CAIXA - 
Nível III

Prefeitura
Prefeitura (Na 

entrega da obra)
xxxx

(*) Preencha 
Aqui

ITEM DESCRIÇÃO

ATENDIMENTO * ETAPA DE VERIFICAÇÃO

ITEM DA      
NBR 9050/15:

197
O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível
e fora da faixa livre para circulação de pedestre?

x s s s
4.3.3        
8.1

198
Os assentos públicos possuem altura e profunidade entre 0,40
e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com
ângulo entre 100º e 110º?

x n s s 8.9.1

199

Em locais de atentimento ao público, existe assento de uso
preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de
Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de
colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade
reduzida?

x n s s

5.3.2        
Figuras 31 e 

32;         
5.3.5.1      

Figuras 35 a 
39          

200
Em locais de atendimento ao público, existe assento para
pessoa obesa (5% com no mínimo um)?

x n 10.19

201
O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m,
profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre
0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?

x n s s 4.7

202
O mobiliário não interrrompe a livre passagem, nos espaços de
circulação das rotas acessíveis?

x n s s 4.3.3

203
Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da
faixa para circulação de pedestres?

x s s s 8.9.3

204
A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no
mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?

x n s s 4.3

205
As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da
superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?

x n s s 9.3.1.3

206

As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas,
com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície
de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e
profundidade mínima de 0,50 m?

x n s s 9.3.1.4

227
Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas
diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em
relação ao piso acabado?

x n s s 8.5.1.2

228 O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m? x n s s 8.5.1.3

229
Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento,
garantido um M.R.?

x n s s 8.5.1.3

230
Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m
do piso?

x n s s 8.5.2

231
Os outros modelos (garrafão, filtro, etc.), assim como o
manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m
e 1,20 m do piso acabado? 

x n s s 8.5.2

232
Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa
com Cadeira de Rodas?

x n s s 8.5.2

* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

** Será verificado pelo Convenente no Projeto Executivo de Acessibilidade

*** A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R$ 5 milhões.

N/A ‐ Não se aplica;  s‐sim; n‐não

Lages (SC), 26/07/2021

IVETE MARIA MAURISENZ ANDREAZZA 
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Agente Promotor Número do Contrato

Prefeitura do Município de Lages 0350967-85/2011

Empreendimento

Urbanização da Avenida Ponte Grande - Etapa 01 - Via marginal direita

Localização Programa

Rua Humberto de Campos, bairro Coral PPI/Intervenções em Favelas - Saneamento Integrado 

Residencial: X Maior ou igual a 50% Menor que 50%
Comercial: Maior ou igual a 50% X Menor que 50%
Industrial: Maior ou igual a 50% X Menor que 50%
Institucional: Maior ou igual a 50% X Menor que 50%

Escola X Terminal Transp. Publico:

Hospital Outros (descrever): (Descrever nesse campo)

Delegacia

Abastecimento de água 100 Cobertura (%) 100 Tratamento (%)
Esgotamento sanitário 100 Cobertura (%) 100 Tratamento (%)
Energia elétrica 100 Cobertura (%)
Iluminação pública 100 Cobertura (%)
Drenagem urbana (águas pluviais) 100 Cobertura (%)
Pavimentação/sistema viário 100 Cobertura (%)

Número de Famílias beneficiadas: 1500 Famílias
As famílias encontram-se em áreas 
sujeitas a fatores de risco, 
insalubridade ou degradação 
ambiental?

Sim Não

Observações:

Lages (SC), 26 de julho de 2021.

Responsável Técnico do Tomador
Nome: Bruna Fernandes

CAU/SC: 147066-3

1-Uso e ocupação das áreas lindeiras

2- Equipamentos públicos da áreas lindeiras

3- Infraestrutura existente na área de intervenção:

4- População Beneficiada:

ART 6980156-1



L'art Arquitetura E Engenharia Ltda                                                       Greide Engenharia Ltda. 
Rua Gustavo Persuhn, 68 - Blumenau – SC                                         Rua Marechal Floriano Peixoto, 999 - Indaial - SC 
Tel: 47-3339-5736                                                                            Tel: 47-3333-4886 

 

 
 
 

RELATÓRIO TÉCNICO 
 

 
 
 

Relato que os custos dos Insumos que possuem código de referência da tabela SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil) – Mês de Referência 

07/2021 em que é atribuído o termo “AS” (atribuído São Paulo), constantes na planilha 

orçamentaria e ou composições de serviços, apresentados no projeto de “READEQUAÇÃO DO 

PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA PONTE GRANDE - ETAPA 01 - VIA MARGINAL 

DIREITA”, tendo início na interseção com a Avenida Marechal Castelo Branco (KM 23+840) e 

término na interseção com a Rua Marechal Olímpio Cunha (KM 25+480), bairro Ponte Grande, 

município de Lages, foram mantidos por serem semelhantes aos aplicados no mercado local. 

 
 
 
 
 
 
 

Lages, 26 de julho de 2021. 
 
 
 
 

 
 

________________________________________ 
Engª. Ivete Mª Maurisenz Andreazza 

CREA/SC 049344-1 
Responsável Técnica 
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16. PROJETO DE EXECUÇÃO 
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LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO 
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PROJETO GEOMÉTRICO 
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RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 
 

 
 
 

CREA/SC 042571-0 

www.greideengenharia.com.br 

(47) 3333-4886 

 
 
 
 
 

Engª. Ivete Mª Maurisenz Andreazza 
CREA/SC 049344-1 
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