



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
Nº 00046/2023 (SRP)

Às 14:30 horas do dia 08 de maio de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2023 de 04/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 04, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00046/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para o Fornecimento Parcelado de Reservatórios de 5.000L e 20.000L, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1**

**Descrição:** Caixa d'água

**Descrição Complementar:** Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 10

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.669,8800

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.011,9900 e a quantidade de 10 Unidade .**

**Item: 2**

**Descrição:** Caixa d'água

**Descrição Complementar:** Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Tipo: Redondo , Capacidade: 20.000 L, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 2

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.797,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**

**Item: 3**

**Descrição:** Caixa d'água

**Descrição Complementar:** Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Tipo: Redondo , Capacidade: 20.000 L, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 8

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.797,0500

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01

**Aceito para:** FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 6.869,6600 e a quantidade de 8 Unidade .**

**Histórico**

**Item: 1 - Caixa d'água**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.983.122/0001-79	31.983.122 JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO	Sim	Sim	10	R\$ 2.600,0000	R\$ 26.000,0000	08/05/2023 11:38:51
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> BAKOF							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa d'água - Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Capacidade: 5.000 L, Características Adicionais: Com Tampa

**Porte da empresa:** ME/EPP

24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.669,8500	R\$ 26.698,5000	05/05/2023 10:54:43
<p><b>Marca:</b> INCOFIMA  <b>Fabricante:</b> INCOFIMA  <b>Modelo / Versão:</b> CX  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
49.389.734/0001-01	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.669,8800	R\$ 26.698,8000	04/05/2023 11:02:22
<p><b>Marca:</b> BAKOF  <b>Fabricante:</b> BAKOF  <b>Modelo / Versão:</b> 60  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 2.669,8800	R\$ 26.698,8000	04/05/2023 17:08:37
<p><b>Marca:</b> BAKOF  <b>Fabricante:</b> BAKOF  <b>Modelo / Versão:</b> 000060  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	10	R\$ 10.000,0000	R\$ 100.000,0000	08/05/2023 13:05:58
<p><b>Marca:</b> Bakof  <b>Fabricante:</b> Bakof  <b>Modelo / Versão:</b> Bakof  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	10	R\$ 15.000,0000	R\$ 150.000,0000	08/05/2023 13:49:22
<p><b>Marca:</b> BAKOF TEC  <b>Fabricante:</b> BAKOF TEC  <b>Modelo / Versão:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra com Tampa  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 5.000L em Fibra com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: BAKOF TEC MODELO: Caixa de Água 5.000L em Fibra com Tampa  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	44.119.251/0001-65	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 10.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 2.669,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 2.669,8800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 2.669,8500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 2.600,0000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 2.599,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:40:03:573
R\$ 2.597,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:07:250
R\$ 2.597,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:09:153
R\$ 2.594,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:11:250

R\$ 2.594,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:11:510
R\$ 2.592,1700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:13:257
R\$ 2.592,1600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:13:843
R\$ 2.592,1500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:06:470
R\$ 2.592,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:07:433
R\$ 2.592,1300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:08:353
R\$ 2.592,1200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:09:890
R\$ 2.592,1100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:12:380
R\$ 2.592,1000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:14:357
R\$ 2.592,0900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:16:387
R\$ 2.592,0800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:16:700
R\$ 2.592,0700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:18:390
R\$ 2.592,0600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:19:043
R\$ 2.592,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:20:393
R\$ 2.592,0400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:21:393
R\$ 2.592,0300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:22:393
R\$ 2.592,0200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:23:703
R\$ 2.592,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:24:410
R\$ 2.592,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:26:183
R\$ 2.591,9900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:28:407
R\$ 2.591,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:30:587
R\$ 2.591,9700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:32:427
R\$ 2.591,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:32:930
R\$ 2.591,9500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:34:440
R\$ 2.591,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:35:287
R\$ 2.591,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:36:443
R\$ 2.591,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:37:623
R\$ 2.591,9100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:38:440
R\$ 2.591,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:39:947
R\$ 2.591,8900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:42:470
R\$ 2.591,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:44:407
R\$ 2.591,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:46:473
R\$ 2.591,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:46:760
R\$ 2.591,8500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:48:473
R\$ 2.591,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:49:097
R\$ 2.591,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:50:470
R\$ 2.591,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:51:300
R\$ 2.591,8100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:52:527
R\$ 2.591,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:53:497
R\$ 2.591,7900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:54:470
R\$ 2.591,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:55:697
R\$ 2.591,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:56:473
R\$ 2.591,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:57:910
R\$ 2.591,7500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:00:480
R\$ 2.591,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:02:227
R\$ 2.591,7300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:04:480
R\$ 2.591,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:06:643
R\$ 2.591,7100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:08:483
R\$ 2.591,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:09:010
R\$ 2.591,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:10:480
R\$ 2.591,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:11:383
R\$ 2.591,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:12:480
R\$ 2.591,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:13:760
R\$ 2.591,6500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:23:927
R\$ 2.591,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:24:393
R\$ 2.591,6300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:25:930
R\$ 2.591,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:26:737
R\$ 2.591,6100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:27:927
R\$ 2.591,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:29:200
R\$ 2.591,5900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:31:933

R\$ 2.591,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:33:660
R\$ 2.591,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:35:937
R\$ 2.591,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:38:087
R\$ 2.591,5500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:39:957
R\$ 2.591,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:40:410
R\$ 2.591,5300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:41:940
R\$ 2.591,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:44:880
R\$ 2.591,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:45:940
R\$ 2.591,5000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:47:277
R\$ 2.591,4900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:49:940
R\$ 2.591,4800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:51:713
R\$ 2.591,4700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:53:953
R\$ 2.591,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:56:123
R\$ 2.591,4500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:57:950
R\$ 2.591,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:58:493
R\$ 2.591,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:59:950
R\$ 2.591,4200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:00:853
R\$ 2.591,4100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:01:957
R\$ 2.591,4000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:03:237
R\$ 2.591,3900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:05:950
R\$ 2.591,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:07:720
R\$ 2.591,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:09:990
R\$ 2.591,3600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:12:160
R\$ 2.591,3500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:13:957
R\$ 2.591,3400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:14:510
R\$ 2.591,3300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:15:970
R\$ 2.591,3200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:16:860
R\$ 2.591,3100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:17:957
R\$ 2.591,3000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:19:237
R\$ 2.591,2900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:21:957
R\$ 2.591,2800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:23:633
R\$ 2.591,2700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:25:960
R\$ 2.591,2600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:28:123
R\$ 2.591,2500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:29:960
R\$ 2.591,2400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:30:497
R\$ 2.591,2300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:31:977
R\$ 2.591,2200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:32:917
R\$ 2.591,2100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:33:963
R\$ 2.591,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:35:290
R\$ 2.591,1900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:37:963
R\$ 2.591,1800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:39:820
R\$ 2.591,1700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:41:960
R\$ 2.591,1600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:44:303
R\$ 2.591,1500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:45:960
R\$ 2.591,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:46:707
R\$ 2.591,1300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:47:960
R\$ 2.591,1200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:49:173
R\$ 2.591,1100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:51:967
R\$ 2.591,1000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:53:693
R\$ 2.591,0900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:55:963
R\$ 2.591,0800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:56:097
R\$ 2.591,0700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:57:963
R\$ 2.591,0600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:58:557
R\$ 2.591,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:59:963
R\$ 2.590,0500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:51:06:560
R\$ 2.590,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:07:967
R\$ 2.590,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:12:220
R\$ 2.590,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:13:970
R\$ 2.590,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:14:683
R\$ 2.590,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:15:970

R\$ 2.589,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:17:053
R\$ 2.589,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:20:000
R\$ 2.589,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:21:483
R\$ 2.589,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:23:970
R\$ 2.589,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:25:923
R\$ 2.589,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:27:997
R\$ 2.589,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:28:303
R\$ 2.589,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:29:997
R\$ 2.589,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:30:667
R\$ 2.589,9000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:31:993
R\$ 2.589,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:33:037
R\$ 2.589,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:36:130
R\$ 2.589,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:37:550
R\$ 2.589,8600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:40:043
R\$ 2.589,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:41:940
R\$ 2.589,8400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:43:997
R\$ 2.589,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:44:297
R\$ 2.589,8200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:45:997
R\$ 2.589,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:46:640
R\$ 2.589,8000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:48:007
R\$ 2.589,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:49:077
R\$ 2.589,7800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:52:023
R\$ 2.589,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:53:593
R\$ 2.589,7600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:56:023
R\$ 2.589,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:58:060
R\$ 2.589,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:00:027
R\$ 2.589,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:00:423
R\$ 2.589,7200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:02:027
R\$ 2.589,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:02:830
R\$ 2.588,7100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:52:14:637
R\$ 2.588,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:16:057
R\$ 2.588,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:18:060
R\$ 2.588,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:18:280
R\$ 2.588,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:20:067
R\$ 2.588,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:20:603
R\$ 2.588,6500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:22:063
R\$ 2.588,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:22:947
R\$ 2.588,6300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:24:080
R\$ 2.588,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:25:347
R\$ 2.588,6100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:28:097
R\$ 2.588,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:29:773
R\$ 2.588,5900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:32:100
R\$ 2.588,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:34:473
R\$ 2.588,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:36:100
R\$ 2.588,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:36:817
R\$ 2.588,5500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:38:093
R\$ 2.588,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:39:177
R\$ 2.587,4500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:52:53:160
R\$ 2.587,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:54:410
R\$ 2.587,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:56:157
R\$ 2.587,4200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:56:657
R\$ 2.587,4100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:58:157
R\$ 2.587,4000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:58:857
R\$ 2.587,3900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:00:160
R\$ 2.587,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:01:090
R\$ 2.587,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:02:167
R\$ 2.587,3600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:03:583
R\$ 2.587,3500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:06:180
R\$ 2.587,3400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:08:057
R\$ 2.587,3300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:10:187

R\$ 2.587,3200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:12:500
R\$ 2.587,3100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:14:223
R\$ 2.587,3000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:14:873
R\$ 2.587,2900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:16:220
R\$ 2.587,2800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:17:227
R\$ 2.587,2700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:18:220
R\$ 2.587,2600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:19:577
R\$ 2.587,2500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:22:220
R\$ 2.587,2400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:24:020
R\$ 2.587,2300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:26:227
R\$ 2.587,2200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:28:457
R\$ 2.587,2100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:30:233
R\$ 2.587,2000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:30:833
R\$ 2.587,1900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:32:233
R\$ 2.587,1800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:33:183
R\$ 2.587,1700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:34:247
R\$ 2.587,1600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:35:537
R\$ 2.587,1500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:38:383
R\$ 2.587,1400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:39:980
R\$ 2.587,1300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:42:283
R\$ 2.585,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:53:43:343
R\$ 2.584,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:44:440
R\$ 2.584,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:46:283
R\$ 2.584,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:46:780
R\$ 2.584,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:48:283
R\$ 2.584,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:49:123
R\$ 2.584,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:50:283
R\$ 2.584,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:51:470
R\$ 2.584,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:54:310
R\$ 2.584,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:58:830
R\$ 2.584,9000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:00:300
R\$ 2.584,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:01:187
R\$ 2.584,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:02:307
R\$ 2.584,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:03:500
R\$ 2.584,8600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:04:313
R\$ 2.584,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:05:923
R\$ 2.584,8400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:08:343
R\$ 2.584,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:10:293
R\$ 2.584,8200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:12:383
R\$ 2.584,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:12:497
R\$ 2.584,8000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:14:383
R\$ 2.584,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:14:850
R\$ 2.584,7800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:16:390
R\$ 2.584,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:17:210
R\$ 2.584,7600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:18:390
R\$ 2.581,9500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:54:19:457
R\$ 2.581,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:19:643
R\$ 2.581,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:22:410
R\$ 2.581,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:24:050
R\$ 2.581,9100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:26:400
R\$ 2.581,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:28:577
R\$ 2.581,8900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:30:430
R\$ 2.581,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:30:933
R\$ 2.581,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:32:427
R\$ 2.581,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:33:283
R\$ 2.581,8500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:34:430
R\$ 2.581,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:35:633
R\$ 2.581,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:36:427
R\$ 2.581,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:38:000
R\$ 2.581,8100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:40:507

R\$ 2.581,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:42:530
R\$ 2.580,5200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:54:55:390
R\$ 2.580,5100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:56:183
R\$ 2.580,5000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:58:493
R\$ 2.580,4900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:00:613
R\$ 2.580,4800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:02:497
R\$ 2.580,4700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:02:837
R\$ 2.580,4600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:04:503
R\$ 2.580,4500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:05:183
R\$ 2.580,4400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:06:510
R\$ 2.580,4300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:07:527
R\$ 2.580,4200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:08:517
R\$ 2.580,4100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:09:867
R\$ 2.580,4000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:12:543
R\$ 2.580,3900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:14:290
R\$ 2.580,3800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:16:537
R\$ 2.580,3700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:18:697
R\$ 2.580,3600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:20:553
R\$ 2.580,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:21:050
R\$ 2.580,3400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:22:543
R\$ 2.580,3300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:23:390
R\$ 2.580,3200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:24:543
R\$ 2.580,3100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:25:713
R\$ 2.580,3000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:26:550
R\$ 2.580,2900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:28:050
R\$ 2.580,2800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:30:553
R\$ 2.580,2700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:32:467
R\$ 2.580,2600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:34:570
R\$ 2.580,2500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:34:687
R\$ 2.580,2400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:36:567
R\$ 2.580,2300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:37:040
R\$ 2.580,2200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:38:570
R\$ 2.580,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:39:387
R\$ 2.580,2000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:40:583
R\$ 2.580,1900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:41:757
R\$ 2.580,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:42:590
R\$ 2.580,1700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:44:167
R\$ 2.580,1600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:46:610
R\$ 2.580,1500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:48:563
R\$ 2.580,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:50:627
R\$ 2.580,1300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:50:890
R\$ 2.580,1200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:52:630
R\$ 2.580,1100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:53:280
R\$ 2.580,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:54:633
R\$ 2.580,0900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:55:677
R\$ 2.580,0800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:56:650
R\$ 2.580,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:58:060
R\$ 2.580,0600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:00:647
R\$ 2.580,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:02:493
R\$ 2.580,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:04:680
R\$ 2.580,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:04:833
R\$ 2.580,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:06:660
R\$ 2.580,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:07:253
R\$ 2.580,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:08:663
R\$ 2.579,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:09:577
R\$ 2.579,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:10:670
R\$ 2.579,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:11:960
R\$ 2.579,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:12:667
R\$ 2.579,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:14:313
R\$ 2.579,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:16:677

R\$ 2.577,0500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:56:17:447
R\$ 2.577,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:18:677
R\$ 2.577,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:20:990
R\$ 2.577,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:22:707
R\$ 2.577,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:23:947
R\$ 2.577,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:24:697
R\$ 2.576,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:26:357
R\$ 2.576,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:28:710
R\$ 2.576,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:30:797
R\$ 2.576,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:32:713
R\$ 2.576,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:33:027
R\$ 2.575,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:35:520
R\$ 2.575,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:37:483
R\$ 2.476,9500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:38:233
R\$ 2.476,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:39:893
R\$ 2.475,7500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:41:613
R\$ 2.475,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:42:313
R\$ 2.375,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:44:240
R\$ 2.375,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:44:540
R\$ 2.275,7300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:46:313
R\$ 2.271,1800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:49:560
R\$ 2.171,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:52:293
R\$ 2.166,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:55:580
R\$ 2.123,7000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:58:350
R\$ 2.122,5100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:01:597
R\$ 2.122,3600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:57:19:603
R\$ 2.119,0800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:21:633
R\$ 2.118,9300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:57:39:583
R\$ 2.117,6600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:41:737
R\$ 2.117,6500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:57:58:823
R\$ 2.113,4600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:01:653
R\$ 2.113,4500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:58:18:897
R\$ 2.111,1300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:21:740
R\$ 2.111,1200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:58:38:963
R\$ 2.106,8500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:41:823
R\$ 2.106,8400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:58:49:343
R\$ 2.103,9700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:56:387
R\$ 2.103,9600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:03:050
R\$ 2.101,9200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:06:447
R\$ 2.101,9100	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:14:013
R\$ 2.097,1700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:16:440
R\$ 2.097,1600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:23:107
R\$ 2.094,6600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:26:447
R\$ 2.094,6500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:33:130
R\$ 2.091,0500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:36:507
R\$ 2.091,0400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:43:197
R\$ 2.088,7100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:46:500
R\$ 2.088,7000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:53:210
R\$ 2.084,2700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:54:523
R\$ 2.084,2600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:00:01:260
R\$ 2.080,6700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:02:610
R\$ 2.080,6600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:00:09:297
R\$ 2.078,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:12:677
R\$ 2.078,1000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:00:19:343
R\$ 2.075,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:22:613
R\$ 2.076,5500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:00:29:357
R\$ 2.123,6900	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:01:11:547
R\$ 2.075,7700	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:01:33:630
R\$ 2.073,1900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:36:863
R\$ 2.073,1800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:01:43:663



R\$ 2.068,7400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:46:900
R\$ 2.068,7300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:01:53:663
R\$ 2.066,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:56:933
R\$ 2.066,5800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:03:707
R\$ 2.065,4300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:06:967
R\$ 2.065,4200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:13:743
R\$ 2.062,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:17:080
R\$ 2.062,4600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:23:773
R\$ 2.060,9300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:27:037
R\$ 2.060,9200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:33:813
R\$ 2.058,3200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:37:100
R\$ 2.058,3100	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:43:867
R\$ 2.055,8400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:47:120
R\$ 2.055,8300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:02:53:903
R\$ 2.051,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:57:147
R\$ 2.051,4600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:03:03:947
R\$ 2.049,0000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:07:180
R\$ 2.048,9900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:03:14:000
R\$ 2.048,9800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:04:48:400
R\$ 2.048,9700	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:04:54:367
R\$ 2.045,6600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:21:687
R\$ 2.045,6500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:05:29:087
R\$ 2.040,7200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:43:737
R\$ 2.040,7100	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:05:50:630
R\$ 2.038,7700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:53:787
R\$ 2.038,7600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:00:600
R\$ 2.036,9500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:01:900
R\$ 2.036,9400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:08:620
R\$ 2.033,8100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:09:843
R\$ 2.033,8000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:16:663
R\$ 2.031,2500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:19:857
R\$ 2.031,2400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:26:720
R\$ 2.030,0600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:29:877
R\$ 2.030,0500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:36:733
R\$ 2.026,5400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:40:023
R\$ 2.026,5300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:46:777
R\$ 2.023,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:49:943
R\$ 2.023,1000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:56:823
R\$ 2.019,3000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:59:990
R\$ 2.019,2900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:06:857
R\$ 2.015,0500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:10:013
R\$ 2.015,0400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:16:900
R\$ 2.012,0700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:20:053
R\$ 2.012,0600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:27:303
R\$ 2.012,0000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:30:077
R\$ 2.011,9900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:36:990

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/05/2023 14:31:54	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	08/05/2023 14:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 15:09:37	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 15:09:37	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:04:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:24:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26.

Aceite de proposta	08/05/2023 16:35:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 2.011,9900.
Habilitação de fornecedor	08/05/2023 16:38:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

**Não existem intenções de recurso para o item**

## Item: 2 - Caixa d'água

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
31.983.122/0001-79	31.983.122 JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO	Sim	Sim	2	R\$ 9.000,0000	R\$ 18.000,0000	08/05/2023 11:38:51
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> BAKOF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa d'água - Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Tipo: Redondo , Capacidade: 20.000 L, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.797,0000	R\$ 19.594,0000	05/05/2023 10:54:43
<b>Marca:</b> INCOFIMA <b>Fabricante:</b> INCOFIMA <b>Modelo / Versão:</b> CX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.797,0000	R\$ 19.594,0000	06/05/2023 10:40:04
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> BAKOF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
49.389.734/0001-01	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.797,0500	R\$ 19.594,1000	04/05/2023 11:02:22
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> 620 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
43.892.634/0001-09	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 9.797,0500	R\$ 19.594,1000	04/05/2023 17:08:37
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> 000620 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/05/2023 13:05:58

	<b>Marca:</b> Bakof <b>Fabricante:</b> Bakof <b>Modelo / Versão:</b> Bakof <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	08/05/2023 13:49:22
	<b>Marca:</b> BAKOF TEC <b>Fabricante:</b> BAKOF TEC <b>Modelo / Versão:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: BAKOF TEC MODELO: Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

<b>Lances</b> (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)			
<b>Valor do Lance</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Data/Hora Registro</b>	
R\$ 25.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 25.000,0000	44.119.251/0001-65	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 9.797,0500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 9.797,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 9.797,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 9.797,0000	46.423.434/0001-03	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 9.000,0000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:30:00:720	
R\$ 8.999,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:40:05:803	
R\$ 15.000,0000	44.119.251/0001-65	08/05/2023 14:44:40:433	
R\$ 8.990,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:07:343	
R\$ 8.990,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:09:313	
R\$ 8.981,9800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:11:243	
R\$ 8.981,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:11:637	
R\$ 8.972,9800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:13:253	
R\$ 8.972,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:46:13:990	
R\$ 8.972,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:06:347	
R\$ 8.972,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:07:673	
R\$ 8.972,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:08:353	
R\$ 8.972,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:10:013	
R\$ 8.972,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:12:377	
R\$ 8.972,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:14:483	
R\$ 8.972,9000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:16:390	
R\$ 8.972,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:16:823	
R\$ 8.972,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:18:390	
R\$ 8.972,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:19:170	
R\$ 8.972,8600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:20:393	
R\$ 8.972,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:21:517	
R\$ 8.972,8400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:22:397	
R\$ 8.972,8300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:23:977	
R\$ 8.972,8200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:26:410	
R\$ 8.972,8100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:28:400	
R\$ 8.972,8000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:30:427	
R\$ 8.972,7900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:30:710	
R\$ 8.972,7800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:32:430	
R\$ 8.972,7700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:33:060	
R\$ 8.972,7600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:34:443	
R\$ 8.972,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:35:427	
R\$ 8.972,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:36:437	
R\$ 8.972,7300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:37:760	
R\$ 8.972,7200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:38:440	
R\$ 8.972,7100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:40:087	
R\$ 8.972,7000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:42:460	

R\$ 8.972,6900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:44:550
R\$ 8.972,6800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:46:470
R\$ 8.972,6700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:48:46:883
R\$ 8.972,6600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:00:513
R\$ 8.972,6500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:02:347
R\$ 8.972,6400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:04:563
R\$ 8.972,6300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:06:787
R\$ 8.972,6200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:08:487
R\$ 8.972,6100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:09:137
R\$ 8.972,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:10:480
R\$ 8.972,5900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:11:510
R\$ 8.972,5800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:12:480
R\$ 8.972,5700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:13:883
R\$ 8.972,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:23:930
R\$ 8.972,5500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:24:523
R\$ 8.972,5400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:25:927
R\$ 8.972,5300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:26:930
R\$ 8.972,5200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:29:923
R\$ 8.972,5100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:31:443
R\$ 8.972,5000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:31:953
R\$ 8.972,4900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:33:787
R\$ 8.972,4800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:35:940
R\$ 8.972,4700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:38:203
R\$ 8.972,4600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:39:943
R\$ 8.972,4500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:40:530
R\$ 8.972,4400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:41:950
R\$ 8.972,4300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:45:060
R\$ 8.972,4200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:47:967
R\$ 8.972,4100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:49:480
R\$ 8.972,4000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:51:950
R\$ 8.972,3900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:53:917
R\$ 8.972,3800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:55:957
R\$ 8.972,3700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:56:293
R\$ 8.972,3600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:57:957
R\$ 8.972,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:49:58:627
R\$ 8.972,3400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:59:957
R\$ 8.972,3300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:01:013
R\$ 8.972,3200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:03:950
R\$ 8.972,3100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:05:500
R\$ 8.972,3000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:07:957
R\$ 8.972,2900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:09:923
R\$ 8.972,2800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:11:957
R\$ 8.972,2700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:12:293
R\$ 8.972,2600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:13:953
R\$ 8.972,2500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:14:640
R\$ 8.972,2400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:15:953
R\$ 8.972,2300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:17:003
R\$ 8.972,2200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:19:980
R\$ 8.972,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:21:440
R\$ 8.972,2000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:23:957
R\$ 8.972,1900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:25:873
R\$ 8.972,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:27:960
R\$ 8.972,1700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:28:260
R\$ 8.972,1600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:29:960
R\$ 8.972,1500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:30:637
R\$ 8.972,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:32:027
R\$ 8.972,1300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:33:060
R\$ 8.972,1200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:35:963
R\$ 8.972,1100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:37:500
R\$ 8.972,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:39:963

R\$ 8.972,0900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:42:010
R\$ 8.972,0800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:43:963
R\$ 8.972,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:44:467
R\$ 8.972,0600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:45:960
R\$ 8.972,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:46:863
R\$ 8.972,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:47:960
R\$ 8.972,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:49:343
R\$ 8.972,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:51:967
R\$ 8.972,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:53:850
R\$ 8.972,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:55:970
R\$ 8.971,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:50:56:250
R\$ 8.971,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:50:57:970
R\$ 8.970,9800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:51:10:043
R\$ 8.970,9700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:11:973
R\$ 8.970,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:12:437
R\$ 8.970,9500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:13:970
R\$ 8.970,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:14:817
R\$ 8.970,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:15:967
R\$ 8.970,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:17:193
R\$ 8.970,9100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:20:000
R\$ 8.970,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:21:613
R\$ 8.970,8900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:23:973
R\$ 8.970,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:26:083
R\$ 8.970,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:28:003
R\$ 8.970,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:28:433
R\$ 8.970,8500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:29:993
R\$ 8.970,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:30:820
R\$ 8.970,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:31:993
R\$ 8.970,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:33:207
R\$ 8.970,8100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:36:007
R\$ 8.970,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:37:670
R\$ 8.970,7900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:40:040
R\$ 8.970,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:42:113
R\$ 8.970,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:44:000
R\$ 8.970,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:44:427
R\$ 8.970,7500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:46:000
R\$ 8.970,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:46:767
R\$ 8.970,7300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:48:007
R\$ 8.970,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:49:247
R\$ 8.970,7100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:52:027
R\$ 8.970,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:53:767
R\$ 8.970,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:51:56:023
R\$ 8.970,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:51:58:203
R\$ 8.970,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:00:023
R\$ 8.970,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:00:573
R\$ 8.970,6500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:02:030
R\$ 8.970,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:02:973
R\$ 8.970,6300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:04:047
R\$ 8.970,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:05:223
R\$ 8.970,6100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:08:053
R\$ 8.970,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:09:520
R\$ 8.970,5900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:12:050
R\$ 8.970,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:13:837
R\$ 8.970,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:16:057
R\$ 8.970,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:18:403
R\$ 8.970,5500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:20:063
R\$ 8.970,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:20:727
R\$ 8.970,5300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:22:063
R\$ 8.970,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:23:103
R\$ 8.970,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:26:083

R\$ 8.970,5000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:27:550
R\$ 8.970,4900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:30:080
R\$ 8.970,4800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:31:997
R\$ 8.970,4700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:34:100
R\$ 8.970,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:34:617
R\$ 8.970,4500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:36:163
R\$ 8.970,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:36:950
R\$ 8.970,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:38:103
R\$ 8.970,4200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:39:313
R\$ 8.970,4100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:42:100
R\$ 8.970,4000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:43:603
R\$ 8.970,3900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:46:133
R\$ 8.970,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:47:887
R\$ 8.970,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:50:157
R\$ 8.970,3600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:52:52:193
R\$ 8.965,4400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:52:58:810
R\$ 8.970,3500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:52:59:140
R\$ 8.965,4300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:01:237
R\$ 8.965,4200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:04:170
R\$ 8.965,4100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:05:837
R\$ 8.965,4000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:08:183
R\$ 8.965,3900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:10:273
R\$ 8.965,3800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:12:193
R\$ 8.965,3700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:12:633
R\$ 8.965,3600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:14:217
R\$ 8.965,3500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:15:003
R\$ 8.965,3400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:16:217
R\$ 8.965,3300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:17:350
R\$ 8.965,3200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:20:217
R\$ 8.965,3100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:21:807
R\$ 8.965,3000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:24:220
R\$ 8.965,2900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:26:247
R\$ 8.965,2800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:28:233
R\$ 8.965,2700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:28:603
R\$ 8.965,2600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:30:230
R\$ 8.965,2500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:30:947
R\$ 8.965,2400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:32:233
R\$ 8.965,2300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:33:327
R\$ 8.965,2200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:34:237
R\$ 8.965,2100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:35:667
R\$ 8.965,2000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:38:267
R\$ 8.965,1900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:40:133
R\$ 8.965,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:42:280
R\$ 8.965,1700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:44:563
R\$ 8.965,1600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:46:283
R\$ 8.965,1500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:46:913
R\$ 8.965,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:48:283
R\$ 8.965,1300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:49:253
R\$ 8.965,1200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:50:287
R\$ 8.965,1100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:51:610
R\$ 8.965,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:53:54:310
R\$ 8.965,0900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:53:58:977
R\$ 8.965,0800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:00:297
R\$ 8.965,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:01:310
R\$ 8.965,0600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:02:300
R\$ 8.965,0500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:03:717
R\$ 8.965,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:06:330
R\$ 8.965,0300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:08:097
R\$ 8.965,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:10:377
R\$ 8.965,0100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:12:627

R\$ 8.965,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:14:390
R\$ 8.964,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:14:967
R\$ 8.964,9800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:16:393
R\$ 8.964,9700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:17:413
R\$ 8.964,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:18:397
R\$ 8.964,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:19:770
R\$ 8.964,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:22:407
R\$ 8.964,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:24:237
R\$ 8.964,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:26:397
R\$ 8.964,9100	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:28:710
R\$ 8.964,9000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:30:433
R\$ 8.964,8900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:31:073
R\$ 8.964,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:32:427
R\$ 8.964,8700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:33:413
R\$ 8.964,8600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:34:430
R\$ 8.964,8500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:35:773
R\$ 8.963,9500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:54:36:340
R\$ 8.963,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:38:123
R\$ 8.963,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:40:437
R\$ 8.963,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:42:670
R\$ 8.963,9100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:44:467
R\$ 8.963,9000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:44:987
R\$ 8.963,8900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:46:467
R\$ 8.963,8800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:47:200
R\$ 8.963,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:48:467
R\$ 8.963,8600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:49:413
R\$ 8.963,8500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:50:477
R\$ 8.963,8400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:51:650
R\$ 8.963,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:52:477
R\$ 8.963,8200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:53:867
R\$ 8.963,8100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:54:56:480
R\$ 8.963,8000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:54:58:390
R\$ 8.963,7900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:00:497
R\$ 8.963,7800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:02:970
R\$ 8.963,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:04:503
R\$ 8.963,7600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:05:303
R\$ 8.963,7500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:06:520
R\$ 8.963,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:07:660
R\$ 8.963,7300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:08:520
R\$ 8.963,7200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:09:993
R\$ 8.963,7100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:12:543
R\$ 8.963,7000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:14:407
R\$ 8.963,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:16:540
R\$ 8.963,6800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:18:843
R\$ 8.963,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:20:560
R\$ 8.963,6600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:21:187
R\$ 8.963,6500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:22:543
R\$ 8.963,6400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:23:503
R\$ 8.963,6300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:24:543
R\$ 8.963,6200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:25:833
R\$ 8.963,6100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:28:553
R\$ 8.963,6000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:30:263
R\$ 8.963,5900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:32:560
R\$ 8.963,5800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:34:813
R\$ 8.963,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:36:567
R\$ 8.963,5600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:37:190
R\$ 8.963,5500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:38:697
R\$ 8.963,5400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:39:543
R\$ 8.963,5300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:40:583
R\$ 8.963,5200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:41:890

R\$ 8.963,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:42:587
R\$ 8.963,5000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:44:290
R\$ 8.963,4900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:46:613
R\$ 8.963,4800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:48:693
R\$ 8.963,4700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:50:623
R\$ 8.963,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:51:040
R\$ 8.963,4500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:52:627
R\$ 8.963,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:53:427
R\$ 8.963,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:54:630
R\$ 8.963,4200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:55:813
R\$ 8.963,4100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:55:56:653
R\$ 8.963,4000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:55:58:197
R\$ 8.963,3900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:00:647
R\$ 8.963,3800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:02:630
R\$ 8.963,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:04:653
R\$ 8.963,3600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:04:973
R\$ 8.963,3500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:06:653
R\$ 8.963,3400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:07:373
R\$ 8.963,3300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:08:663
R\$ 8.963,3200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:09:723
R\$ 8.963,3100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:10:677
R\$ 8.963,3000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:12:093
R\$ 8.963,2900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:14:670
R\$ 8.963,2800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:16:540
R\$ 8.963,2700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:18:677
R\$ 8.962,0300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:21:477
R\$ 8.963,2600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:21:570
R\$ 8.962,0200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:21:693
R\$ 8.962,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:22:707
R\$ 8.962,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:24:097
R\$ 8.961,9900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:26:717
R\$ 8.961,9800	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:28:593
R\$ 8.961,9700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:30:713
R\$ 8.961,9600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:33:167
R\$ 8.957,7600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:35:627
R\$ 8.957,7500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:37:640
R\$ 8.861,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:38:233
R\$ 8.861,9500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:40:070
R\$ 8.761,9500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:42:230
R\$ 8.761,9400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:44:680
R\$ 8.661,9400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:46:247
R\$ 8.661,9300	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:46:910
R\$ 8.561,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:48:270
R\$ 8.561,9200	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:49:137
R\$ 8.461,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:50:273
R\$ 8.459,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:56:53:583
R\$ 8.359,4700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:56:337
R\$ 8.459,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:56:390
R\$ 8.359,4600	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:56:527
R\$ 8.259,4600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:56:58:337
R\$ 8.259,4500	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:56:58:777
R\$ 8.159,4500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:00:350
R\$ 8.159,4400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:57:00:990
R\$ 8.059,4400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:02:353
R\$ 8.055,3000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:05:607
R\$ 8.055,2900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:08:373
R\$ 8.053,1300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:11:613
R\$ 8.053,1200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:14:400
R\$ 8.049,6800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:17:630
R\$ 8.049,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:20:430



R\$ 8.047,3800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:23:763
R\$ 8.047,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:26:540
R\$ 8.044,6600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:29:657
R\$ 8.044,6500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:32:463
R\$ 8.043,5200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:35:677
R\$ 8.043,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:38:453
R\$ 8.040,9100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:41:687
R\$ 8.040,9000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:44:523
R\$ 8.036,1900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:49:620
R\$ 8.036,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:50:487
R\$ 8.034,3700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:51:613
R\$ 8.034,3600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:52:493
R\$ 8.030,9800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:53:620
R\$ 8.030,9700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:54:497
R\$ 8.026,2700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:55:630
R\$ 8.026,2600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:56:497
R\$ 8.021,9700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:57:640
R\$ 8.021,9600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:57:58:497
R\$ 8.018,7500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:57:59:647
R\$ 8.018,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:00:500
R\$ 8.016,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:01:643
R\$ 8.016,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:02:500
R\$ 8.015,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:03:663
R\$ 8.015,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:06:513
R\$ 8.012,7300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:07:697
R\$ 8.012,7200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:10:527
R\$ 8.011,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:13:723
R\$ 8.011,3800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:14:537
R\$ 8.009,0300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:17:727
R\$ 8.009,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:18:563
R\$ 8.006,6700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:21:737
R\$ 8.006,6600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:22:567
R\$ 8.005,2400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:25:747
R\$ 8.005,2300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:26:570
R\$ 8.001,4300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:29:760
R\$ 8.001,4200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:30:583
R\$ 7.996,5800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:33:773
R\$ 7.996,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:36:620
R\$ 7.993,5100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:39:787
R\$ 7.993,5000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:42:627
R\$ 7.991,7600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:45:817
R\$ 7.991,7500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:58:53:030
R\$ 7.991,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:54:680
R\$ 7.987,1600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:58:56:383
R\$ 7.987,1500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:58:58:673
R\$ 7.983,3100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:00:397
R\$ 7.983,3000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:02:690
R\$ 7.981,1200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:04:413
R\$ 7.981,1100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:06:693
R\$ 7.978,3400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:08:407
R\$ 7.978,3300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:10:723
R\$ 7.977,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:12:440
R\$ 7.977,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:14:737
R\$ 7.973,0700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:16:443
R\$ 7.973,0600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:18:740
R\$ 7.970,5500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:20:450
R\$ 7.970,5400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:22:747
R\$ 7.966,8900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:24:463
R\$ 7.966,8800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:26:857
R\$ 7.964,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:28:457

R\$ 7.964,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:30:753
R\$ 7.962,0100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:32:477
R\$ 7.962,0000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:34:783
R\$ 7.958,2300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:36:613
R\$ 7.958,2200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:38:790
R\$ 7.956,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:40:503
R\$ 7.956,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:42:817
R\$ 7.953,0400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:44:513
R\$ 7.953,0300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:59:51:227
R\$ 7.953,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:53:560
R\$ 7.950,8300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:59:56:530
R\$ 7.950,8200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:59:57:587
R\$ 7.948,3800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:00:543
R\$ 7.948,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:01:587
R\$ 7.943,4600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:04:557
R\$ 7.943,4500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:05:593
R\$ 7.938,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:08:680
R\$ 7.938,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:09:620
R\$ 7.936,7000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:12:583
R\$ 7.936,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:13:630
R\$ 7.935,1500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:16:623
R\$ 7.935,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:17:653
R\$ 7.932,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:20:610
R\$ 7.932,4600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:21:653
R\$ 7.927,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:24:613
R\$ 7.927,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:25:660
R\$ 7.925,8300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:28:647
R\$ 7.925,8200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:29:680
R\$ 7.924,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:32:650
R\$ 7.924,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:33:707
R\$ 7.923,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:36:670
R\$ 7.923,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:37:727
R\$ 7.920,8800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:40:680
R\$ 7.920,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:41:743
R\$ 7.916,2200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:44:700
R\$ 7.916,2100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:45:763
R\$ 7.911,5200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:48:717
R\$ 7.911,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:49:770
R\$ 7.909,8200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:52:730
R\$ 7.909,8100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:53:793
R\$ 7.905,0200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:00:56:750
R\$ 7.905,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:00:57:790
R\$ 7.900,5200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:00:757
R\$ 7.900,5100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:01:820
R\$ 7.895,5500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:04:763
R\$ 7.895,5400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:05:813
R\$ 7.893,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:08:797
R\$ 7.893,4800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:09:840
R\$ 7.891,2100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:12:800
R\$ 7.891,2000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:13:860
R\$ 7.887,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:16:807
R\$ 7.887,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:17:860
R\$ 7.885,2600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:20:817
R\$ 7.885,2500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:21:873
R\$ 7.880,7500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:24:830
R\$ 7.880,7400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:25:873
R\$ 7.876,5500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:28:833
R\$ 7.876,5400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:30:013
R\$ 7.875,5100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:32:850
R\$ 7.875,5000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:33:910

R\$ 7.873,7400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:37:110
R\$ 7.873,7300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:37:970
R\$ 7.870,0900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:40:883
R\$ 7.870,0800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:43:943
R\$ 7.867,0900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:46:907
R\$ 7.867,0800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:49:960
R\$ 7.865,8100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:52:920
R\$ 7.865,8000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:53:987
R\$ 7.864,2100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:01:56:940
R\$ 7.864,2000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:01:58:017
R\$ 7.860,4800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:00:957
R\$ 7.860,4700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:02:020
R\$ 7.856,7000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:04:990
R\$ 7.856,6900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:08:047
R\$ 7.853,8400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:10:977
R\$ 7.853,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:14:047
R\$ 7.852,1500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:17:003
R\$ 7.852,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:20:067
R\$ 7.847,2200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:23:020
R\$ 7.847,2100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:24:077
R\$ 7.844,7200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:27:040
R\$ 7.844,7100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:28:103
R\$ 7.840,5300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:31:047
R\$ 7.840,5200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:32:087
R\$ 7.838,3400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:35:067
R\$ 7.838,3300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:36:127
R\$ 7.835,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:39:073
R\$ 7.835,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:40:110
R\$ 7.832,1500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:43:093
R\$ 7.832,1400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:44:113
R\$ 7.829,3500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:47:120
R\$ 7.829,3400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:50:147
R\$ 7.826,6700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:53:130
R\$ 7.826,6600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:54:137
R\$ 7.825,0200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:02:57:147
R\$ 7.825,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:02:58:173
R\$ 7.822,0300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:01:160
R\$ 7.822,0200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:02:163
R\$ 7.817,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:05:157
R\$ 7.817,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:10:243
R\$ 7.816,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:13:180
R\$ 7.816,1000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:14:240
R\$ 7.816,0900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:03:20:013
R\$ 7.812,4400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:22:190
R\$ 7.812,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:24:263
R\$ 7.807,5600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:27:237
R\$ 7.807,5500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:28:310
R\$ 7.802,8800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:31:243
R\$ 7.802,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:32:410
R\$ 7.798,0600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:35:263
R\$ 7.798,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:36:293
R\$ 7.796,6000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:41:383
R\$ 7.796,5900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:44:327
R\$ 7.794,8800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:47:390
R\$ 7.794,8700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:50:363
R\$ 7.790,0500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:53:423
R\$ 7.790,0400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:03:56:377
R\$ 7.785,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:03:59:430
R\$ 7.785,5800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:00:400
R\$ 7.782,7800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:03:437

R\$ 7.782,7700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:04:403
R\$ 7.778,7300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:07:480
R\$ 7.778,7200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:08:433
R\$ 7.777,6300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:11:463
R\$ 7.777,6200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:12:440
R\$ 7.774,8000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:15:483
R\$ 7.774,7900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:16:477
R\$ 7.770,7600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:19:627
R\$ 7.770,7500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:22:493
R\$ 7.767,0200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:25:513
R\$ 7.767,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:30:600
R\$ 7.762,3100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:33:533
R\$ 7.762,3000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:34:623
R\$ 7.758,9300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:37:553
R\$ 7.758,9200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:38:627
R\$ 7.755,3300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:41:560
R\$ 7.755,3200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:42:770
R\$ 7.752,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:45:567
R\$ 7.752,6000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:46:643
R\$ 7.749,1800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:49:570
R\$ 7.749,1700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:50:693
R\$ 7.745,1000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:04:53:593
R\$ 7.745,0900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:04:58:670
R\$ 7.742,4200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:01:617
R\$ 7.742,4100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:02:677
R\$ 7.741,1000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:05:640
R\$ 7.741,0900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:06:677
R\$ 7.738,8400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:09:647
R\$ 7.738,8300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:10:713
R\$ 7.736,5400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:13:667
R\$ 7.736,5300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:14:713
R\$ 7.734,4500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:17:680
R\$ 7.734,4400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:18:727
R\$ 7.730,2200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:21:780
R\$ 7.730,2100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:22:737
R\$ 7.727,9400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:25:700
R\$ 7.727,9300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:26:763
R\$ 7.726,3800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:29:700
R\$ 7.726,3700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:36:293
R\$ 7.722,0600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:37:730
R\$ 7.722,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:40:173
R\$ 7.718,1900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:41:737
R\$ 7.718,1800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:44:193
R\$ 7.713,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:45:743
R\$ 7.713,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:48:197
R\$ 7.711,2700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:49:757
R\$ 7.711,2600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:52:220
R\$ 7.709,4400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:53:787
R\$ 7.709,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:05:56:220
R\$ 7.704,6800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:05:57:800
R\$ 7.704,6700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:00:237
R\$ 7.699,9800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:01:817
R\$ 7.699,9700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:04:240
R\$ 7.698,5800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:05:830
R\$ 7.698,5700	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:08:240
R\$ 7.696,5000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:09:840
R\$ 7.696,4900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:12:243
R\$ 7.694,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:15:853
R\$ 7.694,3800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:18:253
R\$ 7.692,2000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:21:853

R\$ 7.692,1900	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:24:277
R\$ 7.689,3500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:27:883
R\$ 7.689,3400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:30:293
R\$ 7.684,8100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:33:947
R\$ 7.684,8000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:36:367
R\$ 7.682,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:39:910
R\$ 7.682,5800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:06:42:340
R\$ 7.678,5800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:45:937
R\$ 7.678,5700	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:06:52:797
R\$ 7.675,2100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:06:55:980
R\$ 7.675,2000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:02:843
R\$ 7.673,3300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:06:010
R\$ 7.673,3200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:13:847
R\$ 7.670,5100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:16:033
R\$ 7.670,5000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:23:293
R\$ 7.667,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:26:073
R\$ 7.667,1000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:07:32:973
R\$ 7.666,0800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:07:36:097
R\$ 7.682,5700	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:08:21:287
R\$ 7.682,5600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:08:23:487
R\$ 7.682,5500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:09:07:160
R\$ 7.682,5400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:09:10:860
R\$ 7.682,5300	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:09:53:480
R\$ 7.682,5200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:09:59:947
R\$ 7.665,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:10:37:990
R\$ 7.663,0800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:10:40:920
R\$ 7.662,0700	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:11:22:113
R\$ 7.657,1000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:11:24:910
R\$ 7.682,5100	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:12:07:977
R\$ 7.682,5000	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:12:11:287
R\$ 7.682,4900	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:12:54:170
R\$ 7.682,4800	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:12:54:640
R\$ 7.657,0900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:12:59:880
R\$ 7.655,6200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:13:03:250
R\$ 7.655,6000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:13:29:603
R\$ 7.651,7600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:13:33:363
R\$ 7.682,4700	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:14:16:360
R\$ 7.682,4600	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:14:17:493
R\$ 7.651,7500	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:14:26:247
R\$ 7.651,7400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:14:29:540
R\$ 7.682,4500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:15:12:843
R\$ 7.682,4400	49.389.734/0001-01	08/05/2023 15:15:18:193
R\$ 7.651,7300	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:15:48:930
R\$ 7.651,7200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:15:51:833
R\$ 7.651,7100	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:16:09:000
R\$ 7.651,7000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:16:11:910
R\$ 7.651,6900	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:16:29:120
R\$ 7.651,6800	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:16:31:963
R\$ 7.651,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:17:03:490
R\$ 7.650,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:17:06:233
R\$ 7.650,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:17:22:573
R\$ 7.649,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:17:26:147
R\$ 7.645,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:17:47:853
R\$ 7.644,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:17:50:227
R\$ 7.640,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:18:08:890
R\$ 7.639,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:18:12:307
R\$ 7.635,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:18:26:263
R\$ 7.634,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:18:28:327
R\$ 7.630,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:18:46:913
R\$ 7.629,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:18:50:397

R\$ 7.600,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:18:59:283
R\$ 7.599,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:19:22:480
R\$ 7.590,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:19:32:047
R\$ 7.589,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:20:02:570
R\$ 7.580,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:20:12:450
R\$ 7.579,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:20:14:617
R\$ 7.575,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:20:30:713
R\$ 7.571,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:20:49:557
R\$ 7.574,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:20:53:643
R\$ 7.570,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:20:56:717
R\$ 7.560,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:20:58:323
R\$ 7.559,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:21:00:743
R\$ 7.555,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:21:23:537
R\$ 7.554,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:21:24:797
R\$ 7.550,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:21:57:583
R\$ 7.549,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:00:880
R\$ 7.543,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:08:557
R\$ 7.542,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:10:900
R\$ 7.540,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:16:950
R\$ 7.539,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:18:933
R\$ 7.535,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:26:587
R\$ 7.534,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:28:963
R\$ 7.530,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:34:273
R\$ 7.529,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:36:983
R\$ 7.528,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:44:860
R\$ 7.527,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:47:027
R\$ 7.527,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:22:54:760
R\$ 7.526,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:22:57:210
R\$ 7.526,5000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:23:05:737
R\$ 7.526,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:23:09:083
R\$ 7.526,4800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:23:31:557
R\$ 7.526,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:23:35:157
R\$ 7.526,4400	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:23:38:393
R\$ 7.526,4300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:23:41:187
R\$ 7.526,4000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:23:45:920
R\$ 7.526,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:23:49:207
R\$ 7.526,3800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:23:54:240
R\$ 7.526,3700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:23:57:237
R\$ 7.526,3600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:07:567
R\$ 7.526,3500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:09:283
R\$ 7.526,3400	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:13:447
R\$ 7.526,3300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:15:307
R\$ 7.526,3200	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:21:103
R\$ 7.526,3100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:23:313
R\$ 7.526,3000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:31:253
R\$ 7.526,2900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:33:373
R\$ 7.526,2800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:46:543
R\$ 7.526,2700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:49:420
R\$ 7.526,2600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:24:56:753
R\$ 7.526,2500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:24:59:473
R\$ 7.526,2400	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:03:357
R\$ 7.526,2300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:05:483
R\$ 7.526,2200	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:11:380
R\$ 7.526,2100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:13:513
R\$ 7.526,2000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:17:560
R\$ 7.526,1900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:19:537
R\$ 7.526,1800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:23:987
R\$ 7.526,1700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:25:550
R\$ 7.526,1600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:31:013
R\$ 7.526,1500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:33:573

R\$ 7.526,1400	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:25:39:520
R\$ 7.526,1300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:25:41:593
R\$ 7.526,1200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:26:31:897
R\$ 7.526,1100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:26:33:767
R\$ 7.526,1000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:26:37:927
R\$ 7.526,0900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:26:39:760
R\$ 7.526,0800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:26:43:937
R\$ 7.526,0700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:26:45:790
R\$ 7.526,0600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:26:49:957
R\$ 7.526,0500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:26:51:807
R\$ 7.526,0400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:26:55:987
R\$ 7.526,0300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:26:59:833
R\$ 7.526,0200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:04:007
R\$ 7.526,0100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:07:850
R\$ 7.526,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:12:047
R\$ 7.525,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:15:873
R\$ 7.525,9800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:20:077
R\$ 7.525,9700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:23:897
R\$ 7.525,9600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:28:223
R\$ 7.525,9500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:31:920
R\$ 7.525,9400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:36:143
R\$ 7.525,9300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:39:947
R\$ 7.525,9200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:44:170
R\$ 7.525,9100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:48:197
R\$ 7.525,9000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:27:52:203
R\$ 7.525,8900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:27:55:993
R\$ 7.525,8800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:00:220
R\$ 7.525,8700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:02:013
R\$ 7.525,8600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:06:237
R\$ 7.525,8500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:10:030
R\$ 7.525,8400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:14:273
R\$ 7.525,8300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:18:063
R\$ 7.525,8200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:22:303
R\$ 7.525,8100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:26:090
R\$ 7.525,8000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:30:343
R\$ 7.525,7900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:32:113
R\$ 7.525,7800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:48:383
R\$ 7.525,7700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:50:143
R\$ 7.525,7600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:28:54:437
R\$ 7.525,7500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:28:58:180
R\$ 7.525,7400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:02:457
R\$ 7.525,7300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:04:197
R\$ 7.525,7200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:08:460
R\$ 7.525,7100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:10:247
R\$ 7.525,7000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:14:493
R\$ 7.525,6900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:16:223
R\$ 7.525,6800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:32:533
R\$ 7.525,6700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:34:280
R\$ 7.525,6600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:38:560
R\$ 7.525,6500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:40:300
R\$ 7.525,6400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:44:597
R\$ 7.525,6300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:46:327
R\$ 7.525,6200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:50:637
R\$ 7.525,6100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:52:340
R\$ 7.525,6000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:29:56:653
R\$ 7.525,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:29:58:363
R\$ 7.525,5800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:02:693
R\$ 7.525,5700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:04:393
R\$ 7.525,5600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:08:727
R\$ 7.525,5500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:10:397

R\$ 7.525,5400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:14:770
R\$ 7.525,5300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:16:417
R\$ 7.525,5200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:20:797
R\$ 7.525,5100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:22:430
R\$ 7.525,5000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:26:843
R\$ 7.525,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:28:447
R\$ 7.525,4800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:32:877
R\$ 7.525,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:34:473
R\$ 7.525,4600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:38:910
R\$ 7.525,4500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:40:500
R\$ 7.525,4400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:44:940
R\$ 7.525,4300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:46:520
R\$ 7.525,4200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:50:970
R\$ 7.525,4100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:52:533
R\$ 7.525,4000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:30:56:993
R\$ 7.525,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:30:58:553
R\$ 7.525,3800	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:31:03:027
R\$ 7.525,3700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:31:04:580
R\$ 7.525,3600	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:31:09:047
R\$ 7.525,3500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:31:10:570
R\$ 7.525,3400	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:31:15:080
R\$ 7.525,3300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:31:16:610
R\$ 7.525,3200	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:31:21:097
R\$ 7.525,3100	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:31:22:637
R\$ 7.525,3000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:32:21:020
R\$ 7.525,2900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:32:24:913
R\$ 7.525,2800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:32:41:347
R\$ 7.525,2700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:32:45:097
R\$ 7.525,2500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:32:55:870
R\$ 7.525,2400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:32:59:077
R\$ 7.525,2300	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:34:10:280
R\$ 7.525,2200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:34:13:363
R\$ 7.525,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:34:23:027
R\$ 7.524,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:34:25:433
R\$ 7.524,8000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:34:35:460
R\$ 7.524,7900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:34:37:503
R\$ 7.524,7500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:34:46:463
R\$ 7.524,7400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:34:49:523
R\$ 7.524,7000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:35:03:177
R\$ 7.524,6900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:35:05:600
R\$ 7.524,6500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:35:15:160
R\$ 7.524,6400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:35:17:643
R\$ 7.524,6000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:35:38:550
R\$ 7.524,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:35:41:703
R\$ 7.524,5000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:35:52:293
R\$ 7.524,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:35:53:747
R\$ 7.524,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:36:05:717
R\$ 7.523,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:36:07:777
R\$ 7.523,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:36:22:083
R\$ 7.522,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:36:23:967
R\$ 7.522,9000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:36:31:157
R\$ 7.522,8900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:36:33:867
R\$ 7.522,7000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:36:54:367
R\$ 7.522,6900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:36:56:043
R\$ 7.522,6500	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:37:07:843
R\$ 7.522,6400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:37:09:973
R\$ 7.522,6000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:37:17:283
R\$ 7.522,5900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:37:20:027
R\$ 7.522,5000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:37:25:040
R\$ 7.522,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:37:28:053



R\$ 7.522,4800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:37:50:657
R\$ 7.522,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:37:54:173
R\$ 7.522,4600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:38:02:417
R\$ 7.522,4500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:38:06:220
R\$ 7.522,4400	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:38:11:980
R\$ 7.522,4300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:38:14:247
R\$ 7.522,4000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:39:23:483
R\$ 7.522,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:39:26:803
R\$ 7.522,3800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:39:48:960
R\$ 7.522,3700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:39:52:740
R\$ 7.522,3600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:40:10:443
R\$ 7.522,3500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:40:12:977
R\$ 7.522,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:40:18:430
R\$ 7.521,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:40:20:853
R\$ 7.521,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:40:28:883
R\$ 7.520,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:40:30:893
R\$ 7.520,9800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:40:44:203
R\$ 7.520,9700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:40:46:980
R\$ 7.520,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:40:55:373
R\$ 7.519,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:40:57:003
R\$ 7.519,5000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:06:580
R\$ 7.519,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:09:207
R\$ 7.519,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:13:557
R\$ 7.518,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:15:087
R\$ 7.518,5000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:27:633
R\$ 7.518,4900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:31:117
R\$ 7.518,4800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:38:487
R\$ 7.518,4700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:41:163
R\$ 7.518,4600	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:47:680
R\$ 7.518,4500	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:49:203
R\$ 7.518,0000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:41:56:090
R\$ 7.517,9900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:41:59:230
R\$ 7.517,4000	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:42:07:320
R\$ 7.517,3900	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:42:09:410
R\$ 7.500,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 15:42:28:753
R\$ 7.517,3800	43.892.634/0001-09	08/05/2023 15:43:44:697
R\$ 7.517,3700	31.983.122/0001-79	08/05/2023 15:43:49:267

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/05/2023 14:31:57	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	08/05/2023 14:40:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 15:45:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	08/05/2023 15:45:50	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	08/05/2023 16:35:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000.
Habilitação de fornecedor	08/05/2023 16:38:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Caixa d'água

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

31.983.122/0001-79	31.983.122 JOSIVANE CAZAROTTO MACHADO	Sim	Sim	8	R\$ 9.000,0000	R\$ 72.000,0000	08/05/2023 11:38:51
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> BAKOF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa d'água - Caixa D'Água Material: Fibra Vidro E Resina , Tipo: Redondo , Capacidade: 20.000 L, Características Adicionais: Com Tampa , Cor: Azul <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
24.878.609/0001-26	PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.797,0000	R\$ 78.376,0000	05/05/2023 10:54:43
<b>Marca:</b> INCOFIMA <b>Fabricante:</b> INCOFIMA <b>Modelo / Versão:</b> CX <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
46.423.434/0001-03	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.797,0000	R\$ 78.376,0000	06/05/2023 10:40:04
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> BAKOF <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
49.389.734/0001-01	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 9.797,0500	R\$ 78.376,4000	04/05/2023 11:02:22
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> 620 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP							
91.967.067/0001-55	BAKOF PLASTICOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 9.797,0500	R\$ 78.376,4000	05/05/2023 16:01:38
<b>Marca:</b> BAKOF <b>Fabricante:</b> BAKOF <b>Modelo / Versão:</b> 000620 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
10.921.911/0007-09	FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	Não	Não	8	R\$ 9.797,0500	R\$ 78.376,4000	05/05/2023 17:07:28
<b>Marca:</b> FORTLEV <b>Fabricante:</b> FORTLEV <b>Modelo / Versão:</b> TANQUE EM POLIETILENO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)							
45.769.285/0001-68	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	08/05/2023 13:05:58
<b>Marca:</b> Bakof <b>Fabricante:</b> Bakof <b>Modelo / Versão:</b> Bakof							

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de Água 20.000L em Fibra ou Polietileno (PE) com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber.

**Porte da empresa:** ME/EPP

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	8	R\$ 25.000,0000	R\$ 200.000,0000	08/05/2023 13:49:22
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	---------------------

**Marca:** BAKOF TEC

**Fabricante:** BAKOF TEC

**Modelo / Versão:** Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa. Características: formato redondo. Sistema de encaixe das tampas que dispensa parafusos e amarras na instalação e garante ainda mais vedação e conservação da água. Possuem superfícies internas lisas que facilitam a limpeza. Garantia por defeito de fabricação. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. MARCA: BAKOF TEC MODELO: Caixa de Água 20.000L em Fibra com Tampa

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 25.000,0000	44.119.251/0001-65	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 25.000,0000	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.797,0500	91.967.067/0001-55	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.797,0500	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.797,0500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.797,0000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.797,0000	46.423.434/0001-03	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 9.000,0000	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:30:00:720
R\$ 8.999,9900	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:40:06:047
R\$ 8.549,0800	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:40:06:423
R\$ 8.549,0700	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:40:08:263
R\$ 8.120,7500	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:40:08:650
R\$ 8.120,7400	45.769.285/0001-68	08/05/2023 14:40:10:453
R\$ 7.713,8800	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:40:10:563
R\$ 15.000,0000	44.119.251/0001-65	08/05/2023 14:44:48:443
R\$ 7.706,1600	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:46:07:343
R\$ 7.320,0700	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:46:11:277
R\$ 7.706,1500	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:09:297
R\$ 7.613,9000	24.878.609/0001-26	08/05/2023 14:48:27:010
R\$ 7.698,4400	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:48:27:037
R\$ 7.232,4300	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:48:28:830
R\$ 7.698,4300	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:30:930
R\$ 7.690,7300	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:48:48:883
R\$ 7.690,7200	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:48:52:133
R\$ 7.683,0200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:49:08:850
R\$ 7.683,0100	49.389.734/0001-01	08/05/2023 14:49:12:857
R\$ 7.675,3200	31.983.122/0001-79	08/05/2023 14:49:32:140
R\$ 7.232,0000	91.967.067/0001-55	08/05/2023 14:50:26:087
R\$ 6.869,6600	10.921.911/0007-09	08/05/2023 14:50:27:867

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	08/05/2023 14:32:00	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	08/05/2023 14:40:04	Item aberto para lances.
Encerramento	08/05/2023 14:52:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	08/05/2023 14:52:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:04:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	08/05/2023 16:09:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09.
Aceite de proposta	08/05/2023 16:37:14	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09, pelo melhor lance de R\$

		6.869,6600.
Habilitação de fornecedor	08/05/2023 16:38:19	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09

**Não existem intenções de recurso para o item**

<b>Troca de Mensagens</b>		
	<b>Data</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	08/05/2023 14:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	08/05/2023 14:31:28	Prezados licitantes, boa tarde Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 46/2023.
Pregoeiro	08/05/2023 14:31:33	Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao pregão, bem como suspensões, convocações para envio da proposta readequada, envio de anexos e solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do certame.
Pregoeiro	08/05/2023 14:31:35	Compete ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	08/05/2023 14:31:41	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações. A Etapa de Lances será iniciada a partir das 14:40h.
Sistema	08/05/2023 14:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	08/05/2023 14:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 14:40:03	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 14:40:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/05/2023 14:52:28	O item 3 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 15:09:37	O item 1 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 15:45:50	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/05/2023 15:46:01	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	08/05/2023 16:03:28	As propostas apresentadas foram consideradas classificadas, com a ressalva de que as falhas de formalização da proposta, como falta de identificação do licitante e prazo de validade inferior à 90 dias, deverão ser sanadas quando forem enviadas as propostas readequadas.
Pregoeiro	08/05/2023 16:03:45	A seguir será realizada a negociação e envio das propostas readequadas.
Pregoeiro	08/05/2023 16:03:49	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, peço às empresas vencedoras que ofereçam descontos nos respectivos itens ganhos, informando na PROPOSTA READEQUADA os melhores preços que podem ofertar.
Pregoeiro	08/05/2023 16:04:12	Para PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA - Boa tarde, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 1 e 2, no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	08/05/2023 16:04:17	Senhor fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro	08/05/2023 16:04:43	Para FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - Boa tarde, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada contendo o melhor preço que puder ofertar para o item 3, no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	08/05/2023 16:04:47	Senhor fornecedor FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema	08/05/2023 16:09:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 10.921.911/0007-09, enviou o anexo para o ítem 3.
Sistema	08/05/2023 16:24:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EPP LTDA, CNPJ/CPF: 24.878.609/0001-26, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	08/05/2023 16:37:41	As propostas readequadas foram recebidas, sendo-as aceitas.
Pregoeiro	08/05/2023 16:38:06	Concluída a análise dos documentos de Habilitação das proponentes melhor classificadas, juntamente com consulta ao SICAF, verificou-se que apresentaram toda a

		documentação em atendimento às exigências editalícias, sendo-as consideradas Habilitadas.
Pregoeiro	08/05/2023 16:38:12	A seguir será finalizada a habilitação no sistema, e em ato contínuo será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Sistema	08/05/2023 16:38:20	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/05/2023 16:38:35	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/05/2023 às 17:10:00.
Pregoeiro	08/05/2023 16:39:15	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	08/05/2023 17:11:47	Não foi registrada intenção de recurso.
Pregoeiro	08/05/2023 17:11:58	Obrigado pela participação de todos. A sessão está encerrada.

### Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	20/04/2023 16:57:44	
Abertura da sessão pública	08/05/2023 14:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	08/05/2023 14:40:01	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	08/05/2023 15:46:01	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	08/05/2023 16:38:20	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	08/05/2023 16:38:35	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/05/2023 às 17:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:12 horas do dia 08 de maio de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI  
**Pregoeiro Oficial**

ANA PAULA CASTRO FLORES  
**Equipe de Apoio**

 Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

