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1. MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA - .
1.1. IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - .

1.1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS UN 4,00 4 meses de obra
.
IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1.1.0.2. ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA UN 1,00 1 ART de execução
.
IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1.1.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 3,00 3m² de placa
.
IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1.1.0.4.
EXECUÇÃO DE TAPUME COM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E = 6MM, FIXADA EM ESTRUTURA DE PONTALETES E 
SARRAFOS

M2 252,00 120*2,1
.

IIMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO E 
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

1.2. SERVIÇOS INICIAIS - .

1.2.0.1.
CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA INTERNA COM ÁREA 
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2 PARA IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE 
OBRA

M2 6,00 4*2,5
.
SERVIÇOS INICIAIS 

1.2.0.2.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, 
EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 1 kit cavelete
.
SERVIÇOS INICIAIS 

1.2.0.3.
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2024

UN 1,00 1 hidrometro para kit
.
SERVIÇOS INICIAIS 

2. PREPARAÇÃO DE TERRENO, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES - .
2.1. DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE QUADRA EXISTENTE - .

2.1.0.1.
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 8,44 perimetro x altura x largura
.
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE 
QUADRA EXISTENTE

2.1.0.2.
REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 
ESTRUTURADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 443,10 altura x perimetro
.

DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE 
QUADRA EXISTENTE

2.1.0.3.
REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO COM GUINDAUTO HIDRÁULICO 
(MUNCK), COM REAPROVEITAMENTO

UN 20,00 20 postes
.
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE 
QUADRA EXISTENTE

2.1.0.4.
REMOÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL EXISTENTE, COM 
REAPROVEITAMENTO

UN 2,00 2 traves
.
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE 
QUADRA EXISTENTE

2.2. REGULARIZAÇÃO DE TERRENO - .

2.2.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 224,52 224,2*0,2471
.
REGULARIZAÇÃO DE TERRENO

2.3. LOCAÇÃO DA OBRA - .

2.3.0.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABATIRO DE TÁBUAS 
CORRIDAS
PONTALETEADAS A CADA 2 METROS

M 104,00 21+21+31+31
.
LOCAÇÃO DA OBRA

3. DRENAGEM - .
3.1. DRENOS E TUBULAÇÕES - .

3.1.0.1.

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,20 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO, DN 100MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 
ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL

M 52,40 CONFERIR PRANCHA DRE 01-02

.

DRENOS E TUBULAÇÕES

3.2. CAIXAS E INFRAESTRUTURA - .

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - OGU

CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO 0
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3.2.0.1.
CAIXA DE ALVENARIA COM GRELHA, FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 
0,60 X 0,60 X 0,60 M

UN 3,00 CONFERIR PRANCHA DRE 02-02
.
CAIXAS E INFRAESTRUTURA

3.2.0.2. SUMIDOURO/ CAIXA DE INFILTRAÇÃO UN 1,00 CONFERIR PRANCHA DRE 02-02 . CAIXAS E INFRAESTRUTURA
4. CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA PARA QUADRA POLIESPORTIVA - .
4.1. ELEMENTOS ESTRUTURAIS - .

4.1.0.1.
ESCAVAÇÃO E CONCRETAGEM DE ESTACA ESCAVADA COM DIÂMETRO 
DE 20CM

M3 1,70 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 03 .

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 131,90 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 02 .

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 203,60 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 02 .

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 127,14 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 02 .

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.5.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 66,81 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 02

.
ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.6.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 5,35 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 03

.
ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.1.0.7. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CRISTALIZANTE PARA CONCRETO KG 8,03 
VERIFICAR PROJETO 
ESTRUTURAL EST 09 .

ELEMENTOS ESTRUTURAIS

4.2. REVESTIMENTO, REQUADRO E PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA - .

4.2.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 4,40 
AREA DE VIGA ACIMA DO NÍVEL 
0

.

REVESTIMENTO, REQUADRO E 
PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA

4.2.0.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 4,40 
AREA DE VIGA ACIMA DO NÍVEL 
0

.

REVESTIMENTO, REQUADRO E 
PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA

4.2.0.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 4,40 
AREA DE VIGA ACIMA DO NÍVEL 
0

.

REVESTIMENTO, REQUADRO E 
PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA

4.2.0.4.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 4,40 
AREA DE VIGA ACIMA DO NÍVEL 
0

.

REVESTIMENTO, REQUADRO E 
PINTURA DAS VIGAS DA QUADRA

4.3. PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA - .

4.3.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N1) APLICADA EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 3CM.

M3 13,77 459*0,03
.
PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

4.3.0.2.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 36,72 459*0,08
.
PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

4.3.0.3.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 459,00 AREA DA QUADRA
.
PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

4.3.0.4.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

KG 679,32 1,38*459
.
PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA

4.4. JUNTAS DE DILATAÇÃO - .
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4.4.0.1. SELANTE JUNTA DE DILATAÇÃO M 257,81 
VERIFICAR PRANCHA 
ESTRUTURAL EST 04 .

JUNTAS DE DILATAÇÃO

4.4.0.2.
JUNTA SERRADA DE PISO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 3MM E 
PROFUNDIDADE DE 30MM 

M 257,81 
VERIFICAR PRANCHA 
ESTRUTURAL EST 04 .

JUNTAS DE DILATAÇÃO

4.5. PAREDES H = 120 CM - .

4.5.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 34,00 17*1*2
.
PAREDES H = 120 CM

4.5.0.2. CONCRETAGEM DE BLOCOS DE ALVENARIA ESTRUTURAL, FCK=30 MPA M3 2,20 
VERIFICAR PRANCHA 
ESTRUTURAL EST 04 .

PAREDES H = 120 CM

4.5.0.3.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

M2 81,60 17*2,2*4

.

PAREDES H = 120 CM

4.5.0.4.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

M2 81,60 17*2,2*4
.
PAREDES H = 120 CM

4.5.0.5.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 81,60 17*2,2*4
.
PAREDES H = 120 CM

4.5.0.6.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 81,60 17*2,2*4
.
PAREDES H = 120 CM

4.5.0.7. EXECUÇÃO DA CANTONEIRA E PROTEÇÃO PARA PAREDE M 34,00 17*2 . PAREDES H = 120 CM

4.6.
PISO MODULAR - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE LINHAS 
DE DEMARCAÇÃO E BANDEIRAS

- 
.

4.6.0.1. PISO MODULAR COM PINOS DE AMORTECIMENTO M2 459,00 AREA DA QUADRA

.

PISO MODULAR - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
PINTURA DE LINHAS DE 
DEMARCAÇÃO E BANDEIRAS

4.6.0.2.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA EPÓXI, DEMARCAÇÃO 
COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 40,00 
BANDEIRAS + LINHAS DE 
DEMARCAÇÃO

.

PISO MODULAR - 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 
PINTURA DE LINHAS DE 
DEMARCAÇÃO E BANDEIRAS

4.7.
FECHAMENTO DE QUADRA - ALAMBRADO, TELAS E TORRES DE 
SUSTENTAÇÃO

- 
.

4.7.0.1.

ALAMBRADO E TRELIÇA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 
ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (MONTANTES COM 
DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1.1/2), COM TELA 
DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA AZUL QUADRADA 
7,5X7,5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021

M2 395,84 

AREA DE ALAMBRADO COM 
ALTURA DE 5 M - AREA DE 
PAREDE - AREA DE PORTAO DE 
ACESSO

.

FECHAMENTO DE QUADRA - 
ALAMBRADO, TELAS E TORRES 
DE SUSTENTAÇÃO

4.7.0.2. INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ABRIR UN 2,00 2 ACESSOS
.

FECHAMENTO DE QUADRA - 
ALAMBRADO, TELAS E TORRES 
DE SUSTENTAÇÃO

4.7.0.3.
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 
2,11 MM (0,026 KG/M)

M 129,07 
PERIMETRO DE LIGAÇÃO DE 
TUBO 

.

FECHAMENTO DE QUADRA - 
ALAMBRADO, TELAS E TORRES 
DE SUSTENTAÇÃO
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4.7.0.4.

LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* 
M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS 
E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)

MXMES 24,00 4 TORRES

.

FECHAMENTO DE QUADRA - 
ALAMBRADO, TELAS E TORRES 
DE SUSTENTAÇÃO

4.7.0.5.
CONJUNTO DE 4 UNIDADES DE BASE METÁLICA FIXADA NA VIGA PARA 
ARMAZENAMENTO DO TUBO DE VÔLEI MAIS OS CABOS DE AÇO

UN 1,00 
VERIFICAR DETALHE EM 
PRANCHA ESTRUTURAL EST04 
E ARQUITETONICA ARQ02 .

FECHAMENTO DE QUADRA - 
ALAMBRADO, TELAS E TORRES 
DE SUSTENTAÇÃO

4.8. EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO - .
4.8.0.1. PLACA BANDEIRA FIXADA EM ALAMBRADO, FACE DUPLA, ILUMINADA UN 1,00 1 PLACA BANDEIRA . EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.2.
CONJUNTO PARA FUTSAL, PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", COM 
PINTURA E COM REDE FIO 4MM

UN 1,00 PAR DE TRAVES DE FUTSAL
.
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.3. REDE DE VÔLEI UN 1,00 1 REDE DE VOLEI . EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
4.8.0.4. POSTE PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE, COM ALTURA REGULÁVEL UN 1,00 POSTE PARA SUSTENTAÇÃO . EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO
4.8.0.5. PAR DE TABELAS OFICIAIS, COM ESTRUTURA UN 1,00 PAR DE TABELAS OFICIAIS . EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.6.
PLACA DE INDICAÇÃO DE USO DA QUADRA - MEDIDAS 60X90 CM EM 
INOX

UN 1,00 PLACA DE USO DE QUADRA
.
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.7.
PLACA DE INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO TUBO PARA REDE DE VÔLEI, 
EM INOX, 40 X 60CM

UN 1,00 
PLACA DE INSTRUÇÕES DO 
TUBO DE VOLEI .

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.8.
BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA ENVERNIZADA COM
ACABAMENTO

UN 3,00 3 bancos
.
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.9.
FIXAÇÃO E CHUMBAMENTO DE BANCO PARA PRAÇA COM PÉS EM 
FERRO FUNDIDO

UN 3,00 fixação dos 3 bancos
.
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.10. INSTALAÇÃO DE LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA, 94L, COM SUPORTE UN 2,00 2 lixeiras . EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

4.8.0.11. BASE DE CONCRETO PARA TABELA DE BASQUETE M3 2,20 
2 BASES PARA SUSTENTAÇÃO 
DO BASQUETE .

EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - .
5.1. EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES - .

5.1.0.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 5,00 5 CAIXAS
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.2.
INSTALAÇÃO E MATERIAL DA HASTE DE ATERRAMENTO, CABO DE 
COBRE NÚ 25MM, TERMINAL A COMPRESSÃO, PARAFUSO

UN 5,00 5 HASTEES DE ATERRAMENTO
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.3.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 64,80 20,80+17+27
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.4.
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U 
SIMPLES, COM 4"

UN 20,00 20 ABRAÇADEIRAS
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.5.
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 
3/4", COM TAMPA CEGA

UN 6,00 
6 CONDULETES EM 
REFLETORES

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES
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5.1.0.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 278,50 
CABEAMENTO DE 
DISTRIBUIÇÃO

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.7.
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 2,5 MM2

M 8,10 
fiação do poste de ligação à 
distribuição da iluminação

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.8.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4,00 4 CURVAS
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.9.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24,00 24 LUVAS
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.10.
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 9,00 9 METROS DE TUBO 
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.11.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UN 1,00 1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.12.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00 3 DISJUNTORES 20A
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.13.
TIMER TEMPORIZADOR DIGITAL PARA FIXAÇÃO EM TRILHO DIN, 220V 
50/60HZ, PROGRAMAÇÃO HORÁRIA, DIÁRIA E SEMANAL, BAT. INTERNA 
80 mAh, RECARREGAVÉL, 16A

UN 1,00 1 TIMER
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.14.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN 1,00 1 DPS
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.15.
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 
A, TIPO AC

UN 1,00 1 DR
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.16.
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM 
CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10MM2 HEPR E DISJUNTOR DIN 50A 
(INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)

UN 1,00 
1 PADRAO DE ENTRADA COM 
POSTE

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.17. REFLETOR LED EXTERNO 200W - 6500K - 24,5 X 28 X 2,6 CM UN 15,00 15 REFLETORES
.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.18.
FITA DE SINALIZAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA REDE ENTERRADA DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 18,00 
18m de sinalização de rede 
enterrada

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

5.1.0.19. INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO  REFLETOR 200 W UN 15,00 
INSTALAÇÃO DOS 15 
REFLETORES

.

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
E INSTALAÇÕES

6. CONSTRUÇÃO DOS ACESSOS - .
6.1. CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA - .
6.1.1. CALÇADA DE ACESSO FRONTAL, EM CONCRETO, ARMADO, E=5CM - .
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO 0

6.1.1.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 89,61 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-05

.
CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.1.2.
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 4,48 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-05 .

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.1.3. ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA M2 89,61 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-04 .

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.1.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 5CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 89,61 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-04

.
CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.1.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 44,75 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-04

.

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.1.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 19,82 
Área de calçada frontal - verificar 
prancha ARQ-04 .

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.2. RAMPA DE ACESSIBILIDADE - .

6.1.2.1.
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, COM ESCAVAÇÃO, CARGA, 
TRANSPORTE E SOLO

M3 6,84 
Área de implantação da rampa, 
verificar prancha ARQ-05, corte 05

.
CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.2.2.

ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 
TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS 
(100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 
200M. AF_07/2020

M3 11,29 
Área de implantação da rampa, 
verificar prancha ARQ-05, corte 05

.

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.2.3. Apiloamento manual M3 13,24 
Área de implantação da rampa, 
verificar prancha ARQ-05 .

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.1.2.4.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 
INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 
LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM 
CORTE À SECO, INCLUSO ENCHIMENTO PARA GUIA DE BALIZAMENTO. 

M 37,84 
Área de implantação da rampa, 
verificar prancha ARQ-05, corte 05

.

CALÇADAS DE ACESSO E RAMPA

6.2. CALÇADAS EM CONCRETO, ARMADO, E=5CM - .

6.2.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 146,86 AREA DE CALÇADAS EM PAVER
.

CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM

6.2.0.2.
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 
SEM FRETE

M3 9,60 BRITA PARA SUB BASE
.
CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM

6.2.0.3. ESPALHAMENTO PEDRA BRITADA M2 191,98 ESPALHAMENTO DA BRITA
.
CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM

6.2.0.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 5CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 146,86 AREA DE CALÇADAS EM PAVER
.

CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM
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CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM PANORÂMICO 0

6.2.0.5.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 
AF_01/2024

M 104,00 MEIO FIO DE TRAVAMENTO

.

CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM

6.2.0.6.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 45,12 
VERIFICAR PROJETO ARQ 04 
PARA TABELA DE 
QUANTITATIVOS .

CALÇADAS EM CONCRETO, 
ARMADO, E=5CM

7. SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - .
7.1. REMOÇÃO DE TAPUMES E TRANSPORTE DE ENTULHO - .

7.1.0.1. APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024 M2 100,00 100 M2 DE GRAMA
.
REMOÇÃO DE TAPUMES E 
TRANSPORTE DE ENTULHO

7.1.0.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 100,00 100 M2 DE GRAMA
.
REMOÇÃO DE TAPUMES E 
TRANSPORTE DE ENTULHO

7.1.0.3. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 8 HORAS DE DESMOBILIZAÇÃO
.
REMOÇÃO DE TAPUMES E 
TRANSPORTE DE ENTULHO

7.1.0.4.

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 4,00 CAMINHÃO PARA TRANSPORTE

.

REMOÇÃO DE TAPUMES E 
TRANSPORTE DE ENTULHO

7.1.0.5.
REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 252,00 AREA DE TAPUME
.
REMOÇÃO DE TAPUMES E 
TRANSPORTE DE ENTULHO.

LAGES/SC
Local Responsável Técnico

Nome: MARIO FABIANO DA SILVEIRA LISBOA
terça-feira, 1 de julho de 2025 CREA/CAU: 187087-8
Data ART/RRT: 9874636-3
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