

Lages, 26 de julho de 2018.

RERRATIFICAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 17/2018 – PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS ECLAIR XAVIER DA CRUZ, ESPÍRITO SANTO E GUERINO OMIZOLO E, DRENAGEM E REPERFILAGEM ASFÁLTICA NA RUA SETE DE SETEMBRO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados que está-se disponibilizando no site **NOVA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO referentes ao item 03 – Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica e Drenagem Pluvial na Rua Guerino Omizolo.**

Ante o exposto, passar a considerar no subitem 8.2 do edital e no Anexo II – Termo de Referência, os valores: – Item 03: R\$ 179.982,81 (cento e setenta e nove mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), totalizando R\$ 1.223.734,07 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos).

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 09/08/2018 às 13:30 horas, **para o dia 16/08/2018 às 09:00 horas.**

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Nelcy Terezinha Bonato Demertine
Diretora Administrativa