
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988183  - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90056/2025

Às 15:27 horas do dia 09 de setembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
FERNANDA CRISTINA TORRES, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 96, Pregão nº 90056/2025.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Registro de Preços para Aquisição de Galerias Pré-Moldadas em Concreto Armado para a Secretaria de Obras.

Entrega de propostas: De 03/07/2025 às 08:00 até 17/07/2025 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 17/07/2025 às 09:00 (horário de Brasília)

UF da UASG: SC

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

17/07/2025 às 09:00:01 Abertura da sessão pública

17/07/2025 às 09:25:57 Início da etapa de julgamento de propostas
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UASG 988183 PREGÃO 90056/2025

Item 3 - Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado
Obras Civis de Estruturas de Concreto Armado

Quantidade: 63 Valor estimado: R$ 4.052,0000 (unitário)

R$ 255.276,0000 (total)Unidade de fornecimento: UNIDADE

Intervalo mínimo entre lances: R$ 0,0100 Situação: Adjudicado e Homologado

Critério de julgamento: Menor Preço

Adjudicado e Homologado por CPF ***.202.***-*7 - FERNANDA CRISTINA TORRES para DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA, CNPJ 79.847.687/0001-55, melhor lance: R$ 2.450,0000 (unitário) / R$ 154.350,0000 (total)

Propostas do Item 3
Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor Valor ofertado Situação

36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: MG

R$ 4.107,5124 (unitário)
R$ 258.773,2812 (total)

 -

Valor proposta: R$ 4.107,5124 (unitário)
R$ 258.773,2812 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

78.527.645/0001-74 - CIMENTELA IND.DE TELAS E ARTEFATOS
DE CONCRETO LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: SC

R$ 3.000,0000 (unitário)
R$ 189.000,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 4.052,0000 (unitário)
R$ 255.276,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

79.847.687/0001-55 - DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE
LTDA
Benefício Me/Epp: Não
Programa de integridade: Sim
UF endereço: PR

R$ 2.450,0000 (unitário)
R$ 154.350,0000 (total)

Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 4.050,0000 (unitário)
R$ 255.150,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

24.878.609/0001-26 - PR COMERCIO DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO EPP LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: SC

R$ 8.104,0000 (unitário)
R$ 510.552,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 8.104,0000 (unitário)
R$ 510.552,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63
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UASG 988183 PREGÃO 90056/2025

Fornecedor Valor ofertado Situação

40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: SC

R$ 3.150,0000 (unitário)
R$ 198.450,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 4.050,0000 (unitário)
R$ 255.150,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

42.147.589/0001-03 - SANTA ROSA PAVIMENTACOES LTDA
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: SC

R$ 2.600,0000 (unitário)
R$ 163.800,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 4.052,0000 (unitário)
R$ 255.276,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

12.665.564/0001-22 - TRANSCONCRETOS TRANSPORTE
RODOVIARIOS DE CARGA E INDUSTRIA E COMERCIO DE
CONCRET
Benefício Me/Epp: Sim
Programa de integridade: Sim
UF endereço: RS

R$ 4.052,0000 (unitário)
R$ 255.276,0000 (total)

 -

Valor proposta: R$ 4.052,0000 (unitário)
R$ 255.276,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 63

Lances do Item 3

Data/hora Participante Lance

17/07/2025 às 09:02:55 78.527.645/0001-74 R$ 4.045,0000

17/07/2025 às 09:04:40 40.363.462/0001-98 R$ 4.000,0000

17/07/2025 às 09:06:26 79.847.687/0001-55 R$ 3.800,0000

17/07/2025 às 09:06:33 42.147.589/0001-03 R$ 3.700,0000

17/07/2025 às 09:07:21 79.847.687/0001-55 R$ 3.500,0000

17/07/2025 às 09:07:30 40.363.462/0001-98 R$ 3.450,0000

17/07/2025 às 09:07:30 42.147.589/0001-03 R$ 3.400,0000

17/07/2025 às 09:07:45 79.847.687/0001-55 R$ 3.200,0000

17/07/2025 às 09:07:54 40.363.462/0001-98 R$ 3.150,0000

17/07/2025 às 09:07:58 42.147.589/0001-03 R$ 3.000,0000

17/07/2025 às 09:08:26 79.847.687/0001-55 R$ 2.800,0000

17/07/2025 às 09:08:35 42.147.589/0001-03 R$ 2.600,0000

17/07/2025 às 09:09:06 79.847.687/0001-55 R$ 2.450,0000

17/07/2025 às 09:10:06 78.527.645/0001-74 R$ 3.000,0000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 17/07/2025 às 09:00:02 O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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UASG 988183 PREGÃO 90056/2025

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 17/07/2025 às 09:00:02 Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 17/07/2025 às 09:12:07 O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Sistema 17/07/2025 às 09:13:19 O item 3 está encerrado.

Sistema 30/07/2025 às 14:44:19
O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 14:54:19.

Sistema 30/07/2025 às 15:39:44
O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/07/2025 15:49:44.

Sistema 30/07/2025 às 15:56:15 A fase de recurso do item 3 está aberta até 04/08/2025.

Sistema 05/08/2025 às 00:00:04
A fase de recurso do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de
contrarrazão até 07/08/2025.

Sistema 08/08/2025 às 00:00:02
A fase de contrarrazão do item 3 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão
do pregoeiro.

Eventos do Item 3

Data/Hora Descrição

04/08/2025 às 22:43:27 Fornecedor PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA, CNPJ 40.363.462/0001-98 registra recurso.

09/09/2025 às 15:22:51 Agente de contratação registra a decisão para os recursos cadastrados.

09/09/2025 às 15:26:13 Autoridade competente registra a revisão da decisão para os recursos cadastrados.

09/09/2025 às 15:27:12
Fornecedor DERIVADOS DE CIMENTO TUBOFORTE LTDA, CNPJ 79.847.687/0001-55 teve a proposta adjudicada,
melhor lance: R$ 2.450,0000.

09/09/2025 às 15:27:12 Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 30/07/2025 14:54:19

Intenção de recurso na habilitação: 30/07/2025 15:49:44

Recurso: 04/08/2025 23:59:59

Contrarrazão: 07/08/2025 23:59:59

Recursos realizados:

40.363.462/0001-98 - PRE-MOLDADOS WAPEL LTDA

Intenção de recurso no julgamento: 30/07/2025 14:46:55

Recurso: 04/08/2025 22:43:27(Cadastrado)

Contrarrazões: Não foi realizado cadastro

Decisão do agente de contratação: 09/09/2025 15:22:51(Não procede)

Revisão da autoridade competente: (Mantida decisão não procede) 09/09/2025 15:26:13
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