

CURVA ABC				
SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO
COBERTURA	R\$ 92.600,63	13,45%	13,45%	A
SUPRAESTRUTURA - NÍVEL 3,00 / 5,00	R\$ 80.264,23	11,66%	25,11%	A
INFRAESTRUTURA	R\$ 66.100,89	9,60%	34,71%	A
CERCAS METÁLICAS	R\$ 63.684,40	9,25%	43,96%	A
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 63.574,97	9,23%	53,20%	A
FECHAMENTO EM ALVENARIA	R\$ 35.892,36	5,21%	58,41%	A
ACABAMENTO PARADES DE ALVENARIA	R\$ 32.402,03	4,71%	63,12%	A
ESQUADRIAS	R\$ 30.806,93	4,47%	67,59%	A
REVESTIMENTOS CERÂMICOS	R\$ 30.439,73	4,42%	72,01%	A
CANTEIRO DE OBRA	R\$ 24.919,85	3,62%	75,63%	A
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 22.550,17	3,28%	78,91%	A
MURO DE DIVISA	R\$ 19.618,70	2,85%	81,76%	B
CALÇADA EXTERNA - PASSEIO PÚBLICO	R\$ 16.811,68	2,44%	84,20%	B
PINTURA ACRÍLICA	R\$ 12.141,18	1,76%	85,96%	B
CALÇADA INTERNA E ESTACIONAMENTO	R\$ 12.117,76	1,76%	87,72%	B
FORRO DE GESSO	R\$ 10.270,97	1,49%	89,22%	B
SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.876,54	1,43%	90,65%	B
PLATIBANDA EM PLACA CIMENTÍCIA	R\$ 9.575,73	1,39%	92,04%	B
CONTRAPISO	R\$ 9.343,62	1,36%	93,40%	B
INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS	R\$ 7.927,10	1,15%	94,55%	B
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 7.741,00	1,12%	95,67%	C
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 6.420,15	0,93%	96,61%	C
PAISAGISMO	R\$ 5.604,15	0,81%	97,42%	C
LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.755,65	0,69%	98,11%	C
ACESSÓRIOS	R\$ 3.481,75	0,51%	98,62%	C
DRENAGEM	R\$ 3.111,61	0,45%	99,07%	C
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 2.857,90	0,42%	99,48%	C
BANCADA	R\$ 2.695,26	0,39%	99,88%	C
LIMPEZA FINAL DE OBRA	R\$ 446,55	0,06%	99,94%	C
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 408,60	0,06%	100,00%	C

TOTAL	R\$ 688.442,09
-------	----------------

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%

