

Lages, 03 de abril de 2023

OFÍCIO Nº 203/2023/ADM/LIC

ÀS

EMPRESAS PARTICIPANTES DA PRESENTE TOMADA DE PREÇOS

ASSUNTO: CONTINUAÇÃO DO PROCESSO

REF: TOMADA DE PREÇOS 03/2023 PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DO GUARUJÁ E CONSTRUÇÃO DO VESTIÁRIO – RUA NOSSA SENHORA DA SAÚDE, BAIRRO GUARUJÁ, NO MUNICÍPIO DE LAGES/SC

Comunicamos a alteração da data da sessão pública previamente marcada via Ata nº 02/2023, na hipótese de não haver interposição de recurso, passando do dia 07/04/2023 para as **14:30h** do dia **10/04/2023**, em razão do feriado.

Sem mais para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

Henrique Roberto Arruda Menegueli
Suplente do Presidente da Comissão