

PROCESSO 123/2022

TOMADA DE PREÇOS 32/2022 – PML

ATA 03/2022

Aos 11 (onze) dias do mês de julho de 2022, às 14:30 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com as propostas de preço das empresa habilitadas: **CONSTRUTORA BRANGER EIRELI, IPSUM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI (PACIFIC ENGENHARIA)** e **CLENEOMAR DE BRITO**, nesta Tomada de Preços, destinada à **Contratação de Empresa(s) para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação EM LAJOTA, Urbanísticos e Sinalização para a Rua BENEDITO ALVES DE SOUZA - Bairro São Pedro, e Terraplanagem, Drenagem, e Obras Correntes, Pavimentação ASFÁLTICA, Urbanísticos, e Sinalização para a Rua HERCÍLIO BATISTA OLIVEIRA – Bairro Passo Fundo**. No dia e na hora marcados, declarou-se aberta a sessão, fazendo-se representar apenas a Empresa Cleneomar de Brito. Em ato contínuo efetuou-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, em sequência, lida para efeito de registro do valor global cotado:

LOTE	SERVIÇO	CLENEOMAR	BRANGER	IPSUM SERVIÇOS
01	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem e Obras Correntes, Pavimentação EM LAJOTA, Urbanísticos e Sinalização para a Rua BENEDITO ALVES DE SOUZA - Bairro São Pedro.	RS 228.558,15	NÃO COTOU	RS 250.137,82
02	Contratação de Empresa para Execução dos Serviços de Terraplanagem, Drenagem, e Obras Correntes, Pavimentação ASFÁLTICA, Urbanísticos, e Sinalização para a Rua HERCÍLIO BATISTA OLIVEIRA - Bairro Passo Fundo.	NÃO COTOU	RS 215.074,72	NÃO COTOU

Pelo exame preliminar efetuado pela Comissão, verificou-se que as propostas apresentadas atendem às exigências do Edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada à análise e parecer técnico a ser emitido pela Equipe Técnica da Secretaria Requerente. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lages e encaminhada via e-mail as empresas participantes. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.



Henrique Roberto Arruda Menegueli
Suplente do Presidente da Comissão



Ana Paula Castro Flores
Membro da Comissão



Juliana Antunes Velasco Masiero
Membro da Comissão



Cleneomar de Brito
Cleneomar de Brito