



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC

PREGÃO 90132/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Instalação Elétrica (incluindo revisão da atual situação da rede elétrica, com correção de circuitos subdimensionados, tomadas e interruptores danificados, bem como, troca da instalação elétrica existente e deslocamento e troca de poste de concessionária de energia) na obra de ampliação e reforma do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes - SAICA I do bairro Guarujá.		
Entrega de propostas:	De 15/10/2024 às 08:00 até 30/10/2024 às 14:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 30/10/2024 às 14:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 às 14:30:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 14:30 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/10/2024 às 15:11:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	30/10/2024 às 17:27:57	Srs. Licitantes, em virtude do expediente, a sessão ser´a suspensa e retornará dia 31/10/2024 às 09:00
Sistema	31/10/2024 às 09:09:51	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	31/10/2024 às 10:04:20	Srs. Licitantes, em virtude da necessidade de análise técnica dos documentos encaminhados, a sessão será suspensa e retornará com aviso de 24horas de antecedência
Sistema	01/11/2024 às 09:26:46	Bom dia, Srs. Licitantes, a sessão será retomada dia 04/11/2024, às 09:00, para divulgação do resultado da análise técnica e continuidade do certame
Sistema	04/11/2024 às 09:08:28	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	04/11/2024 às 09:09:58	Concluída a verificação da documentação de habilitação da proponente melhor classificada, tanto pela Pregoeira quanto pela Secretaria Requisitante (via e-mail), observou-se que atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 às 14:30:02	Abertura da sessão pública
30/10/2024 às 15:11:18	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Instalação/Manutenção/Operação - Elétrica

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de instalação elétrica (incluindo revisão da atual situação da rede elétrica, com correção de circuitos subdimensionados, tomadas e interruptores danificados, bem como, troca da instalação elétrica existente e deslocamento e troca de poste de concessionária de energia) na obra de ampliação e reforma do Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes – SAICA I do bairro Guarujá.

Valor estimado:	R\$ 71.743,7200	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UN
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.225.***-*9 - NAIANA SALETE DA SILVA para GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54, melhor lance: R\$ 55.999,9900

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.217.260/0001-54 - GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: PR	R\$ 55.999,9900	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 71.743,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
43.174.934/0001-52 - LAGES INFORMATICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 59.250,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.743,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
16.937.458/0001-01 - LUCON INSTALACOES ELETRICAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 56.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.734,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
23.050.747/0001-50 - MCS ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 71.743,0000	-
Valor proposta: R\$ 71.743,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.841.593/0001-50 - THOMAS E THOMAS ELETRICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 56.999,9900	-
Valor proposta: R\$ 71.743,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.066.677/0001-30 - VGA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 71.743,7200	-
Valor proposta: R\$ 71.743,7200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:30:15	51.841.593/0001-50	R\$ 71.733,9900
30/10/2024 14:31:48	16.937.458/0001-01	R\$ 71.732,0000
30/10/2024 14:31:49	51.841.593/0001-50	R\$ 71.731,9900
30/10/2024 14:32:15	16.937.458/0001-01	R\$ 71.730,9800
30/10/2024 14:32:16	51.841.593/0001-50	R\$ 71.730,9700
30/10/2024 14:32:26	16.937.458/0001-01	R\$ 71.730,9600
30/10/2024 14:32:28	51.841.593/0001-50	R\$ 71.730,9500
30/10/2024 14:32:35	16.937.458/0001-01	R\$ 71.730,9400
30/10/2024 14:32:37	51.841.593/0001-50	R\$ 71.730,9300
30/10/2024 14:32:44	16.937.458/0001-01	R\$ 71.730,9000
30/10/2024 14:32:46	51.841.593/0001-50	R\$ 71.730,8900
30/10/2024 14:33:02	16.937.458/0001-01	R\$ 71.729,0000
30/10/2024 14:33:04	51.841.593/0001-50	R\$ 71.728,9900
30/10/2024 14:33:16	16.937.458/0001-01	R\$ 71.725,0000
30/10/2024 14:33:19	51.841.593/0001-50	R\$ 71.724,9900
30/10/2024 14:33:33	16.937.458/0001-01	R\$ 71.724,5000
30/10/2024 14:33:34	51.841.593/0001-50	R\$ 71.724,4900
30/10/2024 14:33:42	16.937.458/0001-01	R\$ 71.724,4800
30/10/2024 14:33:43	51.841.593/0001-50	R\$ 71.724,4700
30/10/2024 14:34:06	16.937.458/0001-01	R\$ 71.720,0000
30/10/2024 14:34:07	51.841.593/0001-50	R\$ 71.719,9900
30/10/2024 14:34:28	16.937.458/0001-01	R\$ 71.000,0000
30/10/2024 14:34:28	51.841.593/0001-50	R\$ 70.999,9900
30/10/2024 14:34:44	16.937.458/0001-01	R\$ 70.500,0000
30/10/2024 14:34:46	51.841.593/0001-50	R\$ 70.499,9900
30/10/2024 14:34:51	16.937.458/0001-01	R\$ 70.400,0000
30/10/2024 14:34:52	51.841.593/0001-50	R\$ 70.399,9900

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:34:56	16.937.458/0001-01	R\$ 70.300,0000
30/10/2024 14:34:58	51.841.593/0001-50	R\$ 70.299,9900
30/10/2024 14:35:02	16.937.458/0001-01	R\$ 70.250,0000
30/10/2024 14:35:04	51.841.593/0001-50	R\$ 70.249,9900
30/10/2024 14:35:09	16.937.458/0001-01	R\$ 70.240,0000
30/10/2024 14:35:10	51.841.593/0001-50	R\$ 70.239,9900
30/10/2024 14:35:13	16.937.458/0001-01	R\$ 70.230,0000
30/10/2024 14:35:16	51.841.593/0001-50	R\$ 70.229,9900
30/10/2024 14:35:21	16.937.458/0001-01	R\$ 70.220,0000
30/10/2024 14:35:22	51.841.593/0001-50	R\$ 70.219,9900
30/10/2024 14:35:26	16.937.458/0001-01	R\$ 70.210,0000
30/10/2024 14:35:28	51.841.593/0001-50	R\$ 70.209,9900
30/10/2024 14:35:32	16.937.458/0001-01	R\$ 70.200,0000
30/10/2024 14:35:34	51.841.593/0001-50	R\$ 70.199,9900
30/10/2024 14:35:50	16.937.458/0001-01	R\$ 70.190,0000
30/10/2024 14:35:52	51.841.593/0001-50	R\$ 70.189,9900
30/10/2024 14:35:56	16.937.458/0001-01	R\$ 70.180,0000
30/10/2024 14:35:58	51.841.593/0001-50	R\$ 70.179,9900
30/10/2024 14:36:05	16.937.458/0001-01	R\$ 70.170,0000
30/10/2024 14:36:07	51.841.593/0001-50	R\$ 70.169,9900
30/10/2024 14:36:27	16.937.458/0001-01	R\$ 70.160,0000
30/10/2024 14:36:28	51.841.593/0001-50	R\$ 70.159,9900
30/10/2024 14:36:32	16.937.458/0001-01	R\$ 70.150,0000
30/10/2024 14:36:34	51.841.593/0001-50	R\$ 70.149,9900
30/10/2024 14:36:39	16.937.458/0001-01	R\$ 70.140,0000
30/10/2024 14:36:40	51.841.593/0001-50	R\$ 70.139,9900
30/10/2024 14:36:44	16.937.458/0001-01	R\$ 70.130,0000
30/10/2024 14:36:46	51.841.593/0001-50	R\$ 70.129,9900
30/10/2024 14:36:51	16.937.458/0001-01	R\$ 70.120,0000
30/10/2024 14:36:52	51.841.593/0001-50	R\$ 70.119,9900
30/10/2024 14:36:57	16.937.458/0001-01	R\$ 70.110,0000
30/10/2024 14:36:58	51.841.593/0001-50	R\$ 70.109,9900
30/10/2024 14:37:09	16.937.458/0001-01	R\$ 69.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:37:10	51.841.593/0001-50	R\$ 68.999,9900
30/10/2024 14:37:21	16.937.458/0001-01	R\$ 68.900,0000
30/10/2024 14:37:22	51.841.593/0001-50	R\$ 68.899,9900
30/10/2024 14:37:27	51.217.260/0001-54	R\$ 70.109,9800
30/10/2024 14:37:38	16.937.458/0001-01	R\$ 68.800,0000
30/10/2024 14:37:40	51.841.593/0001-50	R\$ 68.799,9900
30/10/2024 14:37:41	23.050.747/0001-50	R\$ 71.743,0000
30/10/2024 14:37:43	51.217.260/0001-54	R\$ 68.899,9800
30/10/2024 14:37:44	16.937.458/0001-01	R\$ 68.750,0000
30/10/2024 14:37:46	51.841.593/0001-50	R\$ 68.749,9900
30/10/2024 14:37:52	16.937.458/0001-01	R\$ 68.740,0000
30/10/2024 14:37:52	51.841.593/0001-50	R\$ 68.739,9900
30/10/2024 14:37:57	16.937.458/0001-01	R\$ 68.730,0000
30/10/2024 14:37:58	51.217.260/0001-54	R\$ 68.799,9800
30/10/2024 14:37:58	51.841.593/0001-50	R\$ 68.729,9900
30/10/2024 14:38:02	16.937.458/0001-01	R\$ 68.720,0000
30/10/2024 14:38:04	51.841.593/0001-50	R\$ 68.719,9900
30/10/2024 14:38:08	16.937.458/0001-01	R\$ 68.710,0000
30/10/2024 14:38:10	51.841.593/0001-50	R\$ 68.709,9900
30/10/2024 14:38:15	16.937.458/0001-01	R\$ 68.700,0000
30/10/2024 14:38:17	51.841.593/0001-50	R\$ 68.699,9900
30/10/2024 14:38:19	43.174.934/0001-52	R\$ 67.850,0000
30/10/2024 14:38:20	51.841.593/0001-50	R\$ 67.849,9900
30/10/2024 14:38:28	16.937.458/0001-01	R\$ 67.500,0000
30/10/2024 14:38:29	51.841.593/0001-50	R\$ 67.499,9900
30/10/2024 14:38:32	51.217.260/0001-54	R\$ 68.600,0000
30/10/2024 14:38:35	16.937.458/0001-01	R\$ 67.400,0000
30/10/2024 14:38:38	51.841.593/0001-50	R\$ 67.399,9900
30/10/2024 14:38:43	16.937.458/0001-01	R\$ 67.300,0000
30/10/2024 14:38:44	51.841.593/0001-50	R\$ 67.299,9900
30/10/2024 14:38:46	43.174.934/0001-52	R\$ 66.000,0000
30/10/2024 14:38:47	51.841.593/0001-50	R\$ 65.999,9900
30/10/2024 14:38:50	16.937.458/0001-01	R\$ 65.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:38:53	51.841.593/0001-50	R\$ 64.999,9900
30/10/2024 14:39:09	16.937.458/0001-01	R\$ 64.500,0000
30/10/2024 14:39:11	51.841.593/0001-50	R\$ 64.499,9900
30/10/2024 14:39:11	43.174.934/0001-52	R\$ 64.000,0000
30/10/2024 14:39:14	51.841.593/0001-50	R\$ 63.999,9900
30/10/2024 14:39:18	16.937.458/0001-01	R\$ 63.500,0000
30/10/2024 14:39:20	51.841.593/0001-50	R\$ 63.499,9900
30/10/2024 14:39:26	51.217.260/0001-54	R\$ 63.000,0000
30/10/2024 14:39:29	51.841.593/0001-50	R\$ 62.999,9900
30/10/2024 14:39:37	43.174.934/0001-52	R\$ 62.750,0000
30/10/2024 14:39:38	51.841.593/0001-50	R\$ 62.749,9900
30/10/2024 14:39:56	16.937.458/0001-01	R\$ 62.500,0000
30/10/2024 14:39:56	51.841.593/0001-50	R\$ 62.499,9900
30/10/2024 14:40:02	16.937.458/0001-01	R\$ 62.400,0000
30/10/2024 14:40:02	51.841.593/0001-50	R\$ 62.399,9900
30/10/2024 14:40:05	16.937.458/0001-01	R\$ 62.300,0000
30/10/2024 14:40:08	51.841.593/0001-50	R\$ 62.299,9900
30/10/2024 14:40:11	16.937.458/0001-01	R\$ 62.200,0000
30/10/2024 14:40:14	51.841.593/0001-50	R\$ 62.199,9900
30/10/2024 14:40:17	16.937.458/0001-01	R\$ 62.150,0000
30/10/2024 14:40:20	51.841.593/0001-50	R\$ 62.149,9900
30/10/2024 14:40:24	16.937.458/0001-01	R\$ 62.130,0000
30/10/2024 14:40:26	51.841.593/0001-50	R\$ 62.129,9900
30/10/2024 14:40:29	16.937.458/0001-01	R\$ 62.120,0000
30/10/2024 14:40:32	51.841.593/0001-50	R\$ 62.119,9900
30/10/2024 14:40:36	16.937.458/0001-01	R\$ 62.115,0000
30/10/2024 14:40:38	51.841.593/0001-50	R\$ 62.114,9900
30/10/2024 14:40:41	16.937.458/0001-01	R\$ 62.110,0000
30/10/2024 14:40:41	51.841.593/0001-50	R\$ 62.109,9900
30/10/2024 14:40:48	16.937.458/0001-01	R\$ 62.050,0000
30/10/2024 14:40:50	51.841.593/0001-50	R\$ 62.049,9900
30/10/2024 14:40:58	16.937.458/0001-01	R\$ 62.001,0000
30/10/2024 14:40:59	51.841.593/0001-50	R\$ 62.000,9900

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:41:33	51.217.260/0001-54	R\$ 62.000,0000
30/10/2024 14:41:35	51.841.593/0001-50	R\$ 61.999,9900
30/10/2024 14:41:50	16.937.458/0001-01	R\$ 61.750,0000
30/10/2024 14:41:50	51.841.593/0001-50	R\$ 61.749,9900
30/10/2024 14:42:01	16.937.458/0001-01	R\$ 61.748,0000
30/10/2024 14:42:02	51.841.593/0001-50	R\$ 61.747,9900
30/10/2024 14:42:06	16.937.458/0001-01	R\$ 61.746,0000
30/10/2024 14:42:08	51.841.593/0001-50	R\$ 61.745,9900
30/10/2024 14:42:17	16.937.458/0001-01	R\$ 61.744,0000
30/10/2024 14:42:20	51.841.593/0001-50	R\$ 61.743,9900
30/10/2024 14:42:54	16.937.458/0001-01	R\$ 61.743,0000
30/10/2024 14:42:56	51.841.593/0001-50	R\$ 61.742,9900
30/10/2024 14:43:04	16.937.458/0001-01	R\$ 61.740,0000
30/10/2024 14:43:05	51.841.593/0001-50	R\$ 61.739,9900
30/10/2024 14:43:07	43.174.934/0001-52	R\$ 61.750,0000
30/10/2024 14:43:09	16.937.458/0001-01	R\$ 61.739,0000
30/10/2024 14:43:11	51.841.593/0001-50	R\$ 61.738,9900
30/10/2024 14:43:15	16.937.458/0001-01	R\$ 61.738,0000
30/10/2024 14:43:17	51.841.593/0001-50	R\$ 61.737,9900
30/10/2024 14:43:23	16.937.458/0001-01	R\$ 61.737,0000
30/10/2024 14:43:23	51.841.593/0001-50	R\$ 61.736,9900
30/10/2024 14:43:27	16.937.458/0001-01	R\$ 61.736,0000
30/10/2024 14:43:29	51.841.593/0001-50	R\$ 61.735,9900
30/10/2024 14:43:33	16.937.458/0001-01	R\$ 61.735,0000
30/10/2024 14:43:35	51.841.593/0001-50	R\$ 61.734,9900
30/10/2024 14:43:38	16.937.458/0001-01	R\$ 61.734,0000
30/10/2024 14:43:41	51.841.593/0001-50	R\$ 61.733,9900
30/10/2024 14:43:44	16.937.458/0001-01	R\$ 61.733,0000
30/10/2024 14:43:44	51.841.593/0001-50	R\$ 61.732,9900
30/10/2024 14:43:51	16.937.458/0001-01	R\$ 61.732,0000
30/10/2024 14:43:53	51.841.593/0001-50	R\$ 61.731,9900
30/10/2024 14:43:56	16.937.458/0001-01	R\$ 61.731,0000
30/10/2024 14:43:59	51.841.593/0001-50	R\$ 61.730,9900

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:44:02	16.937.458/0001-01	R\$ 61.730,0000
30/10/2024 14:44:05	51.841.593/0001-50	R\$ 61.729,9900
30/10/2024 14:44:09	16.937.458/0001-01	R\$ 61.729,0000
30/10/2024 14:44:11	51.841.593/0001-50	R\$ 61.728,9900
30/10/2024 14:44:16	16.937.458/0001-01	R\$ 61.728,0000
30/10/2024 14:44:18	51.841.593/0001-50	R\$ 61.727,9900
30/10/2024 14:44:21	16.937.458/0001-01	R\$ 61.727,0000
30/10/2024 14:44:23	51.841.593/0001-50	R\$ 61.726,9900
30/10/2024 14:44:27	16.937.458/0001-01	R\$ 61.726,0000
30/10/2024 14:44:30	51.841.593/0001-50	R\$ 61.725,9900
30/10/2024 14:44:33	16.937.458/0001-01	R\$ 61.725,0000
30/10/2024 14:44:36	51.841.593/0001-50	R\$ 61.724,9900
30/10/2024 14:44:40	16.937.458/0001-01	R\$ 61.724,0000
30/10/2024 14:44:42	51.841.593/0001-50	R\$ 61.723,9900
30/10/2024 14:44:45	16.937.458/0001-01	R\$ 61.722,0000
30/10/2024 14:44:48	51.841.593/0001-50	R\$ 61.721,9900
30/10/2024 14:44:53	16.937.458/0001-01	R\$ 61.700,0000
30/10/2024 14:44:54	51.841.593/0001-50	R\$ 61.699,9900
30/10/2024 14:44:57	16.937.458/0001-01	R\$ 61.600,0000
30/10/2024 14:44:58	43.174.934/0001-52	R\$ 61.500,0000
30/10/2024 14:45:00	51.841.593/0001-50	R\$ 61.499,9900
30/10/2024 14:45:02	16.937.458/0001-01	R\$ 61.400,0000
30/10/2024 14:45:03	51.841.593/0001-50	R\$ 61.399,9900
30/10/2024 14:45:06	16.937.458/0001-01	R\$ 61.300,0000
30/10/2024 14:45:09	51.841.593/0001-50	R\$ 61.299,9900
30/10/2024 14:45:11	16.937.458/0001-01	R\$ 61.200,0000
30/10/2024 14:45:12	51.841.593/0001-50	R\$ 61.199,9900
30/10/2024 14:45:16	16.937.458/0001-01	R\$ 61.000,0000
30/10/2024 14:45:18	51.841.593/0001-50	R\$ 60.999,9900
30/10/2024 14:45:25	16.937.458/0001-01	R\$ 60.500,0000
30/10/2024 14:45:28	43.174.934/0001-52	R\$ 59.950,0000
30/10/2024 14:46:17	51.217.260/0001-54	R\$ 59.949,0000
30/10/2024 14:46:29	43.174.934/0001-52	R\$ 59.750,0000

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 14:47:13	16.937.458/0001-01	R\$ 59.700,0000
30/10/2024 14:47:26	43.174.934/0001-52	R\$ 59.500,0000
30/10/2024 14:47:39	16.937.458/0001-01	R\$ 59.499,0000
30/10/2024 14:48:04	43.174.934/0001-52	R\$ 59.250,0000
30/10/2024 14:48:43	16.937.458/0001-01	R\$ 59.200,0000
30/10/2024 14:50:14	51.217.260/0001-54	R\$ 59.199,0000
30/10/2024 14:50:24	16.937.458/0001-01	R\$ 59.150,0000
30/10/2024 14:50:53	51.217.260/0001-54	R\$ 59.149,9900
30/10/2024 14:51:07	16.937.458/0001-01	R\$ 59.140,0000
30/10/2024 14:51:14	51.217.260/0001-54	R\$ 59.139,9900
30/10/2024 14:51:40	16.937.458/0001-01	R\$ 59.100,0000
30/10/2024 14:51:50	51.217.260/0001-54	R\$ 59.099,9900
30/10/2024 14:52:02	16.937.458/0001-01	R\$ 59.000,0000
30/10/2024 14:52:13	51.217.260/0001-54	R\$ 58.999,9900
30/10/2024 14:52:34	16.937.458/0001-01	R\$ 58.999,9800
30/10/2024 14:52:58	51.217.260/0001-54	R\$ 58.999,9700
30/10/2024 14:54:49	16.937.458/0001-01	R\$ 58.999,0000
30/10/2024 14:55:10	51.217.260/0001-54	R\$ 58.998,9900
30/10/2024 14:55:22	16.937.458/0001-01	R\$ 58.998,5000
30/10/2024 14:55:35	51.217.260/0001-54	R\$ 58.998,4900
30/10/2024 14:55:44	16.937.458/0001-01	R\$ 58.990,0000
30/10/2024 14:56:10	51.217.260/0001-54	R\$ 58.989,9900
30/10/2024 14:56:26	16.937.458/0001-01	R\$ 58.985,0000
30/10/2024 14:56:59	51.217.260/0001-54	R\$ 58.984,9900
30/10/2024 14:57:23	16.937.458/0001-01	R\$ 58.980,0000
30/10/2024 14:57:47	51.217.260/0001-54	R\$ 58.979,9900
30/10/2024 14:58:02	16.937.458/0001-01	R\$ 58.975,0000
30/10/2024 14:58:31	51.217.260/0001-54	R\$ 58.974,9900
30/10/2024 14:58:47	16.937.458/0001-01	R\$ 58.970,0000
30/10/2024 14:59:32	51.217.260/0001-54	R\$ 58.969,9900
30/10/2024 14:59:43	16.937.458/0001-01	R\$ 58.965,0000
30/10/2024 15:00:49	51.217.260/0001-54	R\$ 58.964,9900
30/10/2024 15:01:03	51.841.593/0001-50	R\$ 58.964,9800

Data/hora	Participante	Lance
30/10/2024 15:01:08	16.937.458/0001-01	R\$ 58.960,0000
30/10/2024 15:01:09	51.841.593/0001-50	R\$ 58.959,9900
30/10/2024 15:01:20	16.937.458/0001-01	R\$ 58.940,0000
30/10/2024 15:01:21	51.841.593/0001-50	R\$ 58.939,9900
30/10/2024 15:01:28	16.937.458/0001-01	R\$ 58.920,0000
30/10/2024 15:01:30	51.841.593/0001-50	R\$ 58.919,9900
30/10/2024 15:01:34	16.937.458/0001-01	R\$ 58.910,0000
30/10/2024 15:01:37	51.841.593/0001-50	R\$ 58.909,9900
30/10/2024 15:01:42	16.937.458/0001-01	R\$ 58.900,0000
30/10/2024 15:01:43	51.841.593/0001-50	R\$ 58.899,9900
30/10/2024 15:01:48	16.937.458/0001-01	R\$ 58.890,0000
30/10/2024 15:01:49	51.841.593/0001-50	R\$ 58.889,9900
30/10/2024 15:01:56	51.217.260/0001-54	R\$ 58.889,9000
30/10/2024 15:01:58	51.841.593/0001-50	R\$ 58.889,8900
30/10/2024 15:02:03	16.937.458/0001-01	R\$ 58.880,0000
30/10/2024 15:02:04	51.841.593/0001-50	R\$ 58.879,9900
30/10/2024 15:02:07	16.937.458/0001-01	R\$ 58.870,0000
30/10/2024 15:02:10	51.841.593/0001-50	R\$ 58.869,9900
30/10/2024 15:02:17	16.937.458/0001-01	R\$ 58.860,0000
30/10/2024 15:02:19	51.841.593/0001-50	R\$ 58.859,9900
30/10/2024 15:02:25	16.937.458/0001-01	R\$ 58.850,0000
30/10/2024 15:02:25	51.841.593/0001-50	R\$ 58.849,9900
30/10/2024 15:02:28	16.937.458/0001-01	R\$ 58.840,0000
30/10/2024 15:02:31	51.841.593/0001-50	R\$ 58.839,9900
30/10/2024 15:02:34	16.937.458/0001-01	R\$ 58.830,0000
30/10/2024 15:02:37	51.841.593/0001-50	R\$ 58.829,9900
30/10/2024 15:02:41	16.937.458/0001-01	R\$ 58.000,0000
30/10/2024 15:02:43	51.841.593/0001-50	R\$ 57.999,9900
30/10/2024 15:02:47	16.937.458/0001-01	R\$ 57.000,0000
30/10/2024 15:02:49	51.841.593/0001-50	R\$ 56.999,9900
30/10/2024 15:02:52	16.937.458/0001-01	R\$ 56.000,0000
30/10/2024 15:03:53	51.217.260/0001-54	R\$ 55.999,9900

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	30/10/2024 14:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	30/10/2024 15:05:54	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:18:46	Sr. Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 30/10/2024. Justificativa: Boa tarde, Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.
pelo participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:19:39	Boa tarde, Senhor(a) Pregoeiro(a), somente as planilhas ou a documentação de habilitação também?
pelo participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:29:16	Senhor(a) Pregoeiro(a), em qual e-mail podemos solicitar a planilha em formato edital?
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:41:57	Poderá apresentar todos os documentos, as planilhas e os documentos de habilitação
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:42:51	Caso o prazo seja insuficiente poderá pedir prorrogação
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 15:43:53	Os documentos necessários estão disponíveis no site https://licitacoes.lages.sc.gov.br/detalhe&edital=2472
pelo participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 16:04:07	Senhor(a) Pregoeiro(a), solicitamos mais prazo para envio?
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 16:46:58	Sr. Licitante, o prazo inicial encerra às 17:19, após esse prazo, em virtude do expediente, não será possível prorrogar, na presente data, o prazo
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 16:47:45	Nesse caso, poderá ser concedido prorrogação de mais 2 horas iniciando na data de 31/10/2024 às 09:00 horas
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 17:19:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:19:00 de 30/10/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54.
pelo participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 17:39:32	ciente
pelo participante 51.217.260/0001-54	30/10/2024 17:39:49	tenham todos um bom fim de tarde
Sistema para o participante 51.217.260/0001-54	31/10/2024 09:10:44	Sr. Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 31/10/2024. Justificativa: Sr. Licitante, conforme solicitado, será aberto a prorrogação do prazo, em até 2 horas, para anexação dos documentos.
pelo participante 51.217.260/0001-54	31/10/2024 09:14:19	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:19 de 31/10/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54.
pelo participante 51.217.260/0001-54	31/10/2024 09:14:49	Bom dia, segue...
Sistema	04/11/2024 09:10:09	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 09:20:09.
Sistema	04/11/2024 09:52:10	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/11/2024 10:02:10.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
30/10/2024 14:30:02	Item aberto para lances.
30/10/2024 15:05:54	Item com etapa aberta encerrada.
30/10/2024 15:05:54	Item encerrado para lances.
30/10/2024 15:18:46	Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/10/2024 17:19:00. Motivo: Boa tarde, Sr. Licitante, favor encaminhar a Planilha Orçamentária, as Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e o Cronograma Físico-financeiro, conforme item 6.11.1 do Edital, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item em que foi vencedor, com prazo de envio de até 2 horas.
31/10/2024 09:10:44	Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/10/2024 11:11:00. Motivo: Sr. Licitante, conforme solicitado, será aberto a prorrogação do prazo, em até 2 horas, para anexação dos documentos.
31/10/2024 09:14:19	Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54 finalizou o envio de anexo.
04/11/2024 09:10:09	Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 55.999,9900.
04/11/2024 09:52:10	Fornecedor GB ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, CNPJ 51.217.260/0001-54 foi habilitado.
04/11/2024 10:35:20	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.