

PROCESSO 108/2020

TOMADA DE PREÇOS 07/2020 – PML

ATA 03/2020


Aos 23 (vinte e tres) dias do mês de setembro de 2020 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas: BHELIZE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, FNL CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, SANDRA PEREIRA PIRÂMIDE ME, CONSTRUTORA FORNARI, SERVIÇOS DUARTE & FERREIRA LTDA, J.N.MOMM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA e METALÚRGICA LBN LTDA., nesta Tomada de Preços, destinada à **Contratação de Empresa de Engenharia para Substituição Total do Telhado do Prédio Operacional do 5º Batalhão de Bombeiros Militar em Lages, com fornecimento de material**. No dia e na hora marcados, declarou-se aberta a sessão, sem que nenhuma empresa se fizesse representar. Em ato contínuo efetuou-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, em sequência, lidas para efeito de registro dos valores cotados:

- **BHELIZE – R\$ 116.020,49**
- **J. N. MOMM – R\$ 116.378,57**
- **METALÚRGICA LBN LTDA – R\$ 125.017,92**
- **CONSTRUTORA FORNARI – R\$ 126.529,57**
- **SANDRA PEREIRA - R\$ 129.196,29**
- **FNL – R\$ 129.799,50**
- **CONSTRUTORA EVOLUTA – R\$ 133.205,97**
- **DUARTE & FERREIRA – R\$ 148.923,52**

Pelo exame preliminar efetuado pela Comissão, verificou-se que as propostas apresentadas atendem às exigências do Edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada à análise e parecer técnico a ser emitido pela Responsável Técnica da Secretaria Requerente referente aos subitens 18.8.1 – Planilha orçamentária; 18.8.2 – Planilha demonstrativa da composição do BDI e; 18.8.3 – Planilha do Cronograma físico-financeiro. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lages. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.


Janaína Martins Machado
Suplente do Presidente da Comissão


William Schoenardie
Membro da Comissão


Ana Paula Castro Flores
Membro da Comissão