

Lages, 16 de julho de 2018.

ESCLARECIMENTOS

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2018 – PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPERFILAGEM E DRENAGEM PLUVIAL NA RUA CRUZ E SOUZA E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NAS RUAS FERNANDO ATAÍDE E ZECA ATANÁSIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, para efeito de conhecimento, de registro e de publicidade, torna notório aos interessados que:

- **No subitem 1.4.6 da Planilha Orçamentária da Rua Cruz e Souza, considerar a descrição: “Placa de advertência passagem de pedestre forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva circular LD=25cm.”**

O item tem a seguinte composição:

COMPOSIÇÃO	006	PLACA DE ADVERTENCIA PASSAGEM DE PEDESTRE FORN. E IMPLANTAÇÃO PLACA SINALIZ. SEMI-REFLETIVA CIRCULAR LD=25CM	UNIDADE		207,39	0,00
SICRO	4 S 06 200 01	Forn. e implantação placa sinaliz. semi-refletiva [4m²]	m2	0,86	211,12	0,00
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,55* MM, PESO *5,10*	M	3,5	37,51	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

Os valores e quantitativos permanecem inalterados.

- **No subitem 1.2.3 da Planilha Orçamentária da Rua Zeca Atanásio, considerar a descrição: “Tubo de concreto simples Ø1000,0mm p/ drenagem, fornecimento, instalação.”**

COMPOSIÇÃO	011	TUBO DE CONCRETO SIMPLES Ø 1000,0mm P/DRENAGEM, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO.	M		315,93	0,00
SINAPI	92815	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	1	52,52	0,00
SINAPI II	7765	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA 2, FB, DN 1000 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	2	180,56	0,00
SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROSCAVADEIRA (0,26 M3/85 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 3ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	4,16	10,35	0,00

Os valores e quantitativos permanecem inalterados.

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atentamente,

Vanessa de Oliveira Freitas
Gerente de Licitações