

PROCESSO 28/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2022 – PML

ATA Nº 02/2022 DA SESSÃO PÚBLICA VIRTUAL

Aos 11 (onze) dias do mês de abril de 2022, às 09:00 horas, reuniram-se a Pregoeira e a Equipe de Apoio, para dar continuidade aos trabalhos pertinentes ao Pregão Eletrônico nº 19/2022, que tem por objeto a **Registro de Preços para Aquisição de Materiais e Conservação e Manutenção da Sinalização de Trânsito Horizontal e Vertical em diversas Ruas do Município de Lages e, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Obras – DIRETRAN**, nos termos do Ofício 154/2022. Aberta a sessão, deu-se início a nova fase de lances dos itens 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9, revelando-se a seguinte classificação, após a negociação:

- **ITEM 1 – VIA RN – R\$ 159,70 cada, TOTALIZANDO R\$ 31.940,00**
- **ITEM 2 – VIA RN – R\$ 459,70 cada, TOTALIZANDO R\$ 287.312,50**
- **ITEM 3 – VIA RN – R\$ 469,00 cada, TOTALIZANDO R\$ 117.250,00**
- **ITEM 4 – VIA RN – R\$ 487,00 cada, TOTALIZANDO R\$ 24.350,00**
- **ITEM 7 – SINASC – R\$ 436,00 cada, TOTALIZANDO R\$ 817.500,00**
- **ITEM 8 – SINASC – R\$ 445,00 cada, TOTALIZANDO R\$ 333.750,00**
- **ITEM 9 – SINASC – R\$ 461,00 cada, TOTALIZANDO R\$ 69.150,00**

Ato contínuo, concedeu-se prazo para envio das propostas readequadas. Realizada a análise da habilitação da empresa VIA RN, certificou-se que a participante não apresentou os documentos correlatos a regularidade jurídica (subitens 6.1.1 a 6.1.3), a fiscal e trabalhista (subitens 6.1.4 a 6.1.10), a qualificação econômico-financeira (subitem 6.1.14) e os outros documentos complementares (subitens 6.1.15 e 6.1.16) e, também deixou de apresentar a qualificação técnica no que se refere aos subitens 6.1.11 e 6.1.12, tendo apresentado somente atestados de capacidade técnica, conforme denota-se pela tela do sistema anexa, sendo-a por conseguinte, considerada inabilitada. Registra-se que os documentos da empresa SINASC já haviam sido analisados na sessão do dia 14/03, conforme Ata 01/2022. Ante a inabilitação, o item 1 passa para a segunda classificada:

- **ITEM 1 – PR – R\$ 159,80 cada, TOTALIZANDO R\$ 31.960,00**

Após, concedeu-se prazo para envio da proposta readequada. Registra-se que os documentos da empresa SINASC já haviam sido analisados na sessão do dia 14/03, conforme Ata 01/2022. Já os **itens 2, 3 e 4 ficam FRACASSADOS**. Em seguida, concedeu-se o prazo para manifestação da intenção de recurso, havendo manifestação da empresa VIA RN, razão pela qual observar-se-á o prazo legal para envio das razões recursais. Nada mais havendo a tratar, dá-se a sessão por encerrada, lavrando-se a presente ata, que vai devidamente assinada.

Vanessa de Oliveira Freitas
Pregoeira

Ana Paula Castro Flores
Equipe de Apoio