

PROCESSO 51/2021

TOMADA DE PREÇOS 04/2021 – PML

ATA 03/2021


Aos 14 (quatorze) dias do mês de maio de 2021 às 09:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas: VOLMIR PINHEIRO ME, CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA, B&P CONSTRUTORA EIRELI, MATIAS BRASIL ENGENHARIA EIRELI e, RODRIGO VIGO EPP na presente Tomada de Preços, destinada à **Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Fechamento Lateral de Áreas Cobertas nos CEIM's Hermínia Graciosa Zago e Maria Conceição Nunes, com fornecimento de material.** No dia e na hora marcados, declarou-se aberta a sessão, sem que nenhuma empresa se fizesse representar. Em ato contínuo efetuou-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram analisadas e rubricadas pelos Membros da Comissão e, em sequência, lidas para efeito de registro dos valores globais cotados:

EMPRESA	LOTE 1-HERMINIA GRACIOSA ZAGO	LOTE 2-MARIA CONCEIÇÃO NUNES
MATIAS BRASIL ENGENHARIA	R\$ 137.443,51	R\$ 139.585,55
VIGO ENGENHARIA	R\$ 116.091,27	R\$ 119.710,48
VOLMIR PINHEIRO	R\$ 123.939,05	R\$ 127.343,00
CONSTRUTORA EVOLUTA	R\$ 140.472,67	R\$ 144.331,76
B&P COMERCIAL	R\$ 136.651,96	R\$ 140.405,06

Pelo exame preliminar efetuado pela Comissão, verificou-se que as propostas apresentadas atendem às exigências do Edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada à análise e parecer técnico a ser emitido pela Responsável Técnica da Secretaria Requerente referente aos subitens 18.8.1 – Planilha orçamentária; 18.8.2 – Planilha demonstrativa da composição do BDI e; 18.8.3 – Planilha do Cronograma físico-financeiro. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lages e encaminhada via e-mail a todas as empresas participantes. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.


William Schoenardie
Suplente do Presidente da Comissão


Fabiano Marcelino de Sá
Membro da Comissão


Ana Paula Castro Flores
Membro da Comissão