

**PROCESSO 09/2020****TOMADA DE PREÇOS 01/2020 – SMASH****ATA 03/2020**

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2020 às 10:00 horas, reuniram-se os Membros da Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade precípua de proceder a abertura dos envelopes com as propostas de preços das empresas habilitadas: **BALMAR CONTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA EPP, MATIAS BRASIL ENGENHARIA EIRELI, OMVS CONSTRUTORA EIRELI, RVC CONSTRUTORA LTDA ME e SERVIÇOS DUARTE & FERREIRA LTDA ME**, nesta Tomada de Preços destinada à **Contratação de Empresa de Engenharia para Prestação de Serviços de Reforma da Edificação do CREAS II - Bairro Centenário e do CREAS III - Bairro Coral, com fornecimento de material**. No dia e na hora marcados, declarou-se aberta a sessão, não se tendo verificado a presença dos representantes das empresas participantes, procedendo-se com simultaneidade, a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços, as quais foram rubricadas pela Comissão e, em sequência, lidas para efeito de registro dos valores cotados:

**BALMAR CONTRUÇÕES EIRELI**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS  |
|------|---|-----------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 42.059,89 |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 94.408,69 |

**CONSTRUTORA EVOLUTA LTDA EPP**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS  |
|------|---|-----------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 44.738,59 |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 95.663,54 |

**MATIAS BRASIL ENGENHARIA EIRELI**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS  |
|------|---|-----------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 39.247,37 |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 83.996,19 |

**OMVS CONSTRUTORA EIRELI**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS   |
|------|---|------------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 47.483,01  |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 101.624,76 |

**RVC CONSTRUTORA LTDA ME**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS  |
|------|---|-----------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 40.810,00 |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 87.800,80 |

**SERVIÇOS DUARTE & FERREIRA LTDA ME**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | VALOR RS  |
|------|---|-----------|
| 1    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS II - BAIRRO CENTENÁRIO | 38.289,15 |
| 2    | REFORMA DA EDIFICAÇÃO DO CREAS III - BAIRRO CORAL     | 81.964,27 |

Pelo exame preliminar efetuado pela Comissão, verificou-se que as propostas apresentadas atendem às exigências do Edital, ficando, contudo, a adjudicação condicionada ao parecer técnico a ser emitido pela Responsável Técnica da Secretaria Requerente. Para efeito de registro, de conhecimento e de publicidade, a Ata da sessão será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Lages. Nada mais havendo a tratar-se, deu-se a sessão por encerrada lavrando a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada.



**Vanessa de Oliveira Freitas**  
*Suplente do Presidente da Comissão*



**Ana Paula Castro Flores**  
*Membro da Comissão*



**William Schoenardie**  
*Membro da Comissão*