

Pregão Eletrônico

988183.922021 .34849 .4504 .74601687457



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00092/2021

Às 09:00 horas do dia 19 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 003/2021 de 04/01/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 92, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00092/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de Empresa ou Autônomo para Prestação de Serviço de Transporte Escolar. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1**Descrição:** Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades**Descrição Complementar:** [LOTE 01] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 lugares com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- Br 116, Hotel Planalto/ Lactoplasa/ Acesso Sul/ Trevo de Vacaria-RS/ AV. Aujor Luz/ Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N. Sra dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 15.200**Unidade de fornecimento:** Kilômetro rodado**Valor Máximo Aceitável: R\$ 44.840,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01****Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000 .****Item: 2 - Grupo 1****Descrição:** Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades**Descrição Complementar:** [LOTE 01] Transporte Escolar em área Rural - Chão e Asfalto/Vespertino. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + motorista= 13 com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- BR 116, Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N.SR dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 12.400**Unidade de fornecimento:** Kilômetro rodado**Valor Máximo Aceitável: R\$ 36.580,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01****Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000 .****Item: 3 - Grupo 2****Descrição:** Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades**Descrição Complementar:** [LOTE 02] Transporte Escolar em área rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Macacos, Cabanha São Pedro- do Romão/ Vedana/ Lomba- Igreja São Francisco/ Vila Ferreira.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 14.000**Unidade de fornecimento:** Kilômetro rodado**Valor Máximo Aceitável: R\$ 48.440,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01****Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 43.367,0000 .****Item: 4 - Grupo 2****Descrição:** Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades**Descrição Complementar:** [LOTE 02] Transporte Escolar em área rural - CHÃO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Macacos, Passo do Souza/ Antiga EMEF Ouro Verde/ BR 282/ Três Árvores/ EMEF Macacos.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 17.600**Unidade de fornecimento:** Kilômetro rodado**Valor Máximo Aceitável: R\$ 60.896,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01****Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 47.455,0000 .**

Item: 5 - Grupo 3

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 03] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Macacos/ BR282/ Entrada do Campo/ Potreiros- Sargento Rui/ Fazenda Parizzoto/ Da Turma- Cascalheira DER/ EMEB Índios.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 41.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 121.540,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 109.899,0000 e com valor negociado a R\$ 109.592,0000 .**

Item: 6 - Grupo 3

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 03] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Vila da Turma/ Cascalheira DER/ BR282/ Entrada do Campo/ EMEB Índios.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 56.050,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 50.469,0000 e com valor negociado a R\$ 50.350,0000 .**

Item: 7 - Grupo 4

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 04] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ EEB. Francisco Manfrói/ APAE.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 26.800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 77.988,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 71.149,0000 .**

Item: 8 - Grupo 4

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 04] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara Colombo Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ CEIM Girassol/EEB. Francisco Manfrói/ APAE.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24.400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 71.004,0000

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 64.489,0000 e com valor negociado a R\$ 64.416,0000 .**

Item: 9

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 05] Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. Linha: MANGUEIRÃO, Fazenda Mangueirão/ Carlos Ramos/ EEB Francisco Manfrói.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 25.600

Valor Máximo Aceitável: R\$ 74.496,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, **pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000 .**

Item: 10

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 06] Transporte Escolar em área rural - CHÃO INTEGRAL. Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: CAJURÚ (Al Neto), Ponte do Rio Caveiras/ Guará/ Al Neto/ Fazenda Dourado/ EMEF Eni Rosa (segundas, terças e quartas-feiras) 12 dias mês em média.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 70.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000 .

Item: 11

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 07] Transporte Escolar para Portadores de Necessidades Especiais - ASFALTO DIÁRIO URBANO (Ensino Regular). Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo adaptado com acesso para cadeirante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12+ motorista= 13 com Monitor. LINHA:EEB Rubens Arruda Ramos/ EEB Zulmira Alta da Silva/ Caic Irmã Dulce/ EEB Vidal Ramos Júnior/ EMEB Izidoro Marin/ Caic Nossa Senhora dos Prazeres/ Ceja.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 26.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 63.700,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000 .

Item: 12

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 08] Transporte Escolar em área Rural (atrás aeroporto) - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Tributo. EEB Rubens Arruda Ramos/ Estrada Geral/ Estrada à direita da Chácara Devon/ Moranguinhos/ José Dias/ EMEF Santa Paulina.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24.800
Valor Máximo Aceitável: R\$ 86.800,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000 .

Item: 13

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 09] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO DUAS VEZES NA SEMANA. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: APAE/ Rancho de Tábuas. Conforme art. 20 da Lei nº 4290-12/11/2018.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 22.000
Valor Máximo Aceitável: R\$ 77.000,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000 .

Item: 14

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 10] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 com Monitor. LINHA: SERRARIA SEGREDO, Fazenda Pedras Brancas, Estrada Geral/ Serraria Segredo/ Divisa com o Município de Painel/ EMEF Serraria Segredo.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 24.600
Valor Máximo Aceitável: R\$ 72.570,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, pelo melhor lance de R\$ 58.999,0000 .

Item: 15

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 11] Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15, com Monitor. LINHA: APAE.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 28.800
Valor Máximo Aceitável: R\$ 70.560,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 44.999,0000 .

Item: 16

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 12] Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 15 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: ADEVIP'S/ PARADESPORTO.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 36.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 88.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 81.000,0000 .**

Item: 17

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 13] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: PASSO DOS FERNANDES, Igreja P. Fernandes (Dona Geci)/ Estrada Geral/ Cedro Alto/ Santa Terezinha do Salto/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 23.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 81.200,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 81.190,0000 .**

Item: 18

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 14] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista. Com Monitor. LINHA: FLORESTA, Fazenda Uncini/ Capão Alto, Valdomirão/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 19.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 66.500,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 66.490,0000 .**

Item: 19

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 15] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO e VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: MANFRÓI, També (Rogério Pereira)/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 34.400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 120.400,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 112.585,0000 .**

Item: 20

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 16] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS- Escola, Ilhota- Fazenda do Japonês/Cabo de Lança- BR 282/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.800

Valor Máximo Aceitável: R\$ 31.860,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 31.855,0000 .**

Item: 21

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 17] Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Ponte Amola Faca,- BR 282/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3.200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 7.840,0000

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.835,0000 .

Item: 22

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 18] Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Malke - BR 282/ EMEF Salto Caveiras.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 9.600

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 23.520,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 23.519,0000 .

Item: 23

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 19] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris/ Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza/ Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/EMEB Madalena Miranda Largura/ EMEB Izidoro Marin.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 13.600

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 39.576,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 36.970,0000 .

Item: 24

Descrição: Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Descrição Complementar: [LOTE 20] Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris / Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza- Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/ EMEB Madalena Miranda Largura/EMEB Izidoro Marin.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 7.200

Unidade de fornecimento: Kilômetro rodado

Valor Máximo Aceitável: R\$ 17.352,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Aceito para: RAMOS & ATANAZIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 14.970,0000 .

Relação de Grupos

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 81.420,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, **pelo melhor lance de** R\$ 51.000,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
- 2 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 109.336,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: RGM SILVA E CIA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 90.822,0000 .

Itens do grupo:

- 3 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
- 4 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Grupo 3

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 177.590,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 160.368,0000 e com valor negociado a R\$ 159.942,0000 .**

Itens do grupo:

- 5 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
- 6 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Grupo 4

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 148.992,0000

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 135.638,0000 e com valor negociado a R\$ 135.565,0000 .**

Itens do grupo:

- 7 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades
- 8 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Histórico

Item: 1 - Grupo 1 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	15.200	R\$ 2,9000	R\$ 44.080,0000	16/07/2021 10:16:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 01] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 lugares com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- Br 116, Hotel Planalto/ Lactoplasa/ Acesso Sul/ Trevo de Vacaria-RS/ AV. Aujor Luz/ Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N. Sra dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	15.200	R\$ 2,9300	R\$ 44.536,0000	16/07/2021 16:39:54
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 lugares com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- Br 116, Hotel Planalto/ Lactoplasa/ Acesso Sul/ Trevo de Vacaria-RS/ AV. Aujor Luz/ Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N. Sra dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	15.200	R\$ 2,9400	R\$ 44.688,0000	16/07/2021 10:20:14
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - Chão e asfalto Matutino Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 lugares. Com monitor. Linha: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA - BR 116, Hotel Planalto / Lactoplasa / Acesso Sul / trevo de Vacaria - RS / Av. Aujor Luz / Chácara dos Bombeiros / Minusa / Transul / CAIC N. Sra. dos Prazeres / EEB Lucia Fernandes Lopes Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	15.200	R\$ 2,9500	R\$ 44.840,0000	15/07/2021 12:06:54
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 lugares com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- Br 116, Hotel Planalto/ Lactoplasa/ Acesso Sul/ Trevo de Vacaria-RS/ AV. Aujor Luz/ Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N. Sra dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 44.840,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 44.688,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 44.536,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 44.080,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 44.078,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:12:49:183

R\$ 44.068,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:13:10:263
R\$ 43.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:13:32:393
R\$ 43.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:14:37:833
R\$ 43.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:15:03:843
R\$ 42.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:15:11:720
R\$ 42.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:15:24:350
R\$ 42.499,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:15:35:073
R\$ 42.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:15:52:643
R\$ 41.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:16:01:210
R\$ 41.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:16:10:437
R\$ 41.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:16:10:690
R\$ 41.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:16:19:287
R\$ 41.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:16:29:660
R\$ 41.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:16:36:707
R\$ 40.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:16:48:153
R\$ 40.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:17:00:387
R\$ 40.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:17:28:180
R\$ 40.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:17:44:063
R\$ 39.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:18:15:660
R\$ 39.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:18:26:893
R\$ 39.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:18:32:823
R\$ 39.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:18:51:437
R\$ 38.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:18:52:697
R\$ 38.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:10:487
R\$ 38.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:11:837
R\$ 38.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:32:560
R\$ 37.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:33:830
R\$ 37.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:43:473
R\$ 37.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:20:17:730
R\$ 37.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:20:27:330
R\$ 36.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:29:060
R\$ 36.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:22:43:157
R\$ 36.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:51:640
R\$ 36.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:25:06:040
R\$ 35.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:27:16:253
R\$ 35.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:27:30:147
R\$ 35.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:42:740
R\$ 35.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:29:58:447
R\$ 34.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:16:023
R\$ 34.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:32:27:343
R\$ 34.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:34:36:553
R\$ 34.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:34:46:693
R\$ 33.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:36:57:747
R\$ 33.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:37:09:870
R\$ 33.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:39:23:673
R\$ 33.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:39:38:980
R\$ 32.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:41:45:580
R\$ 32.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:41:55:780
R\$ 32.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:42:56:570
R\$ 32.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:43:19:270
R\$ 31.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:44:36:383
R\$ 31.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:44:50:543
R\$ 31.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:45:52:623
R\$ 31.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:46:05:013
R\$ 30.999,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:46:44:850
R\$ 30.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:46:57:097
R\$ 30.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:47:45:883
R\$ 30.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:47:59:593

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:01	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 40.400,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:24:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 30.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 2 - Grupo 1 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	12.400	R\$ 2,9000	R\$ 35.960,0000	16/07/2021 10:16:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 01] Transporte Escolar em área Rural - Chão e Asfalto/Vespertino. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + motorista= 13 com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- BR 116, Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N.SR dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes Porte da empresa: ME/EPP							
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	12.400	R\$ 2,9300	R\$ 36.332,0000	16/07/2021 16:39:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - Chão e Asfalto/Vespertino. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + motorista= 13 com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- BR 116, Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N.SR dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	12.400	R\$ 2,9400	R\$ 36.456,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 lugares. Com monitor. Linha: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA - BR 116, Hotel Planalto / Lactoplasa / Acesso Sul / trevo de Vacaria - RS / Av. Aujor Luz / Chácaras dos Bombeiros / Minusa / Transul / CAIC N. Sra. dos Prazeres / EEB Lucia Fernandes Lopes Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	12.400	R\$ 2,9500	R\$ 36.580,0000	15/07/2021 12:06:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - Chão e Asfalto/Vespertino. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + motorista= 13 com Monitor. LINHA: LOTEAMENTO CRUZ DE MALTA- BR 116, Chácara dos Bombeiros/ Minusa/ Transul/ Caic N.SR dos Prazeres/ EEB Lucia Fernandes Lopes Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 36.580,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 36.456,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 36.332,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 35.960,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 35.958,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:13:00:060
R\$ 35.948,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:13:22:227
R\$ 35.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:13:47:173
R\$ 34.990,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:14:32:307
R\$ 34.400,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:14:51:197
R\$ 34.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:15:18:133
R\$ 33.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:15:40:417

R\$ 33.770,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:15:58:850
R\$ 33.270,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:16:27:370
R\$ 33.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:17:37:007
R\$ 32.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:17:58:727
R\$ 32.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:18:27:947
R\$ 32.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:18:39:413
R\$ 32.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:18:41:753
R\$ 31.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:00:977
R\$ 31.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:06:757
R\$ 31.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:19:13:510
R\$ 31.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:17:233
R\$ 31.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:23:243
R\$ 31.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:39:937
R\$ 30.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:19:54:587
R\$ 30.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:20:23:580
R\$ 30.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:20:38:060
R\$ 30.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:31:380
R\$ 29.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:22:53:520
R\$ 29.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:58:070
R\$ 29.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:25:18:100
R\$ 29.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:27:21:900
R\$ 28.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:27:43:810
R\$ 28.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:48:033
R\$ 28.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:30:16:673
R\$ 28.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:21:450
R\$ 27.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:32:37:820
R\$ 27.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:34:41:483
R\$ 27.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:34:59:117
R\$ 27.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:37:03:633
R\$ 26.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:37:24:653
R\$ 26.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:39:28:190
R\$ 26.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:39:54:190
R\$ 26.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:02:117
R\$ 25.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:43:35:863
R\$ 25.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:44:46:290
R\$ 25.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:45:01:873
R\$ 22.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:46:08:137
R\$ 21.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:46:23:373
R\$ 21.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:47:09:143
R\$ 21.250,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:47:25:000
R\$ 21.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:47:50:617
R\$ 21.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:48:09:140

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:01	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 31.500,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:24:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 21.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

Item: 3 - Grupo 2 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	14.000	R\$ 3,4600	R\$ 48.440,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - Chão Matutino Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13. Com monitor. Linha: Macacos, Cabanha São Pedro-do Romão / Vedana / Lomba-Igreja São Francisco / Vila Ferreira Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	14.000	R\$ 3,4600	R\$ 48.440,0000	16/07/2021 13:32:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Macacos, Cabanha São Pedro- do Romão/ Vedana/ Lomba- Igreja São Francisco/ Vila Ferreira. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48.440,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 48.440,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 48.439,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:17:23:397
R\$ 48.438,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:19:54:830
R\$ 48.437,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:20:13:933
R\$ 48.436,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:20:35:460
R\$ 48.435,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:21:06:537
R\$ 48.434,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:21:13:790
R\$ 48.432,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:21:37:947
R\$ 48.431,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:22:32:577
R\$ 48.430,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:38:440
R\$ 48.429,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:23:18:470
R\$ 48.428,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:25:310
R\$ 48.427,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:23:43:673
R\$ 48.426,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:52:980
R\$ 48.425,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:24:21:063
R\$ 48.424,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:31:310
R\$ 48.423,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:25:08:753
R\$ 48.422,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:25:20:147
R\$ 48.420,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:25:41:737
R\$ 48.419,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:25:53:000
R\$ 48.418,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:26:10:583
R\$ 48.417,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:26:32:427
R\$ 48.416,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:26:52:310
R\$ 48.415,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:27:28:140
R\$ 48.414,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:27:43:353
R\$ 48.413,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:05:720
R\$ 48.412,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:28:22:217
R\$ 48.411,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:26:803
R\$ 48.410,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:28:43:907
R\$ 48.409,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:44:743
R\$ 48.405,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:29:14:783
R\$ 48.407,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:15:637
R\$ 48.404,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:20:217
R\$ 48.403,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:29:39:327
R\$ 48.402,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:56:457
R\$ 48.401,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:30:11:733
R\$ 48.400,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:30:35:997
R\$ 48.399,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:30:58:433
R\$ 48.398,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:30:59:000
R\$ 48.397,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:31:09:857
R\$ 48.396,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:31:15:007

R\$ 48.395,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:31:28:440
R\$ 48.394,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:31:30:637
R\$ 48.393,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:31:50:913
R\$ 48.392,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:31:55:757
R\$ 48.390,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:32:15:170
R\$ 48.389,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:37:677
R\$ 48.388,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:52:223
R\$ 48.385,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:33:07:120
R\$ 48.384,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:33:36:343
R\$ 48.383,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:33:58:627
R\$ 48.382,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:34:17:887
R\$ 48.380,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:34:38:537
R\$ 48.379,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:34:51:850
R\$ 48.378,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:35:05:570
R\$ 48.377,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:35:10:277
R\$ 48.375,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:35:25:513
R\$ 48.374,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:35:32:473
R\$ 48.200,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:36:11:780
R\$ 48.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:36:17:483
R\$ 48.195,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:36:37:643
R\$ 48.194,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:36:46:630
R\$ 48.190,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:36:56:717
R\$ 48.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:38:00:903
R\$ 48.188,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:38:28:740
R\$ 48.187,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:39:16:440
R\$ 48.185,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:39:20:630
R\$ 48.184,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:39:34:270
R\$ 48.183,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:39:43:503
R\$ 48.182,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:41:17:657
R\$ 48.181,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:41:29:017
R\$ 48.180,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:08:037
R\$ 48.179,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:43:19:247
R\$ 48.178,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:45:21:243
R\$ 48.177,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:45:26:700
R\$ 48.176,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:46:59:803
R\$ 48.174,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:47:18:237
R\$ 48.173,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:47:25:510
R\$ 48.172,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:47:38:063
R\$ 48.171,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:48:51:877
R\$ 48.170,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:49:13:323
R\$ 48.169,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:49:21:047
R\$ 48.168,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:49:31:157
R\$ 48.167,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:49:43:503
R\$ 48.166,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:50:06:857
R\$ 48.165,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:50:22:433
R\$ 48.164,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:50:31:640
R\$ 48.163,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:21:203
R\$ 48.162,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:52:29:743
R\$ 48.161,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:58:750
R\$ 48.160,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:53:17:523
R\$ 47.500,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:11:773
R\$ 47.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:54:26:343
R\$ 47.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:20:210
R\$ 47.395,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:56:25:300
R\$ 47.394,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:24:530
R\$ 47.393,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:57:33:590
R\$ 47.392,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:58:41:817
R\$ 47.391,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:59:08:250

R\$ 47.390,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:00:54:287
R\$ 47.387,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:01:03:803
R\$ 47.386,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:05:700
R\$ 47.384,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:03:10:637
R\$ 47.383,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:34:667
R\$ 47.380,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:05:52:000
R\$ 47.379,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:59:473
R\$ 47.378,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:07:34:813
R\$ 47.377,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:07:41:773
R\$ 43.375,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:08:10:783
R\$ 43.374,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:08:34:663
R\$ 43.370,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:09:01:160
R\$ 43.369,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:09:40:830
R\$ 43.367,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:10:10:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	20/07/2021 16:25:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 43.367,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 4 - Grupo 2 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	17.600	R\$ 3,4600	R\$ 60.896,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - Chão Vespertino Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13. Com monitor. Linha: Macacos, Passo do Souza / Antiga EMEF Ouro Verde / BR 282 / Três Árvores / EMEF Macacos Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	17.600	R\$ 3,4600	R\$ 60.896,0000	16/07/2021 13:32:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Macacos, Passo do Souza/ Antiga EMEF Ouro Verde/ BR 282/ Três Árvores/ EMEF Macacos. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 60.896,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 60.896,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 60.895,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:17:48:903
R\$ 60.894,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:20:02:317
R\$ 60.893,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:20:30:713
R\$ 60.892,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:20:45:807
R\$ 60.891,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:21:18:480
R\$ 60.890,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:21:28:477
R\$ 60.888,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:21:46:693
R\$ 60.887,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:22:42:953
R\$ 60.886,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:43:853
R\$ 60.885,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:23:10:537
R\$ 60.884,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:38:157
R\$ 60.883,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:23:52:390
R\$ 60.882,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:56:703

R\$ 60.881,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:24:30:247
R\$ 60.880,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:39:483
R\$ 60.779,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:25:01:600
R\$ 60.778,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:25:13:640
R\$ 60.775,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:25:51:887
R\$ 60.774,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:25:58:830
R\$ 60.773,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:26:17:890
R\$ 60.772,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:26:37:353
R\$ 60.771,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:26:54:710
R\$ 60.770,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:27:33:143
R\$ 60.669,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:27:51:323
R\$ 60.668,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:10:360
R\$ 60.667,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:28:31:173
R\$ 60.666,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:32:050
R\$ 60.665,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:28:54:227
R\$ 60.664,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:28:55:007
R\$ 60.663,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:29:23:083
R\$ 60.662,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:29:26:987
R\$ 60.661,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:29:46:260
R\$ 60.660,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:30:00:687
R\$ 60.659,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:30:19:337
R\$ 60.658,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:30:41:270
R\$ 60.657,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:31:18:457
R\$ 60.656,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:31:19:383
R\$ 60.655,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:31:41:287
R\$ 60.654,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:31:42:780
R\$ 60.653,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:32:220
R\$ 60.649,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:32:40:730
R\$ 60.648,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:32:57:847
R\$ 60.645,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:33:22:900
R\$ 60.644,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:33:41:020
R\$ 60.443,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:34:07:283
R\$ 60.442,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:34:11:690
R\$ 60.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:34:31:053
R\$ 59.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:35:02:780
R\$ 59.998,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:35:15:840
R\$ 59.997,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:35:21:060
R\$ 59.996,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:35:35:993
R\$ 59.995,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:35:37:133
R\$ 59.994,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:36:46:783
R\$ 59.993,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:36:49:980
R\$ 59.990,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:37:05:817
R\$ 59.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:38:05:813
R\$ 59.987,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:38:26:570
R\$ 59.986,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:39:38:297
R\$ 59.985,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:39:48:690
R\$ 59.984,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:41:24:550
R\$ 59.983,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:41:37:980
R\$ 59.982,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:13:243
R\$ 48.981,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:43:22:587
R\$ 48.980,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:45:25:357
R\$ 48.979,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:45:29:420
R\$ 48.978,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:47:31:590
R\$ 48.976,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:47:47:253
R\$ 48.975,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:48:57:710
R\$ 48.974,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:49:07:010
R\$ 48.973,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:49:26:200
R\$ 48.972,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:49:40:257

R\$ 48.971,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:49:48:037
R\$ 48.970,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:50:18:103
R\$ 48.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:50:27:997
R\$ 48.968,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:50:39:610
R\$ 48.967,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:24:943
R\$ 48.966,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:52:37:633
R\$ 48.964,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:09:893
R\$ 48.963,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:53:15:253
R\$ 48.500,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:16:787
R\$ 48.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:54:36:520
R\$ 48.498,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:24:577
R\$ 48.490,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:56:29:433
R\$ 48.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:29:700
R\$ 47.488,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:57:53:170
R\$ 47.487,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:58:45:810
R\$ 47.486,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:59:16:737
R\$ 47.485,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:00:57:657
R\$ 47.484,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:01:07:220
R\$ 47.483,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:09:233
R\$ 47.480,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:03:33:613
R\$ 47.479,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:39:967
R\$ 47.478,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:05:50:437
R\$ 47.477,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:55:127
R\$ 47.475,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:07:32:683
R\$ 47.474,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:07:38:487
R\$ 47.460,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:08:13:427
R\$ 47.459,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:08:38:380
R\$ 47.458,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:08:59:360
R\$ 47.457,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:09:53:860
R\$ 47.455,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:10:01:957

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	20/07/2021 16:25:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 47.455,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

Item: 5 - Grupo 3 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	41.200	R\$ 2,9400	R\$ 121.128,0000	16/07/2021 16:39:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Macacos/ BR282/ Entrada do Campo/ Potreiros- Sargento Rui/ Fazenda Parizzoto/ Da Turma- Cascalheira DER/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP							
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	41.200	R\$ 2,9500	R\$ 121.540,0000	14/07/2021 11:16:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: . LINHA: ESTRADA VELHO INDIOS Estrada velha de índios, Macacos/ BR282/ Entrada do Campo/ Potreiros- Sargento Rui/ Fazenda Parizzoto/ Da TurmaCascalheira DER/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	41.200	R\$ 2,9500	R\$ 121.540,0000	16/07/2021 10:20:14

	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Macacos/ BR282/ Entrada do Campo/ Potreiros- Sargento Rui/ Fazenda Parizzoto/ Da Turma- Cascalheira DER/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP						
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	41.200	R\$ 2,9500	R\$ 121.540,0000	16/07/2021 13:32:24
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Macacos/ BR282/ Entrada do Campo/ Potreiros- Sargento Rui/ Fazenda Parizzoto/ Da Turma- Cascalheira DER/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 121.540,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 121.540,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 121.540,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 121.128,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 121.127,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:12:33:577
R\$ 121.125,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:13:24:753
R\$ 121.124,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:13:34:110
R\$ 121.122,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:13:40:487
R\$ 121.120,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:13:41:460
R\$ 121.119,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:13:49:967
R\$ 121.110,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:14:54:667
R\$ 121.105,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:15:08:897
R\$ 121.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:16:41:153
R\$ 121.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:17:21:203
R\$ 121.089,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:17:53:307
R\$ 121.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:18:00:870
R\$ 120.900,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:18:42:290
R\$ 120.890,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:19:45:420
R\$ 120.885,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:20:03:500
R\$ 120.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:20:54:063
R\$ 120.800,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:36:323
R\$ 120.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:21:53:350
R\$ 120.745,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:06:683
R\$ 120.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:22:46:433
R\$ 120.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:52:067
R\$ 120.730,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:57:963
R\$ 120.670,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:09:303
R\$ 120.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:17:807
R\$ 120.665,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:37:050
R\$ 120.664,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:05:160
R\$ 120.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:12:307
R\$ 120.660,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:24:14:790
R\$ 120.640,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:24:24:420
R\$ 120.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:52:260
R\$ 120.550,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:25:09:947
R\$ 120.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:25:32:097
R\$ 120.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:25:39:713
R\$ 120.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:26:15:973
R\$ 120.460,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:26:31:723
R\$ 120.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:26:49:667
R\$ 120.430,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:26:56:600
R\$ 120.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:28:13:240
R\$ 120.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:28:26:867
R\$ 120.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:29:11:947

	R\$ 120.370,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:29:27:397
	R\$ 120.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:29:56:780
	R\$ 120.330,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:30:04:790
	R\$ 120.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:30:25:157
	R\$ 120.280,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:30:34:060
	R\$ 120.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:31:34:027
	R\$ 120.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:31:44:533
	R\$ 120.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:13:400
	R\$ 120.130,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:32:973
	R\$ 120.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:48:200
	R\$ 120.080,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:01:660
	R\$ 120.070,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:34:39:973
	R\$ 120.060,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:52:603
	R\$ 119.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:35:16:290
	R\$ 118.980,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:35:28:467
	R\$ 118.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:36:17:090
	R\$ 118.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:32:737
	R\$ 118.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:37:19:600
*	R\$ 11.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:37:26:197
	R\$ 118.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:38:20:213
	R\$ 118.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:38:50:867
	R\$ 118.790,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:00:290
	R\$ 118.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:39:35:437
*	R\$ 11.740,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:44:363
	R\$ 118.730,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:40:58:237
	R\$ 118.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:41:08:300
	R\$ 118.690,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:41:40:480
	R\$ 118.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:41:55:347
	R\$ 118.640,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:42:09:140
	R\$ 118.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:42:42:020
	R\$ 118.590,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:42:52:827
	R\$ 118.580,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:02:173
	R\$ 118.549,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:19:710
	R\$ 118.540,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:43:29:513
	R\$ 118.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:30:027
	R\$ 118.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:44:31:780
	R\$ 118.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:44:59:190
	R\$ 118.450,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:10:107
	R\$ 118.440,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:22:473
	R\$ 118.400,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:42:467
	R\$ 118.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:52:927
	R\$ 118.330,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:17:570
	R\$ 118.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:47:18:807
	R\$ 118.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:47:30:807
	R\$ 118.250,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:48:34:023
	R\$ 118.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:48:52:493
	R\$ 117.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:49:22:250
	R\$ 117.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:49:47:897
	R\$ 116.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:49:58:050
	R\$ 116.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:50:32:463
	R\$ 116.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:50:41:893
	R\$ 116.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:51:07:723
	R\$ 116.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:51:18:520
	R\$ 116.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:03:097
	R\$ 116.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:52:12:030
	R\$ 116.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:30:953
	R\$ 116.188,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:52:49:497
	R\$ 116.180,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:07:780

R\$ 116.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:23:717
R\$ 116.178,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:53:33:407
R\$ 116.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:39:383
R\$ 116.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:42:300
R\$ 116.095,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:54:07:927
R\$ 116.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:54:08:570
R\$ 115.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:23:693
R\$ 115.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:54:52:733
R\$ 115.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:11:123
R\$ 115.970,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:30:337
R\$ 115.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:55:30:530
R\$ 115.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:32:867
R\$ 115.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:55:44:877
R\$ 115.960,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:47:903
R\$ 115.940,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:56:983
R\$ 115.949,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:57:477
R\$ 115.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:01:530
R\$ 115.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:22:890
R\$ 115.929,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:56:23:510
R\$ 115.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:28:917
R\$ 115.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:56:33:887
R\$ 115.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:57:350
R\$ 114.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:04:473
R\$ 114.989,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:57:37:810
R\$ 114.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:58:22:227
R\$ 114.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:58:37:847
R\$ 114.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:58:56:463
R\$ 114.570,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:07:370
R\$ 114.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:33:237
R\$ 114.530,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:40:117
R\$ 114.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:58:613
R\$ 114.480,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:22:033
R\$ 114.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:39:157
R\$ 114.380,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:55:650
R\$ 114.379,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:05:293
R\$ 114.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:16:837
R\$ 114.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:01:56:920
R\$ 114.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:18:683
R\$ 114.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:02:24:833
R\$ 114.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:37:700
R\$ 114.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:02:37:770
R\$ 114.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:41:543
R\$ 114.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:03:16:930
R\$ 113.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:03:28:397
R\$ 113.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:32:387
R\$ 110.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:04:03:060
R\$ 109.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:04:18:590
R\$ 109.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:28:433
R\$ 109.985,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:05:09:863
R\$ 109.984,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:45:523
R\$ 109.900,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:06:06:353
R\$ 109.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:16:903

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Exclusão de lance	19/07/2021 09:38:11	Exclusão do lance no valor de R\$ 11.890,0000.
Exclusão	19/07/2021	Exclusão do lance no valor de R\$ 11.740,0000.

de lance	09:40:45	
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:18	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 110.000,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:27:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 109.899,0000 e com valor negociado a R\$ 109.592,0000. Motivo: Negociado diretamente com o licitante.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 6 - Grupo 3 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	19.000	R\$ 2,9400	R\$ 55.860,0000	16/07/2021 16:39:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Vila da Turma/ Cascalheira DER/ BR282/ Entrada do Campo/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP							
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	19.000	R\$ 2,9500	R\$ 56.050,0000	14/07/2021 11:16:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINHA: ESTRADA VELHO INDIOS Macacos BR 282/Entrada do Campo/Potreiros/Vila da Turma/Fazenda Dr. Airton/Fructicultura Pilat BR 282/Emeb Índios Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	19.000	R\$ 2,9500	R\$ 56.050,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Vila da Turma/ Cascalheira DER/ BR282/ Entrada do Campo/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	19.000	R\$ 2,9500	R\$ 56.050,0000	16/07/2021 13:32:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: Estrada velha de índios, Vila da Turma/ Cascalheira DER/ BR282/ Entrada do Campo/ EMEB Índios. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 56.050,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 56.050,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 56.050,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 55.860,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 55.855,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:12:47:277
R\$ 55.850,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:13:32:927
R\$ 55.849,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:13:42:927
R\$ 55.839,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:13:52:993
R\$ 55.838,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:14:25:707
R\$ 55.830,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:15:18:627
R\$ 55.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:16:33:530
R\$ 55.820,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:16:54:417
R\$ 55.780,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:17:06:450
R\$ 55.779,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:17:46:590
R\$ 55.770,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:18:03:670
R\$ 55.769,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:18:05:337
R\$ 55.760,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:19:42:010

R\$ 55.750,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:19:51:720
R\$ 55.730,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:20:52:233
R\$ 55.749,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:01:053
R\$ 55.748,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:09:137
R\$ 55.747,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:18:950
R\$ 55.725,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:28:493
R\$ 55.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:21:51:380
R\$ 55.720,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:15:083
R\$ 55.690,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:23:277
R\$ 55.680,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:22:44:293
R\$ 55.679,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:22:56:853
R\$ 55.680,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:15:997
R\$ 55.675,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:24:090
R\$ 55.670,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:08:037
R\$ 55.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:11:057
R\$ 55.670,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:24:33:127
R\$ 55.665,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:24:38:800
R\$ 55.660,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:50:347
R\$ 55.650,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:25:17:907
R\$ 55.640,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:26:05:433
R\$ 55.600,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:26:22:857
R\$ 55.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:26:59:420
R\$ 55.530,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:27:06:287
R\$ 55.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:28:11:007
R\$ 55.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:28:18:930
R\$ 55.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:29:09:897
R\$ 55.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:29:18:483
R\$ 55.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:30:52:993
R\$ 55.380,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:30:59:900
R\$ 55.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:31:31:223
R\$ 55.280,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:31:37:960
R\$ 55.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:11:160
R\$ 55.230,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:22:000
R\$ 55.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:45:977
R\$ 55.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:08:757
R\$ 55.170,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:34:37:563
R\$ 55.160,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:44:993
R\$ 55.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:35:23:947
R\$ 54.980,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:35:40:563
R\$ 54.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:36:13:623
R\$ 54.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:24:687
R\$ 54.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:39:03:580
R\$ 54.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:10:273
R\$ 54.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:40:56:797
R\$ 54.870,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:41:08:790
R\$ 54.860,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:41:53:437
R\$ 54.850,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:42:02:113
R\$ 54.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:08:617
R\$ 54.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:24:140
R\$ 54.838,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:35:857
R\$ 54.830,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:43:43:440
R\$ 54.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:29:590
R\$ 54.760,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:51:377
R\$ 54.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:46:02:777
R\$ 54.670,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:27:747
R\$ 54.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:47:24:000
R\$ 54.630,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:47:41:540
R\$ 54.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:48:23:650

R\$ 54.570,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:48:44:367
R\$ 54.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:49:55:833
R\$ 54.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:50:08:473
R\$ 54.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:50:38:703
R\$ 53.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:50:53:680
R\$ 53.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:51:14:150
R\$ 53.950,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:51:30:620
R\$ 53.940,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:10:160
R\$ 53.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:52:21:907
R\$ 53.929,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:34:533
R\$ 53.928,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:53:00:330
R\$ 53.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:14:090
R\$ 53.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:27:503
R\$ 53.895,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:54:20:753
R\$ 53.894,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:27:063
R\$ 53.890,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:54:33:247
R\$ 53.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:38:710
R\$ 53.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:54:49:637
R\$ 53.879,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:53:433
R\$ 53.850,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:01:387
R\$ 53.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:55:35:963
R\$ 53.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:38:440
R\$ 53.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:28:877
R\$ 53.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:31:883
R\$ 53.790,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:56:40:403
R\$ 53.789,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:00:173
R\$ 53.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:57:25:503
R\$ 52.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:57:48:263
R\$ 52.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:58:15:907
R\$ 52.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:58:28:853
R\$ 52.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:04:703
R\$ 52.170,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:17:407
R\$ 52.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:39:140
R\$ 52.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:47:727
R\$ 52.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:04:527
R\$ 51.980,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:31:347
R\$ 51.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:45:620
R\$ 51.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:01:05:170
R\$ 51.929,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:10:000
R\$ 51.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:22:803
R\$ 51.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:02:06:227
R\$ 51.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:22:340
R\$ 51.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:02:31:970
R\$ 51.790,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:02:44:787
R\$ 51.789,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:50:287
R\$ 51.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:03:15:097
R\$ 51.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:03:36:063
R\$ 51.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:43:453
R\$ 51.480,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:04:35:850
R\$ 51.479,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:46:830
R\$ 50.479,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:05:15:473
R\$ 51.475,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:05:17:553
R\$ 50.478,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:05:34:230
R\$ 50.477,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:49:577
R\$ 50.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:06:15:020
R\$ 50.469,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:20:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:18	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 50.479,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:27:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 50.469,0000 e com valor negociado a R\$ 50.350,0000. Motivo: Negociado diretamente com o licitante.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 3.

Item: 7 - Grupo 4 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	26.800	R\$ 2,9000	R\$ 77.720,0000	16/07/2021 16:39:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ EEB. Francisco Manfrói/APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	26.800	R\$ 2,9100	R\$ 77.988,0000	14/07/2021 11:16:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINHA: CHACREAMENTO VERDES CAMPOS Chácara atrás do bairro Caroba/Vista Alegre/Chacara Policia Civil/Restaurante Tiucas/Emeb Izidoro Marin/EEB. Francisco Manfroi/APAE Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	26.800	R\$ 2,9100	R\$ 77.988,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ EEB. Francisco Manfrói/APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	26.800	R\$ 2,9100	R\$ 77.988,0000	16/07/2021 13:32:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ EEB. Francisco Manfrói/APAE. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.988,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 77.988,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 77.988,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 77.720,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 77.719,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:14:05:717
R\$ 77.715,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:14:06:030
R\$ 77.714,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:14:33:197
R\$ 77.710,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:15:06:497
R\$ 77.705,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:15:27:917
R\$ 77.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:17:07:060
R\$ 77.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:17:16:647
R\$ 77.690,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:17:32:733
R\$ 77.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:18:28:413
R\$ 77.640,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:18:52:360
R\$ 77.590,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:19:04:280

R\$ 77.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:20:04:070
R\$ 77.500,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:20:12:247
R\$ 77.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:21:11:410
R\$ 77.425,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:46:693
R\$ 77.420,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:22:17:140
R\$ 77.400,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:31:780
R\$ 77.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:04:900
R\$ 77.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:45:353
R\$ 77.389,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:16:623
R\$ 77.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:35:950
R\$ 77.370,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:24:52:747
R\$ 77.350,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:26:01:927
R\$ 77.340,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:27:52:907
R\$ 77.335,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:28:06:643
R\$ 77.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:28:45:880
R\$ 77.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:28:51:540
R\$ 77.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:29:27:970
R\$ 77.240,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:29:40:270
R\$ 77.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:30:37:213
R\$ 77.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:30:51:510
R\$ 77.170,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:31:10:817
R\$ 77.150,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:31:23:690
R\$ 77.140,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:32:58:573
R\$ 77.120,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:12:693
R\$ 77.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:27:430
R\$ 77.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:43:647
R\$ 77.089,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:34:05:380
R\$ 77.080,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:18:620
R\$ 77.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:35:51:047
R\$ 76.980,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:02:367
R\$ 76.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:36:30:270
R\$ 76.930,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:43:050
R\$ 76.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:37:29:043
R\$ 76.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:37:44:760
R\$ 76.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:39:11:003
R\$ 76.870,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:22:540
R\$ 76.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:40:38:487
R\$ 76.790,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:41:19:410
R\$ 76.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:41:40:110
R\$ 76.740,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:41:50:063
R\$ 76.730,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:42:03:823
R\$ 76.720,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:42:36:887
R\$ 76.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:42:49:927
R\$ 76.690,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:43:05:167
R\$ 76.680,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:15:523
R\$ 76.649,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:34:620
R\$ 76.648,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:42:613
R\$ 76.630,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:44:04:233
R\$ 76.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:44:43:623
R\$ 76.590,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:44:51:843
R\$ 76.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:08:693
R\$ 76.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:25:760
R\$ 76.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:38:437
R\$ 76.420,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:00:120
R\$ 76.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:46:10:490
R\$ 76.380,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:36:117
R\$ 76.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:47:31:907
R\$ 76.340,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:47:55:647

R\$ 76.300,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:48:52:137
R\$ 76.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:49:05:040
R\$ 75.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:49:30:450
R\$ 75.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:50:04:990
R\$ 75.880,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:50:22:990
R\$ 75.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:50:51:533
R\$ 75.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:51:09:297
R\$ 75.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:51:21:987
R\$ 75.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:51:38:053
R\$ 75.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:22:190
R\$ 75.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:52:30:060
R\$ 75.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:39:157
R\$ 75.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:47:817
R\$ 75.199,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:53:09:930
R\$ 75.198,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:22:763
R\$ 75.197,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:33:230
R\$ 75.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:54:33:410
R\$ 75.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:43:263
R\$ 75.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:10:237
R\$ 75.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:43:883
R\$ 75.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:04:697
R\$ 75.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:09:580
R\$ 75.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:44:213
R\$ 74.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:49:997
R\$ 74.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:57:06:393
R\$ 74.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:57:09:153
R\$ 74.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:12:457
R\$ 74.880,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:57:59:910
R\$ 74.850,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:58:29:210
R\$ 74.830,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:58:47:167
R\$ 74.730,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:16:830
R\$ 74.720,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:31:910
R\$ 74.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:45:720
R\$ 74.680,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:59:58:557
R\$ 74.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:16:340
R\$ 74.580,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:39:477
R\$ 74.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:54:360
R\$ 74.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:15:520
R\$ 74.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:01:15:900
R\$ 74.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:25:767
R\$ 74.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:29:873
R\$ 74.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:32:747
R\$ 74.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:57:653
R\$ 74.299,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:06:120
R\$ 74.280,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:02:16:147
R\$ 74.279,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:27:120
R\$ 74.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:02:40:283
R\$ 74.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:54:870
R\$ 74.180,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:03:10:647
R\$ 74.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:16:107
R\$ 74.170,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:03:45:480
R\$ 74.169,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:49:167
R\$ 74.160,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:03:51:137
R\$ 74.159,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:22:053
R\$ 74.150,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:04:46:457
R\$ 71.159,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:04:50:767
R\$ 74.149,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:51:463
R\$ 71.158,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:32:387

R\$ 71.155,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:05:45:247
R\$ 71.154,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:07:587
R\$ 71.150,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:06:23:797
R\$ 71.149,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:27:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 71.159,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:27:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 71.149,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 8 - Grupo 4 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	24.400	R\$ 2,9000	R\$ 70.760,0000	16/07/2021 16:39:54
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara Colombo Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ CEIM Girassol/EEB. Francisco Manfrói/ APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	24.400	R\$ 2,9100	R\$ 71.004,0000	14/07/2021 11:16:02
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINHA: CHACREAMENTO VERDES CAMPOS Chácara atrás do bairro Caroba/Vista Alegre/Chácara do Colombo/Emeb Izidoro Marin/ EEB Francisco Manfroi/Ceim Girassol/APAE/Emeb Pedro Candido Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	24.400	R\$ 2,9100	R\$ 71.004,0000	16/07/2021 10:20:14
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara Colombo Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ CEIM Girassol/EEB. Francisco Manfrói/ APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	24.400	R\$ 2,9100	R\$ 71.004,0000	16/07/2021 13:32:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 + 1 motorista = 15 com Monitor. LINHA: Chácara Verdes Campos, Chácara Colombo Chácara atrás do Bairro Caroba/ EMEB Izidoro Marin/ CEIM Girassol/EEB. Francisco Manfrói/ APAE. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 71.004,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 71.004,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 71.004,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.760,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.755,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:14:11:940
R\$ 70.759,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:14:14:683
R\$ 70.754,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:14:40:670
R\$ 70.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:15:14:957
R\$ 70.740,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:15:49:050

R\$ 70.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:17:01:090
R\$ 70.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:17:09:780
R\$ 70.695,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:17:44:103
R\$ 70.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:18:25:820
R\$ 70.690,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:19:12:043
R\$ 70.640,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:19:21:027
R\$ 70.630,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:20:01:940
R\$ 70.635,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:20:22:363
R\$ 70.625,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:20:33:190
R\$ 70.620,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:21:08:617
R\$ 70.615,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:21:55:930
R\$ 70.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:22:24:433
R\$ 70.590,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:22:48:010
R\$ 70.589,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:23:09:427
R\$ 70.580,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:23:53:230
R\$ 70.579,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:24:22:723
R\$ 70.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:24:33:670
R\$ 70.540,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:25:00:570
R\$ 70.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:25:52:387
R\$ 70.480,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:26:12:570
R\$ 70.470,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:27:45:673
R\$ 70.465,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:27:57:970
R\$ 70.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:28:43:817
R\$ 70.430,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:29:00:307
R\$ 70.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:29:26:203
R\$ 70.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:29:47:130
R\$ 70.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:31:16:913
R\$ 70.360,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:31:30:843
R\$ 70.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:32:55:987
R\$ 70.330,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:05:303
R\$ 70.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:33:25:507
R\$ 70.280,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:33:51:227
R\$ 70.279,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:34:12:870
R\$ 70.260,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:34:27:210
R\$ 70.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:35:49:213
R\$ 69.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:14:077
R\$ 69.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:36:37:160
R\$ 69.960,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:36:49:973
R\$ 69.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:39:19:050
R\$ 69.940,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:34:057
R\$ 69.920,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:39:45:917
R\$ 69.910,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:39:59:103
R\$ 69.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:40:36:807
R\$ 69.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:41:30:127
R\$ 69.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:42:10:123
R\$ 69.870,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:42:44:773
R\$ 69.860,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:42:55:130
R\$ 69.850,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:43:13:277
R\$ 69.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:20:803
R\$ 69.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:43:40:187
R\$ 69.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:43:48:553
R\$ 69.830,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:44:12:103
R\$ 69.790,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:44:22:110
R\$ 69.780,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:44:49:800
R\$ 69.770,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:01:280
R\$ 69.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:14:493
R\$ 69.740,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:45:33:373
R\$ 69.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:45:44:610

R\$ 69.650,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:07:503
R\$ 69.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:46:18:260
R\$ 69.570,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:46:47:247
R\$ 69.560,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:47:43:417
R\$ 69.550,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:48:03:397
R\$ 69.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:48:32:330
R\$ 69.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:49:06:473
R\$ 69.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:50:10:810
R\$ 68.980,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:50:32:697
R\$ 68.970,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:51:27:497
R\$ 68.960,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:51:48:207
R\$ 68.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:29:600
R\$ 68.940,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:52:37:500
R\$ 68.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:52:44:447
R\$ 68.938,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:52:56:093
R\$ 68.937,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:53:20:633
R\$ 68.936,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:28:683
R\$ 68.935,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:53:36:453
R\$ 68.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:53:52:330
R\$ 68.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:31:927
R\$ 68.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:54:41:143
R\$ 68.850,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:54:42:313
R\$ 68.849,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:54:48:987
R\$ 68.830,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:55:03:623
R\$ 68.800,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:55:18:983
R\$ 68.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:55:49:170
R\$ 68.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:55:59:923
R\$ 68.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:11:730
R\$ 68.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:38:123
R\$ 68.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:56:49:903
R\$ 68.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:56:54:393
R\$ 68.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:57:07:567
R\$ 68.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:57:15:757
R\$ 68.495,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:57:27:453
R\$ 68.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:57:33:827
R\$ 67.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:58:08:827
R\$ 67.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:58:35:577
R\$ 67.470,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:58:55:090
R\$ 67.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:59:51:503
R\$ 67.380,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:10:503
R\$ 67.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:00:25:623
R\$ 67.330,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:00:47:023
R\$ 67.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:00:703
R\$ 67.299,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:20:240
R\$ 67.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:01:36:307
R\$ 67.298,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:01:37:270
R\$ 67.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:40:630
R\$ 67.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:01:46:850
R\$ 67.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:01:50:700
R\$ 67.180,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:02:02:737
R\$ 67.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:10:737
R\$ 67.160,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:02:27:637
R\$ 67.159,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:02:30:793
R\$ 67.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:02:57:920
R\$ 67.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:19:820
R\$ 67.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:03:20:280
R\$ 67.089,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:03:24:107
R\$ 67.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:03:37:433

R\$ 67.060,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:04:05:063
R\$ 67.059,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:04:17:973
R\$ 67.049,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:04:55:270
R\$ 65.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:04:58:620
R\$ 64.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:05:37:000
R\$ 64.495,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:05:57:270
R\$ 64.494,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:11:897
R\$ 64.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:06:35:887
R\$ 64.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:06:41:000

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 65.000,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:27:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 64.489,0000 e com valor negociado a R\$ 64.416,0000. Motivo: Negociado diretamente com o licitante.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 4.

Item: 9 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	25.600	R\$ 2,9000	R\$ 74.240,0000	16/07/2021 10:16:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 05] Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. Linha: MANGUEIRÃO, Fazenda Mangueirão/ Carlos Ramos/ EEB Francisco Manfrói.							
Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	25.600	R\$ 2,9000	R\$ 74.240,0000	16/07/2021 10:30:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. Linha: MANGUEIRÃO, Fazenda Mangueirão/ Carlos Ramos/ EEB Francisco Manfrói.							
Porte da empresa: ME/EPP							
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	25.600	R\$ 2,9000	R\$ 74.240,0000	16/07/2021 16:39:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. Linha: MANGUEIRÃO, Fazenda Mangueirão/ Carlos Ramos/ EEB Francisco Manfrói.							
Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	25.600	R\$ 2,9100	R\$ 74.496,0000	16/07/2021 13:32:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO E ASFALTO/ MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. Linha: MANGUEIRÃO, Fazenda Mangueirão/ Carlos Ramos/ EEB Francisco Manfrói.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 74.496,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 74.240,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790

R\$ 74.240,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 74.240,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 74.239,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:06:603
R\$ 74.230,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:08:550
R\$ 74.229,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:15:347
R\$ 73.750,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:15:36:403
R\$ 73.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:16:15:873
R\$ 73.200,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:47:050
R\$ 73.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:06:657
R\$ 73.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:20:12:587
R\$ 62.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:20:24:910
R\$ 61.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:21:27:843
R\$ 61.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:21:47:943
R\$ 60.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:02:297
R\$ 60.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:23:13:673
R\$ 60.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:23:30:410
R\$ 60.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:23:42:517
R\$ 59.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:19:027
R\$ 58.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:24:40:213
R\$ 57.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:04:663
R\$ 57.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:21:623
R\$ 56.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:54:730
R\$ 56.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:09:060
R\$ 55.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:34:620
R\$ 55.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:59:913
R\$ 54.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:27:243
R\$ 54.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:39:457
R\$ 53.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:30:563
R\$ 53.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:28:47:807
R\$ 53.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:22:930
R\$ 53.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:29:39:410
R\$ 52.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:30:51:847
R\$ 52.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:31:07:747
R\$ 52.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:15:407
R\$ 52.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:24:293
R\$ 51.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:01:387
R\$ 51.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:23:390
R\$ 51.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:46:577
R\$ 51.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:54:963
R\$ 50.990,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:34:38:593
R\$ 50.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:03:813
R\$ 50.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:16:730
R\$ 50.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:33:797

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:05:08	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:12	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 10:37:34	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:37:34	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:43	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 50.400,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:28:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 50.000,0000.

Habilitação de fornecedor 20/07/2021 16:32:24 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	20.000	R\$ 3,4900	R\$ 69.800,0000	16/07/2021 10:30:00
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO INTEGRAL. Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: CAJURÚ (Al Neto), Ponte do Rio Caveiras/ Guará/ Al Neto/ Fazenda Dourado/ EMEF Eni Rosa (segundas, terças e quartas-feiras) 12 dias mês em média. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	20.000	R\$ 3,4900	R\$ 69.800,0000	16/07/2021 16:39:55
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO INTEGRAL. Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: CAJURÚ (Al Neto), Ponte do Rio Caveiras/ Guará/ Al Neto/ Fazenda Dourado/ EMEF Eni Rosa (segundas, terças e quartas-feiras) 12 dias mês em média. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	20.000	R\$ 3,5000	R\$ 70.000,0000	16/07/2021 10:16:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 06] Transporte Escolar em área rural - CHÃO INTEGRAL. Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: CAJURÚ (Al Neto), Ponte do Rio Caveiras/ Guará/ Al Neto/ Fazenda Dourado/ EMEF Eni Rosa (segundas, terças e quartas-feiras) 12 dias mês em média. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	20.000	R\$ 3,5000	R\$ 70.000,0000	16/07/2021 13:32:26
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área rural - CHÃO INTEGRAL. Apresentação: Valor por Km. Características: Veículo em conformidade com as normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: CAJURÚ (Al Neto), Ponte do Rio Caveiras/ Guará/ Al Neto/ Fazenda Dourado/ EMEF Eni Rosa (segundas, terças e quartas-feiras) 12 dias mês em média. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.000,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 69.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 69.800,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 69.300,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:14:32:487
R\$ 69.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:14:930
R\$ 69.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:25:940
R\$ 68.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:15:58:190
R\$ 68.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:16:26:247
R\$ 68.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:58:620
R\$ 67.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:14:210
R\$ 67.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:20:35:370
R\$ 67.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:21:33:807
R\$ 66.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:21:56:880
R\$ 66.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:10:423
R\$ 65.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:23:22:427
R\$ 65.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:23:903
R\$ 64.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:24:50:397
R\$ 64.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:10:057
R\$ 63.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:29:600

R\$ 63.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:03:283
R\$ 62.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:17:293
R\$ 62.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:40:260
R\$ 62.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:08:640
R\$ 61.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:32:380
R\$ 61.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:46:370
R\$ 61.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:36:093
R\$ 61.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:28:55:687
R\$ 60.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:30:357
R\$ 60.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:29:53:643
R\$ 60.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:30:57:287
R\$ 60.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:31:18:457
R\$ 59.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:31:53:797
R\$ 59.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:06:333
R\$ 59.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:23:837
R\$ 59.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:34:750
R\$ 58.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:09:403
R\$ 58.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:32:263
R\$ 58.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:52:873
R\$ 58.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:34:02:427
R\$ 57.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:34:19:043
R\$ 57.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:34:32:413
R\$ 57.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:34:44:833
R\$ 57.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:12:933
R\$ 56.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:17:617
R\$ 56.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:22:297
R\$ 56.949,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:26:140
R\$ 56.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:42:557
R\$ 56.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:45:713
R\$ 50.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:35:55:580
R\$ 49.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:59:370
R\$ 49.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:36:03:680
R\$ 49.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:36:17:743
R\$ 49.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:36:35:227
R\$ 48.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:36:50:437
R\$ 48.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:18:580
R\$ 48.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:37:25:193
R\$ 48.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:37:31:353
R\$ 48.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:37:50:097
R\$ 47.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:38:03:533
R\$ 47.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:38:22:323
R\$ 47.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:38:23:680
R\$ 47.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:38:27:970
R\$ 47.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:38:31:793
R\$ 46.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:38:59:353
R\$ 46.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:39:12:353
R\$ 46.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:57:833
R\$ 46.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:40:10:963
R\$ 45.990,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:51:173
R\$ 45.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:41:16:467
R\$ 45.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:42:06:550
R\$ 44.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:42:17:377
R\$ 44.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:43:01:507
R\$ 43.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:43:17:003
R\$ 43.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:44:35:500
R\$ 42.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:44:49:410

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:05:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:12	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 10:46:50	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:46:50	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:12:49	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 43.000,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:28:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 42.500,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	26.000	R\$ 2,4400	R\$ 63.440,0000	16/07/2021 16:39:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar para Portadores de Necessidades Especiais - ASFALTO DIÁRIO URBANO (Ensino Regular). Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo adaptado com acesso para cadeirante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12+ motorista= 13 com Monitor. LINHA:EEB Rubens Arruda Ramos/ EEB Zulmira Alta da Silva/ Caic Irmã Dulce/ EEB Vidal Ramos Júnior/ EMEB Izidoro Marin/ Caic Nossa Senhora dos Prazeres/ Ceja. Porte da empresa: ME/EPP							
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	26.000	R\$ 2,4500	R\$ 63.700,0000	16/07/2021 10:16:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 07] Transporte Escolar para Portadores de Necessidades Especiais - ASFALTO DIÁRIO URBANO (Ensino Regular). Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo adaptado com acesso para cadeirante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12+ motorista= 13 com Monitor. LINHA:EEB Rubens Arruda Ramos/ EEB Zulmira Alta da Silva/ Caic Irmã Dulce/ EEB Vidal Ramos Júnior/ EMEB Izidoro Marin/ Caic Nossa Senhora dos Prazeres/ Ceja. Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	26.000	R\$ 2,4500	R\$ 63.700,0000	16/07/2021 10:30:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar para Portadores de Necessidades Especiais - ASFALTO DIÁRIO URBANO (Ensino Regular). Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo adaptado com acesso para cadeirante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12+ motorista= 13 com Monitor. LINHA:EEB Rubens Arruda Ramos/ EEB Zulmira Alta da Silva/ Caic Irmã Dulce/ EEB Vidal Ramos Júnior/ EMEB Izidoro Marin/ Caic Nossa Senhora dos Prazeres/ Ceja. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	26.000	R\$ 2,4500	R\$ 63.700,0000	16/07/2021 13:32:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar para Portadores de Necessidades Especiais - ASFALTO DIÁRIO URBANO (Ensino Regular). Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo adaptado com acesso para cadeirante, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12+ motorista= 13 com Monitor. LINHA:EEB Rubens Arruda Ramos/ EEB Zulmira Alta da Silva/ Caic Irmã Dulce/ EEB Vidal Ramos Júnior/ EMEB Izidoro Marin/ Caic Nossa Senhora dos Prazeres/ Ceja. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 63.700,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 63.700,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 63.700,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 63.440,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790

R\$ 63.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:14:43:803
R\$ 62.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:24:540
R\$ 62.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:29:337
R\$ 62.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:15:45:337
R\$ 62.200,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:07:077
R\$ 62.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:16:40:463
R\$ 61.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:17:07:103
R\$ 61.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:17:41:343
R\$ 61.200,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:17:52:037
R\$ 61.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:18:15:547
R\$ 60.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:18:31:420
R\$ 60.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:18:39:420
R\$ 60.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:18:50:360
R\$ 59.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:19:27:037
R\$ 59.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:19:53:243
R\$ 59.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:20:240
R\$ 59.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:20:21:563
R\$ 58.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:20:59:020
R\$ 58.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:21:39:883
R\$ 57.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:21:49:347
R\$ 57.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:22:05:767
R\$ 57.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:23:13:380
R\$ 57.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:17:607
R\$ 56.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:23:31:527
R\$ 56.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:24:04:040
R\$ 56.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:24:17:850
R\$ 55.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:28:983
R\$ 55.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:02:280
R\$ 55.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:26:653
R\$ 54.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:37:270
R\$ 54.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:26:06:307
R\$ 54.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:09:940
R\$ 54.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:25:270
R\$ 53.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:48:847
R\$ 53.948,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:27:03:640
R\$ 53.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:20:807
R\$ 53.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:39:337
R\$ 53.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:56:793
R\$ 52.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:28:07:113
R\$ 52.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:28:19:067
R\$ 52.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:41:780
R\$ 51.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:28:51:980
R\$ 51.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:29:04:160
R\$ 51.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:29:34:683
R\$ 51.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:35:920
R\$ 51.300,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:29:44:073
R\$ 51.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:01:720
R\$ 50.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:12:180
R\$ 49.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:22:177
R\$ 49.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:44:240
R\$ 49.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:58:813
R\$ 48.998,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:31:47:323
R\$ 48.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:16:377
R\$ 48.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:32:24:500
R\$ 48.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:54:523
R\$ 47.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:33:53:787
R\$ 47.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:34:12:313
R\$ 47.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:34:26:887

	R\$ 47.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:34:53:950
	R\$ 46.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:35:15:263
	R\$ 46.998,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:32:673
	R\$ 46.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:52:157
	R\$ 46.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:36:12:937
	R\$ 46.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:36:22:150
	R\$ 45.998,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:37:01:780
	R\$ 45.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:37:15:403
	R\$ 45.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:37:48:447
	R\$ 45.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:38:41:827
	R\$ 44.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:01:963
	R\$ 44.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:39:25:967
	R\$ 44.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:32:807
	R\$ 40.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:39:53:627
	R\$ 39.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:40:22:367
	R\$ 39.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:40:49:900
	R\$ 39.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:41:29:780
	R\$ 39.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:41:46:437
	R\$ 38.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:42:13:993
	R\$ 38.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:42:29:687
	R\$ 38.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:42:50:583
	R\$ 38.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:43:00:333
	R\$ 37.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:43:15:533
	R\$ 37.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:43:26:007
*	R\$ 36,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:44:25:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:05:30	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:13	Item aberto.
Exclusão de lance	19/07/2021 10:45:33	Exclusão do lance no valor de R\$ 36,0000.
Encerramento	19/07/2021 10:46:26	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:46:26	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:01	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 51.400,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:29:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	24.800	R\$ 3,4900	R\$ 86.552,0000	16/07/2021 16:39:55
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural (atrás aeroporto) - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Tributo. EEB Rubens Arruda Ramos/ Estrada Geral/ Estrada à direita da Chácara Devon/ Moranguinhos/ José Dias/ EMEF Santa Paulina. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	24.800	R\$ 3,5000	R\$ 86.800,0000	16/07/2021 10:16:24
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 08] Transporte Escolar em área Rural (atrás aeroporto) - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Tributo. EEB Rubens Arruda Ramos/ Estrada Geral/ Estrada à direita da Chácara Devon/ Moranguinhos/ José Dias/ EMEF Santa Paulina.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	24.800	R\$ 3,5000	R\$ 86.800,0000	16/07/2021 10:30:00
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural (atrás aeroporto) - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Tributo. EEB Rubens Arruda Ramos/ Estrada Geral/ Estrada à direita da Chácara Devon/ Moranguinhos/ José Dias/ EMEF Santa Paulina.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	24.800	R\$ 3,5000	R\$ 86.800,0000	16/07/2021 13:32:26
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural (atrás aeroporto) - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: Tributo. EEB Rubens Arruda Ramos/ Estrada Geral/ Estrada à direita da Chácara Devon/ Moranguinhos/ José Dias/ EMEF Santa Paulina.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 86.800,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 86.800,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 86.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 86.552,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 86.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:14:53:820
R\$ 85.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:31:553
R\$ 85.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:33:950
R\$ 85.890,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:16:00:907
R\$ 85.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:19:677
R\$ 85.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:16:37:920
R\$ 85.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:17:20:193
R\$ 84.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:17:52:883
R\$ 84.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:18:04:717
R\$ 83.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:18:46:087
R\$ 83.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:19:01:700
R\$ 83.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:19:41:333
R\$ 83.498,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:19:45:730
R\$ 83.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:27:770
R\$ 83.300,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:20:44:470
R\$ 83.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:21:29:103
R\$ 82.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:21:46:293
R\$ 82.899,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:21:58:847
R\$ 82.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:22:39:460
R\$ 81.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:23:04:787
R\$ 81.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:24:533
R\$ 81.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:23:52:400
R\$ 81.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:24:09:320
R\$ 80.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:36:583
R\$ 80.990,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:07:317
R\$ 80.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:21:253
R\$ 80.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:44:563
R\$ 79.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:55:880
R\$ 79.948,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:27:13:410
R\$ 79.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:46:047
R\$ 79.800,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:28:20:520
R\$ 79.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:28:32:273

R\$ 79.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:28:44:367
R\$ 79.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:47:660
R\$ 79.399,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:29:23:333
R\$ 79.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:42:453
R\$ 79.348,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:02:907
R\$ 79.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:39:037
R\$ 78.900,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:55:987
R\$ 78.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:31:27:583
R\$ 78.698,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:31:39:680
R\$ 78.200,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:31:43:750
R\$ 78.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:31:59:537
R\$ 78.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:34:927
R\$ 78.099,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:32:48:993
R\$ 78.098,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:32:54:467
R\$ 78.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:19:617
R\$ 69.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:33:37:637
R\$ 69.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:34:01:323
R\$ 68.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:34:19:860
R\$ 68.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:29:600
R\$ 68.295,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:36:23:110
R\$ 68.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:26:330
R\$ 68.195,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:37:42:287
R\$ 68.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:38:07:893
R\$ 68.149,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:38:41:387
R\$ 68.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:38:49:240
R\$ 68.099,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:11:910
R\$ 68.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:20:633
R\$ 67.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:39:29:507
R\$ 67.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:06:867
R\$ 67.940,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:40:14:737
R\$ 67.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:57:223
R\$ 67.899,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:41:19:597
R\$ 67.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:42:14:200
R\$ 37.700,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:42:22:997
R\$ 37.600,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:44:21:333
R\$ 37.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:44:41:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:05:41	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:13	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 10:46:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:46:42	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:19	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 67.800,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:29:25	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 37.500,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	22.000	R\$ 3,2900	R\$ 72.380,0000	16/07/2021 10:30:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO DUAS VEZES NA SEMANA. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código d Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: APAE/ Rancho de Tábuas. Conforme art. 20 da Lei nº 4290- 12/11/2018. Porte da empresa: ME/EPP							
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	22.000	R\$ 3,4900	R\$ 76.780,0000	16/07/2021 16:39:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO DUAS VEZES NA SEMANA. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código d Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: APAE/ Rancho de Tábuas. Conforme art. 20 da Lei nº 4290-12/11/2018. Porte da empresa: ME/EPP							
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	22.000	R\$ 3,5000	R\$ 77.000,0000	16/07/2021 10:16:24
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 09] Transporte Escolar em área Rural - CHÃO DUAS VEZES NA SEMANA. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código d Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: APAE/ Rancho de Tábuas. Conforme art. 20 da Lei nº 4290-12/11/2018. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	22.000	R\$ 3,5000	R\$ 77.000,0000	16/07/2021 13:32:26
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO DUAS VEZES NA SEMANA. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código d Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: APAE/ Rancho de Tábuas. Conforme art. 20 da Lei nº 4290-12/11/2018. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 77.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 77.000,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 76.780,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.380,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:15:03:247
R\$ 71.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:37:477
R\$ 71.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:37:983
R\$ 71.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:26:240
* R\$ 70,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:18:58:923
R\$ 71.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:34:240
R\$ 71.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:20:44:163
R\$ 70.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:21:00:087
R\$ 69.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:21:16:207
R\$ 69.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:21:51:967
R\$ 68.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:22:09:227
R\$ 67.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:22:20:067
R\$ 67.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:22:51:077
R\$ 67.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:22:59:600
R\$ 66.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:23:42:010
R\$ 66.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:23:52:933
R\$ 66.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:12:280
R\$ 66.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:24:30:883
R\$ 65.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:41:417
R\$ 65.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:02:610
R\$ 64.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:11:537
R\$ 64.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:18:167
R\$ 63.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:45:403
R\$ 64.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:49:577
R\$ 62.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:25:59:997
R\$ 62.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:26:13:360

R\$ 62.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:26:36:130
R\$ 61.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:26:51:470
R\$ 61.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:27:30:073
R\$ 61.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:54:957
R\$ 61.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:28:05:410
R\$ 60.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:28:33:990
R\$ 60.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:56:320
R\$ 60.450,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:29:16:627
R\$ 60.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:29:23:787
R\$ 59.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:54:123
R\$ 59.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:11:520
R\$ 59.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:36:840
R\$ 58.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:30:45:973
R\$ 58.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:30:48:457
R\$ 57.900,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:31:07:720
R\$ 57.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:31:29:053
R\$ 57.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:00:070
R\$ 57.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:32:30:730
R\$ 56.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:42:007
R\$ 56.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:32:45:117
R\$ 56.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:33:01:097
R\$ 56.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:12:790
R\$ 55.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:33:27:450
R\$ 55.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:40:067
R\$ 55.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:43:250
R\$ 55.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:34:14:573
R\$ 55.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:34:22:427
R\$ 54.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:35:02:827
R\$ 54.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:35:24:357
R\$ 53.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:37:917
R\$ 53.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:36:14:030
R\$ 53.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:36:41:320
R\$ 52.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:37:00:703
R\$ 52.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:37:34:917
R\$ 52.390,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:41:377
R\$ 52.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:38:09:333
R\$ 51.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:38:21:470
R\$ 51.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:38:50:743
R\$ 51.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:15:347
R\$ 50.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:23:627
R\$ 49.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:39:36:910
R\$ 49.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:37:420
R\$ 49.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:42:807
R\$ 45.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:53:257
R\$ 44.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:40:02:687
R\$ 41.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:22:990
R\$ 40.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:40:35:857
R\$ 40.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:44:170
R\$ 40.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:41:01:860
R\$ 39.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:41:22:960
R\$ 39.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:41:35:437
R\$ 38.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:42:37:853
R\$ 38.100,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:42:47:250
R\$ 38.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:43:51:327
R\$ 37.700,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:44:05:840
R\$ 37.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:44:50:600
R\$ 37.300,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:45:04:050
R\$ 37.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:41:593

R\$ 36.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:45:50:027
R\$ 36.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:46:22:663
R\$ 36.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:46:46:923
R\$ 36.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:47:04:813
R\$ 30.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:47:07:547
R\$ 29.800,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:47:24:280
R\$ 29.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:47:44:793
R\$ 28.900,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:47:56:717
R\$ 28.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:49:20:587
R\$ 28.400,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:49:29:100
R\$ 28.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:50:08:633
R\$ 27.900,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:50:19:540

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:00	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:14	Item aberto.
Exclusão de lance	19/07/2021 10:19:50	Exclusão do lance no valor de R\$ 70,0000.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:52:20	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/07/2021 10:52:20	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:30	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 36.400,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:29:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, pelo melhor lance de R\$ 27.900,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	24.600	R\$ 2,9400	R\$ 72.324,0000	16/07/2021 16:39:55
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 com Monitor. LINHA: SERRARIA SEGREDO, Fazenda Pedras Brancas, Estrada Geral/ Serraria Segredo/ Divisa com o Município de Painel/ EMEF Serraria Segredo. Porte da empresa: ME/EPP							
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	24.600	R\$ 2,9500	R\$ 72.570,0000	14/07/2021 11:16:03
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LINHA SERRARIA SEGREDO Fazenda Pedras Brancas/Estrada Geral/Lageado/Divisa com município Painel/Santa Catarina/Serra do Lambedor/Ebeb Ser Segredo Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	24.600	R\$ 2,9500	R\$ 72.570,0000	16/07/2021 10:30:00
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 com Monitor. LINHA: SERRARIA SEGREDO, Fazenda Pedras Brancas, Estrada Geral/ Serraria Segredo/ Divisa com o Município de Painel/ EMEF Serraria Segredo. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL	Sim	Sim	24.600	R\$ 2,9500	R\$ 72.570,0000	16/07/2021 13:32:26

TRANSPORTES EIRELI							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista = 13 com Monitor. LINHA: SERRARIA SEGREDO, Fazenda Pedras Brancas, Estrada Geral/ Serraria Segredo/ Divisa com o Município de Paineira/ EMEF Serraria Segredo.							
Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 72.570,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.570,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.570,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.324,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 72.323,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:14:39:337
R\$ 72.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:42:847
R\$ 72.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:16:01:277
R\$ 72.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:40:910
R\$ 72.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:20:59:960
R\$ 72.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:22:05:423
R\$ 72.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:22:15:113
R\$ 72.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:04:600
R\$ 71.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:24:10:117
R\$ 71.998,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:24:42:317
R\$ 71.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:24:48:273
R\$ 71.949,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:25:02:867
R\$ 71.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:31:910
R\$ 71.899,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:25:56:237
R\$ 71.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:05:080
R\$ 71.799,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:27:23:233
R\$ 71.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:00:720
R\$ 71.749,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:28:23:993
R\$ 71.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:03:757
R\$ 71.699,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:30:18:447
R\$ 71.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:30:39:420
R\$ 71.649,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:31:16:940
R\$ 71.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:31:41:580
R\$ 71.590,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:31:58:347
R\$ 71.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:50:687
R\$ 71.499,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:34:17:737
R\$ 71.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:34:23:467
R\$ 71.479,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:34:34:307
R\$ 71.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:01:137
R\$ 71.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:35:04:677
R\$ 71.392,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:35:20:713
R\$ 71.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:51:300
R\$ 71.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:35:58:763
R\$ 71.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:37:11:117
R\$ 71.288,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:37:41:543
R\$ 71.287,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:37:48:790
R\$ 71.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:53:477
R\$ 71.249,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:38:11:960
R\$ 71.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:28:033
R\$ 71.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:39:38:353
R\$ 71.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:36:937
R\$ 71.149,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:40:51:433
R\$ 71.145,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:41:41:090
R\$ 71.143,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:41:59:667
R\$ 71.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:43:19:117
R\$ 70.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:43:29:467

R\$ 70.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:44:02:807
R\$ 70.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:44:18:527
R\$ 70.940,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:44:24:830
R\$ 70.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:01:623
R\$ 70.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:45:06:983
R\$ 70.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:14:707
R\$ 70.490,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:45:22:900
R\$ 70.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:36:947
R\$ 70.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:45:42:613
R\$ 70.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:54:733
R\$ 70.290,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:46:00:457
R\$ 70.299,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:46:03:097
R\$ 70.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:46:06:670
R\$ 70.249,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:46:14:263
R\$ 70.240,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:46:21:240
R\$ 70.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:46:52:010
R\$ 70.190,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:47:00:530
R\$ 70.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:47:11:440
R\$ 70.140,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:47:17:757
R\$ 70.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:47:24:690
R\$ 70.090,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:47:34:600
R\$ 70.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:47:43:113
R\$ 70.070,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:47:48:620
R\$ 70.060,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:47:57:647
R\$ 70.040,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:48:05:010
R\$ 70.039,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:48:12:173
R\$ 70.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:48:13:570
R\$ 69.990,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:48:25:827
R\$ 69.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:48:32:907
R\$ 69.975,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:48:41:930
R\$ 69.970,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:48:49:043
R\$ 69.965,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:48:57:750
R\$ 69.960,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:04:437
R\$ 69.959,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:49:16:647
R\$ 69.940,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:21:790
R\$ 69.939,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:49:30:623
R\$ 69.930,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:38:827
R\$ 69.929,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:49:45:490
R\$ 69.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:52:477
R\$ 69.890,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:49:59:177
R\$ 69.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:13:590
R\$ 69.879,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:50:21:327
R\$ 69.875,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:27:790
R\$ 69.874,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:50:42:333
R\$ 69.870,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:55:583
R\$ 69.869,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:51:05:710
R\$ 69.868,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:51:15:017
R\$ 69.867,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:51:21:557
R\$ 69.865,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:51:27:287
R\$ 69.864,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:51:40:070
R\$ 69.863,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:01:423
R\$ 69.862,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:52:07:117
R\$ 69.861,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:12:970
R\$ 69.860,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:52:19:910
R\$ 69.859,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:38:240
R\$ 69.858,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:52:47:027
R\$ 69.857,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:05:763
R\$ 69.856,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:53:13:440

R\$ 69.854,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:20:113
R\$ 69.853,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:53:36:197
R\$ 69.852,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:43:970
R\$ 69.851,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:53:59:180
R\$ 69.845,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:55:50:173
R\$ 69.844,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:56:03:433
R\$ 69.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:14:480
R\$ 69.839,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:56:24:937
R\$ 69.830,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:50:153
R\$ 69.829,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:57:00:193
R\$ 69.825,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:57:20:913
R\$ 69.824,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:57:45:847
R\$ 69.823,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:57:55:007
R\$ 69.822,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:58:10:323
R\$ 69.820,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:20:023
R\$ 69.819,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:58:29:687
R\$ 69.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:39:540
R\$ 69.799,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:58:49:697
R\$ 69.798,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:03:467
R\$ 69.797,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:59:15:337
R\$ 69.796,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:48:777
R\$ 69.795,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 10:59:56:080
R\$ 69.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:02:527
R\$ 69.749,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:00:18:963
R\$ 69.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:33:280
R\$ 69.699,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:00:41:487
R\$ 69.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:57:083
R\$ 69.649,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:01:09:280
R\$ 69.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:01:35:277
R\$ 69.599,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:01:40:937
R\$ 69.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:01:48:870
R\$ 69.499,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:01:54:377
R\$ 69.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:03:630
R\$ 69.399,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:02:10:463
R\$ 69.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:17:390
R\$ 69.349,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:02:24:863
R\$ 69.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:34:343
R\$ 69.299,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:02:40:450
R\$ 69.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:54:850
R\$ 69.249,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:03:09:900
R\$ 69.248,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:03:44:877
R\$ 69.247,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:03:50:263
R\$ 69.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:04:22:463
R\$ 69.199,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:04:31:337
R\$ 69.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:05:10:577
R\$ 69.149,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:05:23:420
R\$ 69.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:05:35:963
R\$ 69.099,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:05:49:247
R\$ 69.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:20:647
R\$ 69.079,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:06:29:373
R\$ 69.070,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:41:813
R\$ 69.069,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:06:48:933
R\$ 69.050,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:54:637
R\$ 69.049,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:07:00:630
R\$ 69.040,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:26:227
R\$ 69.039,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:07:33:840
R\$ 69.038,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:45:100
R\$ 69.037,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:07:53:560

R\$ 69.036,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:01:943
R\$ 69.035,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:08:13:557
R\$ 69.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:23:410
R\$ 68.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:08:32:213
R\$ 68.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:43:343
R\$ 68.949,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:08:52:353
R\$ 68.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:19:547
R\$ 68.899,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:09:28:233
R\$ 68.850,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:36:573
R\$ 68.849,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:09:44:137
R\$ 68.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:51:690
R\$ 68.799,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:09:58:843
R\$ 68.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:12:890
R\$ 68.749,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:10:33:280
R\$ 68.748,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:41:120
R\$ 68.747,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:10:46:957
R\$ 68.745,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:57:340
R\$ 68.744,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:11:10:297
R\$ 68.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:33:063
R\$ 68.699,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:11:44:407
R\$ 68.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:58:773
R\$ 68.599,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:12:06:130
R\$ 68.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:16:827
R\$ 68.499,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:12:38:713
R\$ 68.498,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:51:167
R\$ 68.497,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:12:59:303
R\$ 68.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:10:003
R\$ 68.449,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:13:17:930
R\$ 68.445,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:36:447
R\$ 68.444,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:13:45:267
R\$ 68.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:04:753
R\$ 68.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:14:23:993
R\$ 68.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:37:923
R\$ 68.370,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:14:53:413
R\$ 68.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:04:790
R\$ 68.349,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:15:16:797
R\$ 68.348,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:31:760
R\$ 68.347,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:15:49:440
R\$ 68.345,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:56:880
R\$ 68.344,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:16:08:500
R\$ 68.340,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:20:690
R\$ 68.339,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:16:35:813
R\$ 68.330,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:58:137
R\$ 68.329,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:17:11:770
R\$ 68.325,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:23:233
R\$ 68.324,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:17:34:463
R\$ 68.323,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:49:833
R\$ 68.322,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:18:03:283
R\$ 68.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:15:867
R\$ 68.200,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:18:32:310
R\$ 68.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:42:377
R\$ 67.900,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:19:00:490
R\$ 67.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:19:06:693
R\$ 66.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:19:44:677
R\$ 66.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:00:897
R\$ 66.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:20:24:997
R\$ 66.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:46:310
R\$ 66.349,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:20:55:003

R\$ 66.348,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:31:740
R\$ 66.347,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:22:44:457
R\$ 66.346,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:23:01:737
R\$ 66.345,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:23:19:343
R\$ 66.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:08:333
R\$ 65.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:24:33:953
R\$ 65.998,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:52:197
R\$ 65.997,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:25:07:833
R\$ 65.996,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:15:627
R\$ 65.995,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:25:25:393
R\$ 63.995,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:38:907
R\$ 63.994,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:26:00:423
R\$ 63.993,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:26:22:420
R\$ 63.992,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:26:31:437
R\$ 63.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:26:52:563
R\$ 62.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:27:12:327
R\$ 62.499,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:27:35:803
R\$ 62.498,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:27:46:500
R\$ 62.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:28:06:330
R\$ 62.480,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:28:46:720
R\$ 62.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:29:47:083
R\$ 62.390,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:29:59:667
R\$ 62.389,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:30:09:503
R\$ 62.387,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:30:17:150
R\$ 62.386,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:30:25:470
R\$ 62.385,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:30:36:053
R\$ 62.384,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:32:13:597
R\$ 62.383,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:32:22:823
R\$ 62.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:32:47:633
R\$ 62.379,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:33:07:543
R\$ 62.378,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:34:51:900
R\$ 62.377,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:35:09:863
R\$ 62.376,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:35:25:900
R\$ 62.375,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:35:38:500
R\$ 62.374,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:35:51:423
R\$ 62.373,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:36:48:050
R\$ 62.372,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:37:09:447
R\$ 62.371,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:37:20:197
R\$ 62.370,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:37:37:563
R\$ 62.369,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:38:05:243
R\$ 62.368,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:38:16:723
R\$ 62.367,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:38:41:430
R\$ 62.366,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:38:47:853
R\$ 62.365,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:39:17:843
R\$ 62.364,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:24:830
R\$ 62.363,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:45:517
R\$ 62.362,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:39:55:827
R\$ 62.361,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:03:163
R\$ 62.360,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:40:23:643
R\$ 62.359,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:38:717
R\$ 62.358,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:40:49:817
R\$ 62.357,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:59:557
R\$ 62.356,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:41:20:333
R\$ 62.355,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:41:27:267
R\$ 62.354,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:41:36:140
R\$ 62.353,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:41:41:890
R\$ 62.352,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:41:55:423
R\$ 62.351,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:42:01:797

R\$ 62.350,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:42:36:083
R\$ 62.349,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:42:46:323
R\$ 62.348,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:42:57:363
R\$ 62.347,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:43:26:227
R\$ 62.346,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:43:38:280
R\$ 61.346,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:43:55:603
R\$ 61.345,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:44:20:497
R\$ 61.340,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:44:41:750
R\$ 61.339,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:45:14:843
R\$ 61.338,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:45:21:317
R\$ 61.337,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:45:43:533
R\$ 61.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:45:46:073
R\$ 60.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:46:03:393
R\$ 60.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:46:25:780
R\$ 60.499,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:46:47:450
R\$ 60.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:47:28:173
R\$ 60.449,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:47:38:200
R\$ 60.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:47:49:447
R\$ 60.399,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:48:17:213
R\$ 60.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:48:29:243
R\$ 59.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:49:04:960
R\$ 59.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:49:24:220
R\$ 58.999,0000	72.395.635/0001-46	19/07/2021 11:49:55:877

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:34	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:14	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 11:51:56	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 11:51:56	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:36	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 59.000,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:21:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:57:50	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 16:05:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 16:07:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:29:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 58.999,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE - CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	28.800	R\$ 2,4400	R\$ 70.272,0000	16/07/2021 16:41:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15, com Monitor. LINHA: APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	28.800	R\$ 2,4500	R\$ 70.560,0000	16/07/2021 10:18:40
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: [LOTE 11] Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15, com Monitor. LINHA: APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	28.800	R\$ 2,4500	R\$ 70.560,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15, com Monitor. LINHA: APAE. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	28.800	R\$ 2,4500	R\$ 70.560,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15, com Monitor. LINHA: APAE. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70.560,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.560,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.560,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 70.272,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 69.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:15:18:607
R\$ 68.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:15:48:117
R\$ 68.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:16:36:470
R\$ 68.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:18:01:850
R\$ 68.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:18:16:327
R\$ 67.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:19:13:997
R\$ 66.990,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:19:26:063
R\$ 66.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:19:41:673
R\$ 66.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:19:55:063
R\$ 66.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:20:07:520
R\$ 65.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:20:50:043
R\$ 64.489,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:21:15:703
R\$ 64.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:21:39:123
R\$ 63.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:22:11:040
R\$ 62.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:22:19:130
R\$ 60.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:22:52:117
R\$ 59.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:23:28:107
R\$ 59.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:59:517
R\$ 59.790,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:00:373
R\$ 59.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:38:557
R\$ 59.740,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:25:54:920
R\$ 59.730,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:21:280
R\$ 59.720,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:26:37:823
R\$ 59.710,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:27:12:173
R\$ 59.709,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:27:34:990
R\$ 59.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:05:957

R\$ 59.600,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:29:04:123
R\$ 59.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:29:12:810
R\$ 58.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:30:24:660
R\$ 57.990,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:30:33:580
R\$ 57.989,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:31:19:487
R\$ 57.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:31:35:280
R\$ 57.500,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:31:54:947
R\$ 57.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:32:06:100
R\$ 57.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:32:06:157
R\$ 57.000,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:33:05:587
R\$ 56.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:33:16:217
R\$ 56.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:33:28:850
R\$ 56.940,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:34:52:100
R\$ 56.930,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:08:013
R\$ 56.920,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:35:30:237
R\$ 56.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:35:58:477
R\$ 56.400,0000	20.329.467/0001-97	19/07/2021 10:36:50:957
R\$ 56.798,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:36:53:467
R\$ 56.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:10:180
R\$ 56.299,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:37:28:100
R\$ 56.280,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:37:47:750
R\$ 56.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:38:31:243
R\$ 56.180,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:38:38:947
R\$ 56.178,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:39:43:823
R\$ 56.170,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:39:49:850
R\$ 56.160,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:40:01:113
R\$ 56.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:40:30:140
R\$ 56.090,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:40:59:970
R\$ 56.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:41:06:560
R\$ 56.079,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:41:43:440
R\$ 56.050,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:41:51:150
R\$ 56.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:42:40:097
R\$ 55.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:43:25:250
R\$ 55.900,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:43:37:317
R\$ 55.890,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:44:12:410
R\$ 55.850,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:45:01:453
R\$ 55.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:08:943
R\$ 55.835,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:45:38:797
R\$ 55.830,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:45:47:723
R\$ 55.829,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:46:38:167
R\$ 55.820,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:46:45:617
R\$ 55.810,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:47:52:987
R\$ 55.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:48:02:853
R\$ 55.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:48:30:107
R\$ 55.780,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:48:42:643
R\$ 55.775,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:49:09:567
R\$ 55.770,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:15:703
R\$ 55.669,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:49:31:987
R\$ 55.668,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:49:43:853
R\$ 55.665,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:49:57:150
R\$ 55.664,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:02:103
R\$ 55.663,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:50:34:140
R\$ 55.662,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:38:283
R\$ 55.661,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:50:43:727
R\$ 55.660,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:50:47:540
R\$ 55.659,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:51:02:707
R\$ 55.558,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:51:07:827
R\$ 55.556,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:51:37:620

R\$ 55.555,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:51:47:667
R\$ 55.550,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:52:16:880
R\$ 55.549,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:25:660
R\$ 55.545,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:52:52:473
R\$ 55.542,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:59:450
R\$ 55.541,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:53:06:207
R\$ 55.539,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:14:420
R\$ 55.538,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:53:24:187
R\$ 55.536,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:31:427
R\$ 55.535,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:53:39:410
R\$ 55.532,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:49:430
R\$ 55.531,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:54:00:513
R\$ 55.529,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:54:15:233
R\$ 55.528,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:54:35:870
R\$ 55.527,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:54:53:797
R\$ 55.526,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:55:24:280
R\$ 55.525,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:55:30:887
R\$ 55.524,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:55:43:103
R\$ 55.522,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:20:247
R\$ 55.521,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:56:24:610
R\$ 55.519,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:43:920
R\$ 55.518,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:57:01:830
R\$ 55.516,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:57:12:647
R\$ 55.515,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:57:36:157
R\$ 55.514,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:57:47:103
R\$ 55.513,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:58:12:977
R\$ 55.510,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:25:783
R\$ 55.509,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:58:42:003
R\$ 55.507,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:52:047
R\$ 55.506,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:59:04:963
R\$ 55.505,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:09:873
R\$ 55.504,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:59:17:603
R\$ 55.503,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:35:037
R\$ 55.502,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:59:43:507
R\$ 55.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:56:100
R\$ 55.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:00:18:730
R\$ 55.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:27:550
R\$ 55.489,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:00:45:323
R\$ 55.487,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:01:08:083
R\$ 55.486,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:02:20:253
R\$ 55.485,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:27:590
R\$ 55.484,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:03:39:343
R\$ 55.483,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:03:50:873
R\$ 55.480,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:04:01:053
R\$ 55.475,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:04:06:797
R\$ 55.474,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:04:17:200
R\$ 55.470,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:04:28:793
R\$ 55.469,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:04:44:077
R\$ 55.465,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:05:16:980
R\$ 55.464,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:05:40:003
R\$ 55.463,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:05:46:653
R\$ 55.462,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:06:01:287
R\$ 55.460,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:07:267
R\$ 55.459,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:06:23:827
R\$ 55.458,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:36:327
R\$ 55.457,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:06:51:217
R\$ 55.456,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:02:913
R\$ 55.455,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:07:15:150

R\$ 55.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:21:173
R\$ 55.449,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:07:33:420
R\$ 55.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:39:877
R\$ 55.399,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:07:46:370
R\$ 55.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:56:017
R\$ 55.379,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:08:12:683
R\$ 55.378,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:17:540
R\$ 55.377,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:08:37:010
R\$ 55.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:47:920
R\$ 55.300,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:08:54:537
R\$ 55.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:05:733
R\$ 55.249,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:09:32:610
R\$ 55.230,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:45:657
R\$ 55.229,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:09:55:950
R\$ 55.220,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:17:700
R\$ 55.219,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:10:42:573
R\$ 55.215,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:50:140
R\$ 55.214,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:10:57:173
R\$ 55.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:05:280
R\$ 55.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:11:16:077
R\$ 55.180,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:26:447
R\$ 55.179,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:11:34:073
R\$ 55.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:39:617
R\$ 55.149,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:11:52:110
R\$ 55.145,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:05:857
R\$ 55.144,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:12:12:653
R\$ 55.140,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:25:740
R\$ 55.139,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:12:37:020
R\$ 55.130,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:56:947
R\$ 55.129,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:13:18:820
R\$ 55.128,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:26:757
R\$ 55.127,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:13:35:087
R\$ 55.125,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:43:897
R\$ 55.124,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:14:14:460
R\$ 55.123,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:22:237
R\$ 55.122,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:14:32:057
R\$ 55.121,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:42:940
R\$ 55.120,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:14:50:697
R\$ 55.119,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:57:793
R\$ 55.118,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:15:08:640
R\$ 55.115,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:15:887
R\$ 55.114,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:15:29:623
R\$ 55.113,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:37:083
R\$ 55.100,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:15:43:227
R\$ 55.099,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:51:323
R\$ 55.098,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:16:03:683
R\$ 55.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:13:320
R\$ 55.079,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:16:21:497
R\$ 55.050,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:28:557
R\$ 55.048,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:16:45:863
R\$ 55.040,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:51:890
R\$ 55.030,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:16:58:273
R\$ 55.020,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:16:733
R\$ 55.010,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:17:33:990
R\$ 55.009,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:44:200
R\$ 55.008,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:18:14:773
R\$ 55.007,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:22:950
R\$ 55.005,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:18:44:513

	R\$ 55.003,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:50:583
	R\$ 55.002,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:19:11:967
*	R\$ 5.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:19:20:040
	R\$ 55.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:19:48:977
	R\$ 54.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:20:11:110
	R\$ 54.998,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:22:073
	R\$ 54.997,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:20:29:440
	R\$ 54.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:37:663
	R\$ 54.899,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:20:48:280
	R\$ 54.898,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:28:017
	R\$ 54.885,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:22:48:053
	R\$ 54.884,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:54:420
	R\$ 54.883,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:23:01:197
	R\$ 54.882,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:23:06:270
	R\$ 54.880,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:23:22:493
	R\$ 54.779,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:23:57:067
	R\$ 54.876,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:24:03:167
	R\$ 54.776,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:24:11:480
	R\$ 54.770,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:22:693
	R\$ 54.769,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:24:37:397
	R\$ 54.768,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:43:843
	R\$ 54.766,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:24:54:197
	R\$ 54.764,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:08:187
	R\$ 54.763,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:25:39:173
	R\$ 54.760,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:45:457
	R\$ 54.759,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:26:06:327
	R\$ 54.758,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:26:13:033
	R\$ 54.750,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:26:21:017
	R\$ 54.740,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:27:19:273
	R\$ 54.739,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:27:40:493
	R\$ 54.738,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:27:48:837
	R\$ 54.736,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:28:08:130
	R\$ 54.734,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:28:13:867
	R\$ 54.733,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:28:24:490
	R\$ 54.732,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:28:36:210
	R\$ 54.731,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:28:49:647
	R\$ 54.730,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:28:59:143
	R\$ 54.729,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:29:09:380
	R\$ 54.728,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:29:17:677
	R\$ 54.725,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:29:38:203
	R\$ 54.720,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:29:53:110
	R\$ 54.719,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:30:02:267
	R\$ 54.718,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:30:16:593
	R\$ 54.716,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:30:22:953
	R\$ 54.715,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:30:33:457
	R\$ 54.714,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:30:48:853
	R\$ 54.713,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:31:42:017
	R\$ 54.712,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:32:07:107
	R\$ 54.710,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:32:17:493
	R\$ 54.709,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:32:32:760
	R\$ 54.708,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:32:45:300
	R\$ 54.707,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:32:59:060
	R\$ 54.706,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:33:30:650
	R\$ 54.705,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:34:48:423
	R\$ 54.704,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:34:57:963
	R\$ 54.703,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:35:09:807
	R\$ 54.702,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:35:22:743
	R\$ 54.701,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:35:35:063

R\$ 54.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:35:42:017
R\$ 54.699,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:35:50:040
R\$ 54.698,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:36:00:603
R\$ 54.697,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:36:08:747
R\$ 54.696,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:36:18:240
R\$ 54.695,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:36:30:223
R\$ 54.693,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:36:32:727
R\$ 54.692,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:37:00:640
R\$ 54.690,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:37:04:273
R\$ 54.650,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:37:18:350
R\$ 54.649,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:37:31:157
R\$ 54.648,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:37:40:590
R\$ 54.647,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:37:46:687
R\$ 54.646,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:38:03:550
R\$ 54.645,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:38:10:310
R\$ 54.644,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:38:22:467
R\$ 54.643,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:38:28:167
R\$ 54.642,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:39:10:000
R\$ 54.640,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:12:970
R\$ 54.639,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:39:22:727
R\$ 54.638,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:26:863
R\$ 54.630,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:39:32:737
R\$ 54.629,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:39:447
R\$ 54.628,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:39:44:473
R\$ 54.627,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:39:51:840
R\$ 54.620,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:40:05:503
R\$ 54.619,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:13:670
R\$ 54.618,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:40:20:350
R\$ 54.617,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:31:807
R\$ 54.615,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:40:33:850
R\$ 54.614,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:44:667
R\$ 54.613,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:40:47:537
R\$ 54.612,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:40:54:220
R\$ 54.610,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:41:04:257
R\$ 54.608,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:41:14:207
R\$ 54.607,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:41:21:343
R\$ 54.606,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:41:34:560
R\$ 54.605,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:41:40:250
R\$ 54.604,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:41:49:647
R\$ 54.602,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:43:04:903
R\$ 54.601,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:43:12:050
R\$ 54.600,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:43:22:053
R\$ 54.599,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:43:31:133
R\$ 54.595,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:43:44:330
R\$ 54.594,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:44:07:987
R\$ 54.580,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:44:20:767
R\$ 54.579,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:44:34:307
R\$ 54.578,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:44:48:370
R\$ 54.575,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:44:55:730
R\$ 54.574,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:45:06:287
R\$ 54.573,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:45:12:780
R\$ 54.570,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:45:21:923
R\$ 54.567,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:45:29:317
R\$ 54.565,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:45:43:650
R\$ 54.564,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:46:08:443
R\$ 54.560,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:46:31:433
R\$ 54.559,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:46:38:253
R\$ 54.555,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:46:56:180

R\$ 54.554,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:47:06:137
R\$ 54.553,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:47:25:687
R\$ 54.552,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:47:33:907
R\$ 54.550,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:47:58:163
R\$ 54.540,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:48:22:193
R\$ 54.539,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:48:29:507
R\$ 54.535,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:48:38:190
R\$ 54.534,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:48:57:540
R\$ 54.530,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:49:09:120
R\$ 54.529,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:49:15:070
R\$ 54.528,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:49:31:520
R\$ 54.520,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:49:44:940
R\$ 54.515,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:49:54:650
R\$ 54.514,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:50:10:290
R\$ 54.513,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:50:15:780
R\$ 54.510,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:50:18:730
R\$ 54.509,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:50:43:900
R\$ 54.508,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:50:55:063
R\$ 54.507,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:51:02:243
R\$ 54.506,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:51:07:137
R\$ 54.505,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:51:17:857
R\$ 54.504,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:51:23:917
R\$ 54.503,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:51:28:823
R\$ 54.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:51:35:050
R\$ 54.499,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:51:40:583
R\$ 54.498,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:51:46:930
R\$ 54.497,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:51:55:370
R\$ 54.495,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:52:04:303
R\$ 54.494,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:52:12:840
R\$ 54.490,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:52:23:047
R\$ 54.489,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:52:31:953
R\$ 54.488,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:52:40:983
R\$ 54.430,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:52:48:507
R\$ 54.429,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:53:01:963
R\$ 54.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:53:12:290
R\$ 54.399,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:53:22:163
R\$ 54.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:53:32:207
R\$ 54.379,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:53:46:707
R\$ 54.369,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:53:54:670
R\$ 54.368,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:54:07:463
R\$ 54.268,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:54:11:517
R\$ 54.267,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:54:23:193
R\$ 54.067,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:54:35:607
R\$ 54.066,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:55:04:633
R\$ 54.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:55:12:690
R\$ 53.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:55:27:910
R\$ 53.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:55:36:397
R\$ 53.949,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:55:44:493
R\$ 53.850,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:55:56:710
R\$ 53.849,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:56:09:340
R\$ 53.749,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:56:21:710
R\$ 53.745,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:56:37:140
R\$ 53.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:56:45:133
R\$ 53.699,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:56:53:960
R\$ 53.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:57:20:127
R\$ 52.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:57:35:553
R\$ 52.998,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:57:37:870
R\$ 52.990,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:57:45:280

R\$ 52.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:57:53:787
R\$ 52.979,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:58:05:573
R\$ 52.970,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:58:07:787
R\$ 52.969,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:58:46:373
R\$ 52.960,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:58:49:377
R\$ 52.950,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:58:57:513
R\$ 52.940,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:59:03:180
R\$ 52.920,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:59:24:590
R\$ 52.910,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:59:29:653
R\$ 52.909,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 11:59:53:970
R\$ 52.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:00:04:587
R\$ 52.800,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:00:21:013
R\$ 52.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:00:33:360
R\$ 52.650,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:00:40:220
R\$ 52.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:00:46:510
R\$ 52.599,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:00:54:770
R\$ 52.550,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:01:03:087
R\$ 52.549,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:01:18:687
R\$ 52.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:01:29:397
R\$ 52.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:01:42:813
R\$ 52.490,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:01:52:393
R\$ 52.480,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:02:01:720
R\$ 52.470,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:02:06:980
R\$ 52.460,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:02:15:750
R\$ 52.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:02:20:403
R\$ 52.440,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:02:29:930
R\$ 52.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:02:37:443
R\$ 51.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:02:52:527
R\$ 51.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:03:06:460
R\$ 51.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:03:15:327
R\$ 51.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:03:28:787
R\$ 50.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:03:38:963
R\$ 50.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:03:47:643
R\$ 50.899,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:03:54:323
R\$ 50.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:04:04:443
R\$ 50.699,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:04:14:330
R\$ 50.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:04:25:047
R\$ 50.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:05:05:203
R\$ 50.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:05:16:800
R\$ 50.299,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:05:23:787
R\$ 50.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:05:36:763
R\$ 50.249,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:05:51:527
R\$ 50.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:06:03:840
R\$ 50.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:06:11:087
R\$ 50.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:06:30:760
R\$ 49.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:06:57:930
R\$ 49.998,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:07:01:010
R\$ 49.990,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:07:26:227
R\$ 49.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:07:33:997
R\$ 49.979,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:07:54:237
R\$ 49.970,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:08:00:357
R\$ 49.969,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:08:05:773
R\$ 49.960,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:08:12:467
R\$ 49.950,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:08:21:917
R\$ 49.940,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:08:27:117
R\$ 49.930,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:08:38:617
R\$ 49.920,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:08:45:733
R\$ 49.919,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:08:54:303

R\$ 49.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:09:00:250
R\$ 49.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:09:09:273
R\$ 49.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:09:18:327
R\$ 49.385,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:10:23:593
R\$ 49.185,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:10:36:927
R\$ 49.182,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:11:03:673
R\$ 49.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:11:20:127
R\$ 49.149,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:11:37:520
R\$ 49.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:11:53:047
R\$ 49.099,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:12:05:570
R\$ 49.098,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:12:12:183
R\$ 49.097,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:12:19:230
R\$ 49.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:12:23:790
R\$ 48.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:12:59:290
R\$ 48.998,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:13:08:913
R\$ 48.989,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:13:22:773
R\$ 48.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:13:40:393
R\$ 48.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:14:04:107
R\$ 48.798,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:14:14:147
R\$ 48.790,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:14:55:660
R\$ 48.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:15:07:383
R\$ 48.749,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:15:20:080
R\$ 48.740,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:15:31:223
R\$ 48.739,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:16:01:620
R\$ 48.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:16:09:753
R\$ 48.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:16:18:200
R\$ 48.498,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:16:33:217
R\$ 48.450,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:16:58:010
R\$ 48.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:17:06:320
R\$ 48.399,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:18:29:323
R\$ 48.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:18:43:790
R\$ 48.299,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:19:52:490
R\$ 48.298,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:20:16:607
R\$ 48.297,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:20:30:587
R\$ 48.296,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:20:42:840
R\$ 48.290,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:21:09:647
R\$ 48.280,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:21:31:487
R\$ 48.279,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:22:09:350
R\$ 48.270,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:22:18:550
R\$ 48.269,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:23:10:020
R\$ 48.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:23:41:760
R\$ 48.199,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:25:24:453
R\$ 48.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:25:34:287
R\$ 47.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:26:40:493
R\$ 47.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:26:59:267
R\$ 47.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:27:40:873
R\$ 47.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:27:53:133
R\$ 47.299,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:28:17:410
R\$ 47.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:28:28:073
R\$ 46.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:28:58:407
R\$ 46.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:29:44:400
R\$ 46.799,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:30:31:060
R\$ 46.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:30:46:707
R\$ 46.499,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:31:18:077
R\$ 46.299,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:31:38:920
R\$ 46.298,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:31:53:413
R\$ 46.199,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:32:12:480
R\$ 46.198,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:33:12:283

R\$ 46.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:33:24:670
R\$ 45.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:33:54:277
R\$ 45.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:34:08:840
R\$ 45.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:34:25:953
R\$ 45.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 12:34:50:513
R\$ 44.999,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 12:35:31:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:41	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:14	Item aberto.
Exclusão de lance	19/07/2021 11:19:35	Exclusão do lance no valor de R\$ 5.500,0000.
Encerramento	19/07/2021 12:37:32	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 12:37:32	Encerrada etapa aberta do item.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:44	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 45.000,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 44.999,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	36.000	R\$ 2,4400	R\$ 87.840,0000	16/07/2021 16:41:41
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 15 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: ADEVIP 'S/ PARADESPORTO. Porte da empresa: ME/EPP							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	36.000	R\$ 2,4500	R\$ 88.200,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 15 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: ADEVIP 'S/ PARADESPORTO. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	36.000	R\$ 2,4500	R\$ 88.200,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar - ASFALTO MATUTINO E VESPERTINO URBANO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com as normas do Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 15 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: ADEVIP 'S/ PARADESPORTO. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 88.200,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 88.200,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 87.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 87.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:15:49:587
R\$ 87.820,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:16:06:903

R\$ 87.819,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:18:44:983
R\$ 87.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:19:00:887
R\$ 87.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:19:25:437
R\$ 87.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:19:48:177
R\$ 85.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:21:24:010
R\$ 84.950,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:22:25:923
R\$ 83.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:22:37:390
R\$ 82.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:23:52:547
R\$ 82.899,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:24:58:423
R\$ 82.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:25:47:013
R\$ 82.700,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:26:21:957
R\$ 82.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:26:28:313
R\$ 82.649,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:27:30:710
R\$ 81.000,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 10:27:44:713
R\$ 80.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:28:16:893

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:46	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:14:15	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:30:17	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/07/2021 10:30:17	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:13:55	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 80.900,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, pelo melhor lance de R\$ 81.000,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:38:01	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Não concordo com a decisão do pregoeiro Em inabilitar a empresa. No momento oportuno irei apresentar as provas que já estou habilitada devido a sentença dada.
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:41:34	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Não concordo com a decisão do pregoeiro Em inabilitar a empresa. No momento oportuno irei apresentar as provas que já estou habilitada devido a sentença dada.
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:42:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Não concordo com a decisão do pregoeiro Em inabilitar a empresa. No momento oportuno irei apresentar as provas que já estou habilitada devido a sentença dada.
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:54:13	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Não concordo com a decisão do pregoeiro em desclassificar a empresa, porquanto a decisão proferida é datada de dezembro de 2020, ou seja, há mais de 6 meses. Além disso, da referida decisão foi inte
Aceite de intenção de recurso	20/07/2021 17:13:39	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.

Intenções de Recurso para o Item			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.096.196/0001-00	20/07/2021 16:54	20/07/2021 17:13	Aceito
	Motivo Intenção: Não concordo com a decisão do pregoeiro em desclassificar a empresa, porquanto a decisão proferida é datada de dezembro de 2020, ou seja, há mais de 6 meses. Além disso, da referida decisão foi interposto o devido recurso, o qual ainda não foi julgado. Por fim, ainda que contasse o prazo da publicação, por força ao Princípio da Razoabilidade, a desclassificação é ilegal. Na oportunidade das razões recursais, será apresentada a argumentação que vai amparar a presente manifestação.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.		

Item: 17 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	23.200	R\$ 3,5000	R\$ 81.200,0000	16/07/2021 10:39:11
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: PASSO DOS FERNANDES, Igreja P. Fernandes (Dona Geci)/ Estrada Geral/ Cedro Alto/ Santa Terezinha do Salto/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	23.200	R\$ 3,5000	R\$ 81.200,0000	16/07/2021 13:39:36
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: PASSO DOS FERNANDES, Igreja P. Fernandes (Dona Geci)/ Estrada Geral/ Cedro Alto/ Santa Terezinha do Salto/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	23.200	R\$ 3,5000	R\$ 81.200,0000	18/07/2021 12:30:25
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 16 com Monitor. LINHA: PASSO DOS FERNANDES, Igreja P. Fernandes (Dona Geci)/ Estrada Geral/ Cedro Alto/ Santa Terezinha do Salto/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 81.200,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 81.200,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 81.200,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 81.190,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:32:53:577

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:52	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:32:17	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/07/2021 10:42:18	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:42:52	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 10:42:52	Item teve empate real para o valor 81.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 10:42:52	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:22:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:27:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 81.190,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	19.000	R\$ 3,5000	R\$ 66.500,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista. Com Monitor. LINHA: FLORESTA, Fazenda Uncini/ Capão Alto, Valdomirão/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	19.000	R\$ 3,5000	R\$ 66.500,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista. Com Monitor. LINHA: FLORESTA, Fazenda Uncini/ Capão Alto, Valdomirão/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	19.000	R\$ 3,5000	R\$ 66.500,0000	18/07/2021 12:30:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista. Com Monitor. LINHA: FLORESTA, Fazenda Uncini/ Capão Alto, Valdomirão/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 66.500,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 66.500,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 66.500,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 66.490,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:39:51:433

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:06:58	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:39:34	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/07/2021 10:49:35	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:49:47	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 10:49:47	Item teve empate real para o valor 66.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 10:49:47	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 66.490,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 19 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	34.400	R\$ 3,5000	R\$ 120.400,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO e VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: MANFRÓI, També (Rogério Pereira)/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO	Sim	Sim	34.400	R\$ 3,5000	R\$ 120.400,0000	16/07/2021

	AMARAL TRANSPORTES EIRELI						13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO e VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: MANFRÓI, També (Rogério Pereira)/ Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	34.400	R\$ 3,5000	R\$ 120.400,0000	18/07/2021 12:30:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO MATUTINO e VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: MANFRÓI, També (Rogério Pereira) / Estrada Geral/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 120.400,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 120.400,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 120.400,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 120.390,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:45:07:043
R\$ 120.389,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:45:48:983
R\$ 120.350,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:46:04:597
R\$ 120.349,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:47:20:713
R\$ 120.345,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:47:41:290
R\$ 120.344,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:48:07:093
R\$ 120.343,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:48:23:127
R\$ 120.342,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:50:01:060
R\$ 120.341,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:50:15:737
R\$ 120.340,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:51:41:347
R\$ 120.339,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:51:49:900
R\$ 120.338,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:51:55:840
R\$ 120.337,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:52:04:943
R\$ 120.336,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:52:15:393
R\$ 120.335,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:52:38:950
R\$ 120.334,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:52:41:527
R\$ 120.332,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:53:17:437
R\$ 120.331,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:53:20:853
R\$ 120.330,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:53:34:853
R\$ 120.329,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:53:47:150
R\$ 120.315,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:54:23:310
R\$ 120.314,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:54:41:763
R\$ 120.310,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:54:59:980
R\$ 120.309,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:55:11:847
R\$ 120.305,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:55:29:990
R\$ 120.304,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:55:34:573
R\$ 120.303,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:55:47:853
R\$ 120.302,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:55:51:930
R\$ 120.300,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:56:02:617
R\$ 120.299,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:56:06:723
R\$ 120.298,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:56:16:633
R\$ 120.297,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:56:18:927
R\$ 120.296,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:56:26:063
R\$ 120.295,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:56:28:897
R\$ 120.290,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:56:37:880
R\$ 120.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:56:41:463
R\$ 120.200,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:57:01:167
R\$ 120.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:57:05:807
R\$ 120.190,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:57:33:120
R\$ 120.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:57:36:827
R\$ 120.185,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:57:44:527

R\$ 120.184,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:57:50:507
R\$ 120.180,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:58:01:207
R\$ 120.179,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:59:07:887
R\$ 120.175,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:59:16:127
R\$ 120.174,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:59:24:107
R\$ 120.170,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:59:50:060
R\$ 120.169,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 10:59:56:937
R\$ 120.165,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:00:12:337
R\$ 120.164,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:00:25:943
R\$ 120.163,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:00:50:033
R\$ 120.162,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:00:55:517
R\$ 120.161,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:01:27:493
R\$ 120.160,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:01:31:643
R\$ 120.155,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:02:18:063
R\$ 120.154,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:02:31:930
R\$ 120.150,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:02:58:193
R\$ 120.149,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:03:05:310
R\$ 120.140,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:03:36:367
R\$ 120.139,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:03:41:127
R\$ 120.135,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:04:11:923
R\$ 120.134,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:04:16:050
R\$ 120.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:04:40:083
R\$ 120.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:04:50:777
R\$ 120.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:05:08:230
R\$ 120.049,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:05:17:067
R\$ 120.000,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:05:50:600
R\$ 119.999,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:06:05:027
R\$ 119.988,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:06:39:000
R\$ 119.987,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:06:46:083
R\$ 119.986,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:15:690
R\$ 119.985,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:07:35:047
R\$ 119.983,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:47:313
R\$ 119.982,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:07:53:697
R\$ 119.980,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:08:18:783
R\$ 119.979,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:08:20:367
R\$ 119.960,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:08:55:427
R\$ 119.959,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:09:00:420
R\$ 119.949,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:09:33:497
R\$ 119.948,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:09:36:127
R\$ 119.947,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:10:04:957
R\$ 119.946,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:10:06:723
R\$ 119.940,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:10:39:453
R\$ 119.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:10:43:903
R\$ 119.920,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:11:13:497
R\$ 119.919,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:11:18:940
R\$ 119.918,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:11:51:703
R\$ 119.917,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:11:54:800
R\$ 119.916,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:12:22:977
R\$ 119.915,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:12:26:140
R\$ 119.910,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:12:56:947
R\$ 119.907,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:14:56:517
R\$ 119.900,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:02:100
R\$ 119.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:15:07:217
R\$ 119.895,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:31:670
R\$ 119.894,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:15:34:117
R\$ 119.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:50:500
R\$ 119.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:15:55:600
R\$ 119.885,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:05:497

R\$ 119.884,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:16:08:597
R\$ 119.883,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:20:597
R\$ 119.882,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:16:23:140
R\$ 119.880,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:45:427
R\$ 119.879,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:16:47:733
R\$ 119.875,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:10:073
R\$ 119.874,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:17:12:533
R\$ 119.870,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:38:280
R\$ 119.869,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:17:41:710
R\$ 119.865,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:01:750
R\$ 119.864,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:18:05:440
R\$ 119.860,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:27:923
R\$ 119.859,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:18:31:823
R\$ 119.855,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:40:570
R\$ 119.854,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:18:45:920
R\$ 119.853,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:19:19:927
R\$ 119.852,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:19:21:393
R\$ 119.851,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:19:37:350
R\$ 119.850,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:19:43:227
R\$ 119.849,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:19:53:473
R\$ 119.848,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:19:59:367
R\$ 119.840,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:22:657
R\$ 119.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:20:27:020
R\$ 119.820,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:50:627
R\$ 119.819,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:20:57:153
R\$ 119.810,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:21:06:890
R\$ 119.809,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:21:11:350
R\$ 119.805,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:21:19:877
R\$ 119.804,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:21:23:650
R\$ 119.800,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:21:30:860
R\$ 119.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:21:35:187
R\$ 119.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:21:51:737
R\$ 119.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:21:55:020
R\$ 119.740,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:04:313
R\$ 119.739,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:22:08:403
R\$ 119.730,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:20:500
R\$ 119.729,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:22:24:493
R\$ 119.725,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:39:053
R\$ 119.724,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:22:46:370
R\$ 119.720,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:49:910
R\$ 119.719,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:22:54:013
R\$ 119.700,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:23:11:913
R\$ 119.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:23:15:463
R\$ 119.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:23:27:027
R\$ 119.689,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:23:31:500
R\$ 119.680,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:23:46:033
R\$ 119.679,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:23:50:193
R\$ 119.675,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:01:567
R\$ 119.674,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:24:03:843
R\$ 119.670,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:19:030
R\$ 119.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:24:20:923
R\$ 119.650,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:36:553
R\$ 119.659,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:24:37:360
R\$ 119.649,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:24:43:437
R\$ 119.640,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:55:753
R\$ 119.639,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:25:07:347
R\$ 119.630,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:20:990
R\$ 119.629,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:25:24:363

R\$ 119.620,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:32:540
R\$ 119.619,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:25:38:617
R\$ 119.618,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:48:537
R\$ 119.617,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:25:52:670
R\$ 119.615,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:09:000
R\$ 119.614,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:26:11:367
R\$ 119.600,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:24:673
R\$ 119.599,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:26:29:760
R\$ 119.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:37:443
R\$ 119.589,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:26:40:957
R\$ 119.580,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:58:590
R\$ 119.579,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:27:08:957
R\$ 119.575,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:27:16:543
R\$ 119.574,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:27:19:723
R\$ 119.573,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:27:27:187
R\$ 119.572,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:27:31:887
R\$ 119.570,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:27:39:557
R\$ 119.569,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:27:43:063
R\$ 119.568,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:27:53:153
R\$ 119.567,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:27:56:740
R\$ 119.565,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:28:05:040
R\$ 119.564,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:28:07:110
R\$ 119.560,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:28:16:023
R\$ 119.559,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:28:19:863
R\$ 119.550,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:28:28:480
R\$ 119.549,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:28:31:333
R\$ 119.548,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:28:39:383
R\$ 119.547,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:28:50:457
R\$ 119.546,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:28:59:213
R\$ 119.545,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:29:01:980
R\$ 119.543,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:29:09:757
R\$ 119.542,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:29:21:460
R\$ 119.541,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:29:28:420
R\$ 119.540,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:29:32:207
R\$ 119.539,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:29:41:673
R\$ 119.538,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:29:43:740
R\$ 119.535,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:29:51:340
R\$ 119.534,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:29:53:867
R\$ 119.530,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:29:58:857
R\$ 119.529,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:00:913
R\$ 119.525,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:30:06:810
R\$ 119.524,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:08:567
R\$ 119.520,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:30:17:560
R\$ 119.519,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:18:997
R\$ 119.518,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:30:27:673
R\$ 119.117,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:31:400
R\$ 119.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:30:42:157
R\$ 119.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:47:033
R\$ 119.080,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:30:55:360
R\$ 119.079,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:30:57:163
R\$ 119.070,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:31:04:650
R\$ 119.069,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:31:13:710
R\$ 119.060,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:31:23:520
R\$ 119.059,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:31:28:013
R\$ 119.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:31:35:590
R\$ 119.049,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:31:37:830
R\$ 119.045,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:31:44:410
R\$ 119.044,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:31:45:927

R\$ 119.043,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:31:55:773
R\$ 119.042,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:31:59:323
R\$ 119.041,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:32:07:010
R\$ 119.040,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:32:08:623
R\$ 119.030,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:32:22:817
R\$ 119.029,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:32:27:127
R\$ 119.025,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:32:35:683
R\$ 119.024,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:32:38:447
R\$ 119.020,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:32:47:017
R\$ 119.019,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:32:47:900
R\$ 119.018,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:32:54:640
R\$ 119.017,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:32:56:950
R\$ 119.016,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:02:190
R\$ 119.015,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:04:397
R\$ 119.014,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:08:930
R\$ 119.013,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:09:910
R\$ 119.010,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:15:497
R\$ 119.009,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:17:727
R\$ 119.008,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:24:730
R\$ 119.007,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:26:673
R\$ 119.006,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:35:880
R\$ 119.005,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:37:657
R\$ 119.004,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:46:283
R\$ 119.003,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:47:067
R\$ 119.000,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:33:54:043
R\$ 118.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:33:57:647
R\$ 118.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:34:05:113
R\$ 118.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:34:09:963
R\$ 118.985,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:34:47:227
R\$ 118.984,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:34:49:653
R\$ 118.983,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:34:58:470
R\$ 118.982,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:02:040
R\$ 118.980,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:35:08:447
R\$ 118.979,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:11:030
R\$ 118.975,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:35:24:343
R\$ 118.974,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:25:997
R\$ 118.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:35:33:793
R\$ 118.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:36:430
R\$ 118.965,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:35:46:240
R\$ 118.964,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:47:697
R\$ 118.963,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:35:57:063
R\$ 118.962,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:35:58:967
R\$ 118.960,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:36:07:987
R\$ 118.959,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:36:10:283
R\$ 118.955,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:36:17:847
R\$ 118.954,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:36:20:650
R\$ 118.950,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:36:28:100
R\$ 118.949,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:36:29:997
R\$ 118.945,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:36:41:243
R\$ 118.944,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:36:42:740
R\$ 118.943,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:36:54:767
R\$ 118.942,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:36:57:340
R\$ 118.940,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:37:05:623
R\$ 118.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:37:08:600
R\$ 118.935,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:37:19:213
R\$ 118.934,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:37:21:760
R\$ 118.930,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:37:32:020
R\$ 118.929,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:37:33:607

R\$ 118.925,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:37:48:850
R\$ 118.924,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:37:49:597
R\$ 118.923,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:38:00:093
R\$ 118.922,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:38:03:260
R\$ 118.921,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:38:09:170
R\$ 118.920,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:38:11:547
R\$ 118.919,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:38:20:100
R\$ 118.918,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:38:21:877
R\$ 118.900,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:38:34:160
R\$ 118.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:38:39:503
R\$ 118.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:38:51:107
R\$ 118.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:38:53:737
R\$ 118.887,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:39:03:910
R\$ 118.886,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:39:05:897
R\$ 118.875,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:39:25:560
R\$ 118.874,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:39:30:450
R\$ 118.870,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:39:41:073
R\$ 118.869,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:39:46:357
R\$ 118.865,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:39:52:823
R\$ 118.864,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:39:55:357
R\$ 118.860,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:40:04:020
R\$ 118.859,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:40:07:767
R\$ 118.855,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:40:18:427
R\$ 118.854,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:40:21:903
R\$ 118.850,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:40:31:900
R\$ 118.849,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:40:34:390
R\$ 118.848,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:40:42:583
R\$ 118.847,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:40:45:563
R\$ 118.846,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:40:53:727
R\$ 118.845,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:40:55:623
R\$ 118.840,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:41:04:800
R\$ 118.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:41:07:540
R\$ 118.835,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:41:16:363
R\$ 118.834,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:41:18:553
R\$ 118.833,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:41:29:033
R\$ 118.832,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:41:31:840
R\$ 118.830,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:41:41:603
R\$ 118.829,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:41:46:397
R\$ 118.825,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:41:57:733
R\$ 118.824,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:42:01:337
R\$ 118.820,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:42:10:363
R\$ 118.819,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:42:12:330
R\$ 118.800,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:42:21:893
R\$ 118.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:42:26:017
R\$ 118.790,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:42:34:993
R\$ 118.789,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:42:40:797
R\$ 118.788,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:42:55:017
R\$ 118.787,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:42:58:753
R\$ 118.786,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:06:290
R\$ 118.785,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:09:470
R\$ 118.783,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:14:790
R\$ 118.782,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:18:563
R\$ 118.780,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:23:927
R\$ 118.779,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:26:747
R\$ 118.775,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:33:087
R\$ 118.774,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:36:083
R\$ 118.770,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:43:323
R\$ 118.769,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:45:443

R\$ 118.765,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:43:51:667
R\$ 118.764,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:43:54:183
R\$ 118.760,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:44:03:777
R\$ 118.759,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:44:06:247
R\$ 118.755,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:44:17:323
R\$ 118.754,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:44:19:030
R\$ 118.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:44:28:240
R\$ 118.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:44:30:397
R\$ 118.745,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:44:40:927
R\$ 118.744,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:45:11:173
R\$ 118.740,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:45:15:057
R\$ 118.739,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:45:22:860
R\$ 118.735,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:45:28:260
R\$ 118.734,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:45:37:217
R\$ 118.730,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:45:42:463
R\$ 118.729,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:45:45:323
R\$ 118.725,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:00:717
R\$ 118.724,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:03:067
R\$ 118.720,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:08:637
R\$ 118.719,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:11:710
R\$ 118.715,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:20:273
R\$ 118.714,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:21:907
R\$ 118.713,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:34:173
R\$ 118.712,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:35:830
R\$ 118.711,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:42:113
R\$ 118.710,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:49:080
R\$ 118.709,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:46:55:680
R\$ 118.708,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:46:59:133
R\$ 118.705,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:47:03:787
R\$ 118.704,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:47:07:547
R\$ 118.700,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:47:15:040
R\$ 118.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:47:18:703
R\$ 118.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:47:28:740
R\$ 118.689,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:47:32:330
R\$ 118.670,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:47:47:490
R\$ 118.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:47:49:683
R\$ 118.665,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:47:58:070
R\$ 118.664,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:48:00:320
R\$ 118.663,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:48:06:503
R\$ 118.662,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:48:39:470
R\$ 118.660,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:48:43:607
R\$ 118.659,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:48:53:550
R\$ 118.655,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:49:01:080
R\$ 118.654,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:49:05:390
R\$ 118.650,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:49:14:123
R\$ 118.649,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:49:17:223
R\$ 118.645,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:49:26:640
R\$ 118.644,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:49:30:473
R\$ 118.640,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:49:39:370
R\$ 118.639,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:49:42:137
R\$ 118.635,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:49:51:233
R\$ 118.634,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:49:58:890
R\$ 118.630,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:50:05:097
R\$ 118.629,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:50:10:703
R\$ 118.627,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:50:42:017
R\$ 118.626,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:50:46:363
R\$ 118.625,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:51:23:837
R\$ 118.624,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:51:25:450

R\$ 118.623,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:51:47:583
R\$ 118.622,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:51:58:853
R\$ 118.620,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:52:27:543
R\$ 118.619,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:52:29:533
R\$ 118.615,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:52:43:637
R\$ 118.614,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:52:46:687
R\$ 118.613,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:52:57:517
R\$ 118.612,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:53:01:827
R\$ 118.611,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:53:10:543
R\$ 118.610,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:53:13:467
R\$ 118.609,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:53:21:683
R\$ 118.608,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:53:42:267
R\$ 118.607,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:53:56:893
R\$ 118.606,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:53:59:910
R\$ 118.605,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:54:27:297
R\$ 118.604,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:54:29:133
R\$ 118.600,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:54:44:873
R\$ 118.599,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:54:47:813
R\$ 118.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:55:09:420
R\$ 118.589,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:55:12:697
R\$ 118.585,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:55:21:137
R\$ 118.584,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:55:24:500
R\$ 118.580,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:55:31:043
R\$ 118.579,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:55:37:347
R\$ 118.575,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:55:44:013
R\$ 118.574,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:55:47:433
R\$ 118.570,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:55:59:397
R\$ 118.569,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:56:02:563
R\$ 118.565,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:56:15:587
R\$ 118.564,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:56:17:467
R\$ 118.563,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:56:31:107
R\$ 118.562,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:56:33:003
R\$ 118.560,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:56:41:977
R\$ 118.559,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:56:45:850
R\$ 118.555,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:56:55:807
R\$ 118.554,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:56:57:817
R\$ 118.553,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:57:05:313
R\$ 118.552,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:57:07:910
R\$ 118.551,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:57:22:840
R\$ 118.550,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:57:30:333
R\$ 118.490,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:57:36:997
R\$ 118.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:57:41:947
R\$ 118.485,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:57:51:797
R\$ 118.484,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:57:56:473
R\$ 118.483,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:58:09:230
R\$ 118.482,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:58:12:037
R\$ 118.481,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:58:20:483
R\$ 118.480,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:58:23:453
R\$ 118.479,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:58:41:887
R\$ 118.478,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:58:46:253
R\$ 118.477,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:58:53:870
R\$ 118.476,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:58:56:750
R\$ 118.475,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:59:03:730
R\$ 118.474,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:59:06:657
R\$ 118.473,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:59:13:067
R\$ 118.472,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:59:15:263
R\$ 118.470,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:59:21:490
R\$ 118.469,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:59:24:397

R\$ 118.468,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:59:31:033
R\$ 118.467,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:59:35:613
R\$ 118.460,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:59:50:500
R\$ 118.459,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 11:59:53:067
R\$ 118.458,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:00:02:823
R\$ 118.457,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:00:06:147
R\$ 118.456,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:00:15:903
R\$ 118.455,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:00:23:997
R\$ 118.454,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:00:27:113
R\$ 118.453,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:00:35:933
R\$ 118.450,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:00:41:917
R\$ 118.449,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:00:44:430
R\$ 118.445,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:00:51:450
R\$ 118.444,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:00:53:863
R\$ 118.443,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:01:027
R\$ 118.442,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:02:703
R\$ 118.441,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:13:357
R\$ 118.440,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:17:560
R\$ 118.439,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:21:967
R\$ 118.438,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:26:137
R\$ 118.437,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:31:013
R\$ 118.436,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:34:597
R\$ 118.435,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:39:560
R\$ 118.434,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:42:167
R\$ 118.433,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:47:543
R\$ 118.432,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:48:993
R\$ 118.431,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:01:55:973
R\$ 118.430,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:01:57:790
R\$ 118.429,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:04:420
R\$ 118.428,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:07:210
R\$ 118.427,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:20:087
R\$ 118.426,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:21:853
R\$ 118.425,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:30:153
R\$ 118.424,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:32:313
R\$ 118.423,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:39:827
R\$ 118.422,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:41:910
R\$ 118.421,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:47:823
R\$ 118.420,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:49:820
R\$ 118.419,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:02:57:253
R\$ 118.418,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:02:58:600
R\$ 118.417,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:04:997
R\$ 118.416,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:05:990
R\$ 118.415,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:15:550
R\$ 118.414,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:16:460
R\$ 118.413,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:22:797
R\$ 118.412,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:23:553
R\$ 118.411,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:31:710
R\$ 118.410,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:32:797
R\$ 118.409,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:41:120
R\$ 118.408,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:42:040
R\$ 118.407,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:50:810
R\$ 118.406,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:51:633
R\$ 118.405,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:03:56:893
R\$ 118.404,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:03:57:760
R\$ 118.403,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:04:05:820
R\$ 118.402,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:04:06:510
R\$ 118.401,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:05:09:853
R\$ 118.400,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:05:13:577

R\$ 118.399,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:05:34:680
R\$ 118.398,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:05:35:933
R\$ 118.397,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:06:00:517
R\$ 118.396,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:06:01:440
R\$ 118.395,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:06:18:487
R\$ 118.394,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:06:23:033
R\$ 118.393,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:06:33:733
R\$ 118.392,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:06:35:717
R\$ 118.391,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:06:48:697
R\$ 118.390,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:06:50:963
R\$ 118.389,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:07:10:493
R\$ 118.388,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:07:11:930
R\$ 118.387,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:07:25:273
R\$ 117.386,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:07:26:720
R\$ 118.385,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:07:41:653
R\$ 118.384,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:07:51:557
R\$ 117.380,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:08:12:477
R\$ 117.379,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:08:25:473
R\$ 117.377,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:08:38:640
R\$ 117.376,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:08:44:553
R\$ 117.375,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:08:52:267
R\$ 117.374,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:08:55:610
R\$ 117.373,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:07:957
R\$ 117.372,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:08:830
R\$ 117.371,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:19:417
R\$ 117.370,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:20:597
R\$ 117.369,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:28:980
R\$ 117.368,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:30:043
R\$ 117.367,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:41:597
R\$ 117.366,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:42:450
R\$ 117.365,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:49:943
R\$ 117.364,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:52:533
R\$ 117.363,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:09:57:457
R\$ 117.362,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:09:59:290
R\$ 117.360,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:10:06:243
R\$ 117.359,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:10:09:097
R\$ 117.358,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:10:18:577
R\$ 117.357,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:10:20:630
R\$ 117.356,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:10:35:663
R\$ 117.355,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:10:36:653
R\$ 117.354,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:10:47:980
R\$ 117.353,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:10:50:653
R\$ 117.352,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:10:59:307
R\$ 117.351,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:10:59:867
R\$ 117.350,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:11:07:497
R\$ 117.349,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:11:10:577
R\$ 117.348,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:12:14:420
R\$ 117.347,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:12:15:793
R\$ 117.346,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:12:25:970
R\$ 117.345,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:12:27:213
R\$ 117.344,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:12:34:100
R\$ 117.343,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:12:34:967
R\$ 117.342,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:12:43:443
R\$ 117.341,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:12:44:497
R\$ 117.340,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:12:50:847
R\$ 117.339,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:12:52:247
R\$ 117.338,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:13:03:087
R\$ 117.337,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:13:04:307

R\$ 117.336,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:13:17:630
R\$ 117.335,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:13:18:743
R\$ 117.334,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:13:45:960
R\$ 117.333,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:13:46:910
R\$ 117.332,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:14:03:647
R\$ 117.331,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:14:04:823
R\$ 117.330,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:14:20:053
R\$ 117.329,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:14:22:497
R\$ 117.325,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:15:22:540
R\$ 117.324,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:15:25:023
R\$ 117.320,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:16:30:840
R\$ 117.319,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:16:33:253
R\$ 117.315,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:17:35:730
R\$ 117.314,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:17:38:023
R\$ 117.310,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:18:27:423
R\$ 117.309,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:18:32:690
R\$ 117.305,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:19:36:407
R\$ 117.304,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:19:39:397
R\$ 117.303,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:19:49:937
R\$ 117.302,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:19:52:513
R\$ 117.301,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:20:27:523
R\$ 117.300,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:20:30:747
R\$ 117.290,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:20:38:387
R\$ 117.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:20:41:880
R\$ 117.270,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:20:55:403
R\$ 117.269,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:20:57:637
R\$ 117.265,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:21:05:133
R\$ 117.264,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:21:07:073
R\$ 117.263,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:21:13:237
R\$ 117.262,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:23:12:200
R\$ 117.260,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:23:29:133
R\$ 117.259,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:23:35:237
R\$ 117.255,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:23:45:850
R\$ 117.254,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:23:53:580
R\$ 117.252,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:02:687
R\$ 117.251,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:24:07:173
R\$ 117.250,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:15:713
R\$ 117.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:24:18:343
R\$ 117.248,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:26:590
R\$ 117.247,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:24:30:250
R\$ 117.245,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:38:060
R\$ 117.244,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:24:41:093
R\$ 117.243,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:48:363
R\$ 117.242,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:24:52:687
R\$ 117.240,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:24:59:977
R\$ 117.239,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:03:203
R\$ 117.235,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:25:17:847
R\$ 117.234,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:20:167
R\$ 117.233,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:25:29:350
R\$ 117.232,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:33:017
R\$ 117.230,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:25:37:210
R\$ 117.229,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:42:127
R\$ 117.225,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:25:47:107
R\$ 117.224,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:50:540
R\$ 117.220,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:25:56:833
R\$ 117.219,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:25:59:283
R\$ 117.215,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:05:003
R\$ 117.214,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:07:293

R\$ 117.213,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:14:847
R\$ 117.212,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:17:067
R\$ 117.210,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:24:527
R\$ 117.209,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:27:280
R\$ 117.208,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:32:157
R\$ 117.207,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:35:110
R\$ 117.205,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:41:803
R\$ 117.204,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:43:720
R\$ 117.203,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:50:853
R\$ 117.202,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:26:52:580
R\$ 117.200,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:26:59:207
R\$ 117.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:02:160
R\$ 117.190,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:27:09:353
R\$ 117.189,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:11:527
R\$ 117.185,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:27:26:253
R\$ 117.184,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:28:387
R\$ 117.183,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:27:34:070
R\$ 117.182,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:37:457
R\$ 117.181,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:27:42:587
R\$ 117.180,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:44:860
R\$ 117.179,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:27:52:867
R\$ 117.178,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:27:55:623
R\$ 117.175,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:28:01:573
R\$ 117.174,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:28:29:103
R\$ 117.170,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:28:35:460
R\$ 117.169,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:29:00:713
R\$ 117.168,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:29:09:170
R\$ 117.167,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:29:14:100
R\$ 117.160,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:29:25:743
R\$ 117.159,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:29:37:833
R\$ 117.155,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:29:49:237
R\$ 117.154,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:29:57:593
R\$ 117.153,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:05:697
R\$ 117.152,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:10:653
R\$ 117.150,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:13:660
R\$ 117.149,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:16:557
R\$ 117.148,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:21:160
R\$ 117.147,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:22:653
R\$ 117.146,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:27:787
R\$ 117.145,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:29:067
R\$ 117.143,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:36:007
R\$ 117.142,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:41:927
R\$ 117.140,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:30:50:720
R\$ 117.139,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:30:53:417
R\$ 117.135,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:31:03:450
R\$ 117.134,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:31:06:493
R\$ 117.133,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:31:14:440
R\$ 117.132,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:31:17:147
R\$ 117.130,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:31:26:710
R\$ 117.129,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:31:35:737
R\$ 117.125,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:31:43:150
R\$ 117.124,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:31:46:423
R\$ 117.123,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:31:53:430
R\$ 117.122,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:31:55:473
R\$ 117.120,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:32:04:143
R\$ 117.119,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:32:10:167
R\$ 117.115,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:32:16:723
R\$ 117.114,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:32:29:153

R\$ 117.110,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:32:32:023
R\$ 117.109,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:32:47:063
R\$ 117.105,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:06:320
R\$ 117.104,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:33:11:060
R\$ 117.102,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:17:813
R\$ 117.101,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:33:25:053
R\$ 117.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:28:853
R\$ 117.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:33:32:450
R\$ 117.098,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:39:527
R\$ 117.097,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:33:40:950
R\$ 117.095,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:49:840
R\$ 117.094,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:33:51:893
R\$ 117.092,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:33:58:523
R\$ 117.091,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:03:380
R\$ 117.090,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:34:14:303
R\$ 117.089,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:16:803
R\$ 117.085,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:34:27:423
R\$ 117.084,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:30:313
R\$ 117.080,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:34:35:537
R\$ 117.079,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:39:343
R\$ 117.075,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:34:43:137
R\$ 117.074,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:48:327
R\$ 117.070,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:34:52:807
R\$ 117.069,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:34:57:957
R\$ 117.068,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:02:787
R\$ 117.067,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:06:120
R\$ 117.065,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:09:450
R\$ 117.064,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:13:087
R\$ 117.063,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:16:047
R\$ 117.062,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:18:533
R\$ 117.060,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:22:337
R\$ 117.059,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:24:263
R\$ 117.055,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:30:057
R\$ 117.057,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:30:743
R\$ 117.054,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:34:973
R\$ 117.053,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:41:093
R\$ 117.052,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:44:907
R\$ 117.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:47:753
R\$ 117.049,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:49:853
R\$ 117.044,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:35:55:330
R\$ 117.048,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:35:57:153
R\$ 117.039,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:36:03:570
R\$ 117.040,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:36:05:703
R\$ 117.030,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:36:15:870
R\$ 117.029,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:36:31:800
R\$ 117.025,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:36:36:433
R\$ 117.024,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:36:40:937
R\$ 117.019,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:36:44:797
R\$ 117.020,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:36:45:983
R\$ 117.015,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:36:54:853
R\$ 117.014,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:02:617
R\$ 117.010,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:37:06:157
R\$ 117.009,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:10:197
R\$ 117.005,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:37:17:597
R\$ 117.004,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:19:473
R\$ 117.003,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:37:28:373
R\$ 117.002,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:37:080
R\$ 117.001,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:37:41:440

R\$ 117.000,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:45:340
R\$ 116.999,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:37:53:253
R\$ 116.998,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:37:58:190
R\$ 116.997,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:07:933
R\$ 116.996,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:38:14:340
R\$ 116.995,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:21:690
R\$ 116.994,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:38:22:717
R\$ 116.993,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:30:293
R\$ 116.992,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:38:32:243
R\$ 116.991,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:36:827
R\$ 116.990,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:38:38:713
R\$ 116.989,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:45:977
R\$ 116.988,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:38:50:220
R\$ 116.987,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:38:56:727
R\$ 116.986,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:39:05:733
R\$ 116.985,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:39:09:813
R\$ 116.984,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:39:13:063
R\$ 116.983,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:39:19:243
R\$ 116.982,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:39:20:753
R\$ 116.980,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:39:27:657
R\$ 116.979,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:39:31:467
R\$ 116.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:39:42:470
R\$ 116.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:39:45:487
R\$ 116.959,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:39:57:837
R\$ 116.958,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:02:323
R\$ 116.957,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:10:547
R\$ 116.956,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:12:563
R\$ 116.955,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:20:947
R\$ 116.954,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:22:930
R\$ 116.950,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:28:970
R\$ 116.949,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:31:503
R\$ 116.940,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:37:157
R\$ 116.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:40:043
R\$ 116.929,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:50:693
R\$ 116.928,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:40:53:363
R\$ 116.927,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:40:59:700
R\$ 116.926,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:01:987
R\$ 116.925,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:07:293
R\$ 116.924,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:11:487
R\$ 116.923,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:16:987
R\$ 116.922,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:20:553
R\$ 116.920,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:24:967
R\$ 116.919,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:27:283
R\$ 116.915,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:33:083
R\$ 116.914,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:38:617
R\$ 116.900,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:46:083
R\$ 116.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:41:49:793
R\$ 116.895,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:41:59:473
R\$ 116.894,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:01:543
R\$ 116.893,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:08:327
R\$ 116.892,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:09:957
R\$ 116.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:18:233
R\$ 116.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:20:883
R\$ 116.887,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:31:267
R\$ 116.886,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:32:760
R\$ 116.885,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:39:783
R\$ 116.884,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:41:687
R\$ 116.883,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:47:980

R\$ 116.882,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:49:570
R\$ 116.881,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:42:54:370
R\$ 116.880,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:42:55:857
R\$ 116.779,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:43:05:940
R\$ 116.778,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:43:16:043
R\$ 116.775,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:43:24:253
R\$ 116.774,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:43:27:693
R\$ 116.773,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:43:36:377
R\$ 116.772,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:43:39:993
R\$ 116.770,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:43:50:630
R\$ 116.769,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:43:54:487
R\$ 116.765,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:44:03:857
R\$ 116.764,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:44:06:993
R\$ 116.760,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:44:17:697
R\$ 116.759,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:44:20:057
R\$ 116.755,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:44:28:183
R\$ 116.754,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:44:32:973
R\$ 116.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:44:44:147
R\$ 116.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:45:18:770
R\$ 116.745,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:45:29:023
R\$ 116.744,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:45:38:563
R\$ 116.740,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:45:48:260
R\$ 116.739,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:45:54:787
R\$ 116.720,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:46:02:653
R\$ 116.719,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:46:07:323
R\$ 116.715,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:46:23:047
R\$ 116.714,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:46:24:717
R\$ 116.710,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:46:35:577
R\$ 116.709,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:46:37:507
R\$ 116.705,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:46:45:643
R\$ 116.704,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:46:47:757
R\$ 116.700,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:46:55:980
R\$ 116.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:47:00:567
R\$ 116.695,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:47:12:520
R\$ 116.694,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:47:15:093
R\$ 116.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:47:24:550
R\$ 116.689,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:47:28:290
R\$ 116.685,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:47:38:980
R\$ 116.684,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:47:42:710
R\$ 116.680,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:47:54:493
R\$ 116.679,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:47:58:480
R\$ 116.675,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:48:09:393
R\$ 116.674,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:48:13:167
R\$ 116.670,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:48:31:167
R\$ 116.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:48:34:317
R\$ 116.665,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:48:48:890
R\$ 116.664,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:48:52:667
R\$ 116.660,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:03:327
R\$ 116.659,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:49:05:360
R\$ 116.658,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:13:207
R\$ 116.657,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:49:16:263
R\$ 116.655,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:22:770
R\$ 116.654,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:49:26:120
R\$ 116.650,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:31:367
R\$ 116.649,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:49:34:963
R\$ 116.645,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:44:007
R\$ 116.644,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:49:47:340
R\$ 116.640,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:49:57:943

R\$ 116.639,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:50:11:727
R\$ 116.635,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:50:18:220
R\$ 116.634,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:50:21:763
R\$ 116.630,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:50:30:603
R\$ 116.629,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:50:34:300
R\$ 116.625,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:50:41:880
R\$ 116.624,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:50:51:060
R\$ 116.621,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:51:02:037
R\$ 116.620,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:51:04:190
R\$ 116.610,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:51:16:240
R\$ 116.609,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:51:19:893
R\$ 116.600,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:51:29:547
R\$ 116.599,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:51:33:233
R\$ 116.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:51:42:010
R\$ 116.589,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:51:45:470
R\$ 116.588,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:51:54:970
R\$ 116.587,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:51:57:533
R\$ 116.586,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:52:04:690
R\$ 116.585,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:52:06:767
R\$ 116.580,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:52:13:693
R\$ 116.579,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:52:17:043
R\$ 116.575,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:52:28:547
R\$ 116.574,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:52:31:057
R\$ 116.570,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:52:46:420
R\$ 116.569,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:52:49:183
R\$ 116.565,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:02:417
R\$ 116.564,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:08:277
R\$ 116.563,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:16:907
R\$ 116.562,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:20:637
R\$ 116.561,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:28:800
R\$ 116.560,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:30:603
R\$ 116.559,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:36:300
R\$ 116.558,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:38:433
R\$ 116.557,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:44:167
R\$ 116.556,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:46:090
R\$ 116.555,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:53:54:233
R\$ 116.554,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:53:56:793
R\$ 116.553,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:54:02:397
R\$ 116.552,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:54:16:520
R\$ 116.551,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:54:23:523
R\$ 116.550,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:56:22:213
R\$ 116.549,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:56:51:907
R\$ 116.548,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:56:56:140
R\$ 116.545,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:57:05:390
R\$ 116.544,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:57:08:953
R\$ 116.543,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:57:19:107
R\$ 116.542,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:57:26:997
R\$ 116.540,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:57:34:487
R\$ 116.539,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:57:40:363
R\$ 116.535,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:57:50:183
R\$ 116.534,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:57:55:510
R\$ 116.530,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:58:05:423
R\$ 116.529,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:58:11:690
R\$ 116.525,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:58:18:863
R\$ 116.524,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:58:22:960
R\$ 116.520,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:58:29:933
R\$ 116.519,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:58:31:923
R\$ 116.515,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:58:42:603

R\$ 116.514,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:58:45:737
R\$ 116.513,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:58:53:633
R\$ 116.512,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:58:56:077
R\$ 116.500,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:59:08:607
R\$ 116.499,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:59:13:850
R\$ 116.498,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:59:22:923
R\$ 116.497,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:59:26:423
R\$ 116.496,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:59:33:753
R\$ 116.495,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:59:38:013
R\$ 116.494,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:59:45:033
R\$ 116.493,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 12:59:48:253
R\$ 116.492,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 12:59:54:177
R\$ 116.491,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:00:03:027
R\$ 116.490,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:00:06:693
R\$ 116.489,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:00:16:277
R\$ 116.488,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:00:33:090
R\$ 116.487,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:00:35:003
R\$ 116.486,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:00:44:480
R\$ 116.485,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:01:04:437
R\$ 116.483,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:01:15:693
R\$ 116.482,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:01:18:947
R\$ 116.480,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:01:27:013
R\$ 116.479,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:01:31:430
R\$ 116.478,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:01:37:470
R\$ 116.477,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:01:40:360
R\$ 116.475,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:01:45:200
R\$ 116.474,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:02:00:757
R\$ 116.472,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:02:04:200
R\$ 116.470,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:02:11:803
R\$ 116.469,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:02:27:670
R\$ 116.465,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:02:33:083
R\$ 116.464,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:02:41:187
R\$ 116.460,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:02:45:423
R\$ 116.459,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:02:50:080
R\$ 116.455,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:02:54:830
R\$ 116.454,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:03:00:493
R\$ 116.452,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:03:13:533
R\$ 116.451,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:03:20:193
R\$ 116.450,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:03:30:003
R\$ 116.449,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:03:34:903
R\$ 116.445,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:03:42:920
R\$ 116.444,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:03:50:077
R\$ 116.443,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:04:03:147
R\$ 116.442,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:04:05:513
R\$ 116.440,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:04:19:477
R\$ 116.439,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:04:23:173
R\$ 116.438,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:04:31:407
R\$ 116.437,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:04:38:153
R\$ 116.435,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:04:47:077
R\$ 116.434,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:04:55:573
R\$ 116.430,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:05:00:040
R\$ 116.429,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:05:26:843
R\$ 116.428,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:05:33:510
R\$ 116.427,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:05:37:737
R\$ 116.425,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:05:40:923
R\$ 116.424,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:05:44:160
R\$ 116.420,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:05:48:593
R\$ 116.419,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:05:51:823

R\$ 116.418,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:05:58:553
R\$ 116.417,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:06:05:917
R\$ 116.416,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:06:15:603
R\$ 116.415,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:06:19:803
R\$ 116.414,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:06:27:793
R\$ 116.413,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:06:40:260
R\$ 116.412,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:06:47:343
R\$ 116.410,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:06:50:950
R\$ 116.409,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:06:56:190
R\$ 116.405,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:07:02:847
R\$ 116.404,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:07:03:990
R\$ 116.403,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:07:15:577
R\$ 116.402,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:07:17:687
R\$ 116.400,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:07:30:170
R\$ 116.399,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:07:33:047
R\$ 116.398,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:07:41:820
R\$ 116.397,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:07:52:647
R\$ 116.396,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:07:56:770
R\$ 116.395,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:03:407
R\$ 116.394,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:08:08:803
R\$ 116.393,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:10:957
R\$ 116.390,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:08:17:680
R\$ 116.389,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:20:050
R\$ 116.385,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:08:33:223
R\$ 116.384,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:36:410
R\$ 116.380,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:08:42:143
R\$ 116.379,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:44:830
R\$ 116.375,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:08:52:007
R\$ 116.374,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:08:55:790
R\$ 116.370,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:04:967
R\$ 116.369,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:07:003
R\$ 116.368,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:12:787
R\$ 116.367,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:15:313
R\$ 116.365,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:23:483
R\$ 116.364,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:25:457
R\$ 116.363,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:33:310
R\$ 116.362,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:36:890
R\$ 116.361,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:42:660
R\$ 116.360,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:44:867
R\$ 116.359,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:09:51:883
R\$ 116.358,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:09:53:387
R\$ 116.356,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:01:400
R\$ 116.355,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:02:983
R\$ 116.354,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:10:680
R\$ 116.353,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:12:267
R\$ 116.350,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:20:643
R\$ 116.349,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:22:507
R\$ 116.345,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:30:380
R\$ 116.344,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:32:277
R\$ 116.343,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:43:687
R\$ 116.342,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:45:953
R\$ 116.341,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:10:50:883
R\$ 116.340,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:10:53:710
R\$ 116.339,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:01:063
R\$ 116.338,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:02:293
R\$ 116.337,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:10:057
R\$ 116.336,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:11:667
R\$ 116.333,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:18:763

R\$ 116.332,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:20:257
R\$ 116.330,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:28:040
R\$ 116.329,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:29:237
R\$ 116.325,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:39:990
R\$ 116.324,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:42:013
R\$ 116.320,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:48:980
R\$ 116.319,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:50:910
R\$ 116.318,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:11:58:367
R\$ 116.317,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:11:59:977
R\$ 116.315,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:06:080
R\$ 116.314,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:07:573
R\$ 116.313,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:14:277
R\$ 116.312,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:17:120
R\$ 116.310,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:25:300
R\$ 116.309,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:28:083
R\$ 116.305,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:32:967
R\$ 116.304,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:35:017
R\$ 116.300,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:43:933
R\$ 116.299,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:47:457
R\$ 116.290,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:12:55:643
R\$ 116.289,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:12:58:123
R\$ 116.286,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:13:12:480
R\$ 116.285,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:13:15:953
R\$ 116.284,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:13:23:590
R\$ 116.283,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:13:26:333
R\$ 116.280,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:13:35:760
R\$ 116.279,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:13:37:310
R\$ 116.278,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:13:47:420
R\$ 116.277,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:02:497
R\$ 116.276,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:14:08:103
R\$ 116.275,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:12:247
R\$ 116.273,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:14:20:100
R\$ 116.272,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:21:463
R\$ 116.269,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:31:890
R\$ 116.270,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:14:31:937
R\$ 116.268,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:14:41:383
R\$ 116.264,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:42:353
R\$ 116.263,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:14:51:150
R\$ 116.262,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:14:55:340
R\$ 116.260,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:15:02:813
R\$ 116.259,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:15:05:290
R\$ 116.258,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:15:11:767
R\$ 116.257,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:15:13:960
R\$ 116.255,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:15:22:537
R\$ 116.254,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:15:24:800
R\$ 116.250,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:15:35:077
R\$ 116.249,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:15:37:140
R\$ 116.248,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:15:51:550
R\$ 116.247,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:15:54:070
R\$ 116.246,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:16:06:413
R\$ 116.245,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:16:08:407
R\$ 116.244,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:16:17:087
R\$ 116.243,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:16:19:983
R\$ 116.242,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:16:26:733
R\$ 116.241,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:16:28:787
R\$ 116.240,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:16:39:203
R\$ 116.239,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:16:41:763
R\$ 116.238,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:16:59:230

R\$ 116.237,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:17:04:733
R\$ 116.235,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:17:16:827
R\$ 116.234,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:17:19:547
R\$ 116.232,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:17:28:837
R\$ 116.231,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:17:34:500
R\$ 116.230,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:17:44:577
R\$ 116.229,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:17:48:760
R\$ 116.228,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:17:57:290
R\$ 116.227,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:17:58:980
R\$ 116.226,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:05:717
R\$ 116.225,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:08:147
R\$ 116.224,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:13:530
R\$ 116.223,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:14:930
R\$ 116.222,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:20:743
R\$ 116.221,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:22:207
R\$ 116.220,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:27:077
R\$ 116.219,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:29:517
R\$ 116.218,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:34:323
R\$ 116.217,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:35:593
R\$ 116.215,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:41:653
R\$ 116.214,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:18:51:063
R\$ 116.213,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:18:58:320
R\$ 116.212,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:00:440
R\$ 116.211,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:06:093
R\$ 116.210,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:07:677
R\$ 116.209,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:21:977
R\$ 116.208,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:23:023
R\$ 116.207,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:31:307
R\$ 116.206,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:32:720
R\$ 116.205,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:39:120
R\$ 116.204,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:39:767
R\$ 116.203,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:51:510
R\$ 116.202,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:19:52:227
R\$ 116.200,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:19:59:523
R\$ 116.199,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:01:913
R\$ 116.198,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:20:07:117
R\$ 116.197,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:10:630
R\$ 116.195,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:20:16:197
R\$ 116.194,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:19:440
R\$ 116.193,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:20:27:770
R\$ 116.192,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:28:870
R\$ 116.191,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:20:34:270
R\$ 116.190,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:37:227
R\$ 116.189,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:20:48:417
R\$ 116.188,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:20:50:703
R\$ 116.187,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:00:710
R\$ 116.186,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:02:063
R\$ 116.185,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:07:350
R\$ 116.184,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:11:637
R\$ 116.183,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:20:737
R\$ 116.182,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:24:107
R\$ 116.181,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:30:863
R\$ 116.180,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:32:443
R\$ 116.179,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:38:563
R\$ 116.178,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:39:980
R\$ 116.177,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:46:710
R\$ 116.176,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:47:400
R\$ 116.175,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:21:52:823

R\$ 116.174,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:21:53:917
R\$ 116.173,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:01:440
R\$ 116.172,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:02:603
R\$ 116.171,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:07:343
R\$ 116.170,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:10:167
R\$ 116.169,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:15:237
R\$ 116.168,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:16:757
R\$ 116.167,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:22:150
R\$ 116.166,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:23:647
R\$ 116.165,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:28:350
R\$ 116.164,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:30:740
R\$ 116.163,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:34:287
R\$ 116.162,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:36:517
R\$ 116.161,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:41:833
R\$ 116.160,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:46:083
R\$ 116.159,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:48:243
R\$ 116.158,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:22:52:380
R\$ 116.157,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:22:59:290
R\$ 116.156,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:00:580
R\$ 116.155,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:05:953
R\$ 116.154,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:06:640
R\$ 116.153,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:11:713
R\$ 116.152,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:13:123
R\$ 116.151,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:18:220
R\$ 116.150,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:19:247
R\$ 116.149,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:26:143
R\$ 116.148,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:26:843
R\$ 116.147,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:31:993
R\$ 116.146,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:37:880
R\$ 116.145,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:45:093
R\$ 116.144,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:45:897
R\$ 116.143,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:23:58:527
R\$ 116.142,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:23:59:170
R\$ 116.141,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:24:08:740
R\$ 116.140,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:24:09:633
R\$ 116.139,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:24:23:147
R\$ 116.138,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:24:26:517
R\$ 116.137,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:24:37:553
R\$ 116.136,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:24:45:467
R\$ 116.135,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:24:52:623
R\$ 116.134,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:24:57:233
R\$ 116.133,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:06:450
R\$ 116.132,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:08:323
R\$ 116.131,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:16:693
R\$ 116.130,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:17:610
R\$ 116.129,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:22:983
R\$ 116.128,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:24:070
R\$ 116.127,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:29:873
R\$ 116.126,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:30:963
R\$ 116.125,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:35:783
R\$ 116.124,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:41:650
R\$ 116.123,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:47:190
R\$ 116.122,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:48:967
R\$ 116.121,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:25:55:233
R\$ 116.120,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:25:56:767
R\$ 116.119,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:02:550
R\$ 116.118,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:05:447
R\$ 116.117,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:09:890

R\$ 116.116,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:13:570
R\$ 116.115,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:20:990
R\$ 116.114,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:22:217
R\$ 116.110,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:28:500
R\$ 116.109,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:31:393
R\$ 116.108,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:36:683
R\$ 116.107,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:37:937
R\$ 116.105,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:44:660
R\$ 116.104,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:46:643
R\$ 116.103,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:26:55:287
R\$ 116.102,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:26:56:557
R\$ 116.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:27:06:753
R\$ 116.099,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:27:08:997
R\$ 116.098,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:27:20:493
R\$ 116.097,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:27:22:840
R\$ 116.096,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:27:28:017
R\$ 116.095,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:27:31:897
R\$ 116.094,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:27:45:147
R\$ 116.093,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:27:47:140
R\$ 116.092,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:27:57:917
R\$ 116.091,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:28:03:740
R\$ 116.090,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:28:09:087
R\$ 116.089,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:28:11:623
R\$ 116.088,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:28:22:063
R\$ 116.087,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:28:24:923
R\$ 116.086,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:28:38:513
R\$ 116.085,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:28:40:363
R\$ 116.084,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:28:48:547
R\$ 116.083,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:28:52:477
R\$ 116.082,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:00:960
R\$ 116.081,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:04:147
R\$ 116.080,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:12:723
R\$ 116.079,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:15:660
R\$ 116.078,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:22:113
R\$ 116.077,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:24:280
R\$ 116.075,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:33:567
R\$ 116.074,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:35:800
R\$ 116.073,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:44:173
R\$ 116.072,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:45:683
R\$ 116.070,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:29:54:270
R\$ 116.069,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:29:56:510
R\$ 116.068,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:30:03:740
R\$ 116.067,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:30:05:463
R\$ 116.065,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:30:13:647
R\$ 116.064,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:30:18:470
R\$ 116.063,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:30:27:647
R\$ 116.062,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:30:29:950
R\$ 116.061,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:30:39:010
R\$ 116.060,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:30:42:117
R\$ 116.059,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:30:51:240
R\$ 116.058,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:30:53:543
R\$ 116.056,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:31:11:843
R\$ 116.055,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:31:14:063
R\$ 116.054,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 13:31:23:310
R\$ 116.053,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:31:25:483
R\$ 116.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:31:32:607
R\$ 116.049,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:31:35:490
R\$ 116.048,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:31:41:957

R\$ 116.047,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:31:47:617
R\$ 116.043,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:31:53:320
R\$ 116.042,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:31:55:150
R\$ 116.041,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:02:640
R\$ 116.040,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:05:320
R\$ 116.039,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:15:030
R\$ 116.038,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:16:380
R\$ 116.037,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:22:137
R\$ 116.036,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:25:213
R\$ 116.035,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:30:157
R\$ 116.034,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:33:780
R\$ 116.030,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:38:913
R\$ 116.029,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:41:400
R\$ 116.028,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:47:040
R\$ 116.027,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:49:217
R\$ 116.026,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:32:55:760
R\$ 116.025,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:32:57:273
R\$ 116.024,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:09:363
R\$ 116.023,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:12:293
R\$ 116.022,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:17:847
R\$ 116.021,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:21:430
R\$ 116.020,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:26:847
R\$ 116.019,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:30:763
R\$ 116.018,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:37:267
R\$ 116.017,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:40:103
R\$ 116.016,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:45:223
R\$ 116.015,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:47:703
R\$ 116.014,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:33:52:357
R\$ 116.013,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:33:53:290
R\$ 116.012,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:00:400
R\$ 116.011,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:01:690
R\$ 116.010,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:07:107
R\$ 116.009,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:12:367
R\$ 116.008,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:25:127
R\$ 116.007,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:27:007
R\$ 116.006,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:34:823
R\$ 116.005,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:39:257
R\$ 116.004,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:44:947
R\$ 116.003,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:46:423
R\$ 116.002,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:34:51:723
R\$ 116.001,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:34:55:833
R\$ 116.000,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:35:01:863
R\$ 115.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:35:07:073
R\$ 115.998,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:35:16:410
R\$ 115.997,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:35:20:123
R\$ 115.996,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:35:26:667
R\$ 115.995,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:35:31:013
R\$ 115.994,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:35:47:983
R\$ 115.993,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:35:50:537
R\$ 115.992,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:35:58:813
R\$ 115.991,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:00:467
R\$ 115.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:36:08:780
R\$ 115.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:11:727
R\$ 115.988,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:36:22:840
R\$ 115.987,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:24:050
R\$ 115.986,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:36:31:453
R\$ 115.985,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:36:047
R\$ 115.984,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:36:42:790

R\$ 115.983,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:45:950
R\$ 115.982,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:36:52:977
R\$ 115.981,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:36:54:353
R\$ 115.980,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:37:00:490
R\$ 115.979,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:37:01:660
R\$ 115.978,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:37:07:600
R\$ 115.977,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:37:08:887
R\$ 115.976,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:37:14:167
R\$ 115.975,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:37:17:737
R\$ 115.974,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:37:25:800
R\$ 115.973,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:37:29:773
R\$ 115.972,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:37:35:470
R\$ 115.971,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:37:38:300
R\$ 115.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:02:407
R\$ 115.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:38:03:667
R\$ 115.965,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:12:413
R\$ 115.964,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:38:15:933
R\$ 115.963,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:27:550
R\$ 115.962,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:38:30:153
R\$ 115.961,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:39:510
R\$ 115.960,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:38:40:703
R\$ 115.959,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:47:520
R\$ 115.958,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:38:51:900
R\$ 115.957,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:38:59:810
R\$ 115.956,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:00:490
R\$ 115.955,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:06:137
R\$ 115.954,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:08:003
R\$ 115.953,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:13:343
R\$ 115.952,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:14:033
R\$ 115.951,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:19:010
R\$ 115.950,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:20:030
R\$ 115.949,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:24:233
R\$ 115.948,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:25:513
R\$ 115.947,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:31:363
R\$ 115.946,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:31:993
R\$ 115.945,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:36:470
R\$ 115.944,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:37:127
R\$ 115.943,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:48:217
R\$ 115.942,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:48:823
R\$ 115.941,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:39:53:900
R\$ 115.940,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:39:55:250
R\$ 115.939,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:03:463
R\$ 115.938,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:04:200
R\$ 115.937,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:10:317
R\$ 115.936,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:11:960
R\$ 115.935,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:18:283
R\$ 115.934,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:19:110
R\$ 115.933,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:27:227
R\$ 115.931,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:28:207
R\$ 115.930,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:38:737
R\$ 115.929,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:41:470
R\$ 115.928,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:48:590
R\$ 115.927,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:52:603
R\$ 115.925,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:40:57:990
R\$ 115.924,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:40:59:730
R\$ 115.923,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:04:563
R\$ 115.922,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:10:233
R\$ 115.920,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:18:033

R\$ 115.919,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:21:277
R\$ 115.918,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:27:047
R\$ 115.917,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:29:053
R\$ 115.916,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:33:457
R\$ 115.915,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:36:587
R\$ 115.914,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:43:000
R\$ 115.913,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:46:083
R\$ 115.912,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:49:837
R\$ 115.911,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:52:633
R\$ 115.910,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:41:56:693
R\$ 115.909,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:41:59:310
R\$ 115.908,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:42:02:680
R\$ 115.907,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:42:04:990
R\$ 115.906,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:42:08:470
R\$ 115.905,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:42:12:643
R\$ 115.904,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:42:18:900
R\$ 115.903,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:42:24:783
R\$ 115.902,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:42:30:043
R\$ 115.901,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:42:34:150
R\$ 115.900,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:42:39:870
R\$ 115.899,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:42:43:010
R\$ 115.898,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:09:773
R\$ 115.897,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:11:133
R\$ 115.896,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:16:430
R\$ 115.895,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:19:930
R\$ 115.894,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:23:723
R\$ 115.893,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:24:707
R\$ 115.892,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:30:733
R\$ 115.891,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:32:057
R\$ 115.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:37:057
R\$ 115.889,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:39:313
R\$ 115.888,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:45:020
R\$ 115.887,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:46:627
R\$ 115.886,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:52:203
R\$ 115.885,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:43:54:680
R\$ 115.884,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:43:58:987
R\$ 115.883,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:01:653
R\$ 115.882,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:06:280
R\$ 115.881,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:08:307
R\$ 115.880,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:12:903
R\$ 115.879,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:14:110
R\$ 115.878,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:19:247
R\$ 115.877,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:24:273
R\$ 115.876,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:29:083
R\$ 115.875,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:35:190
R\$ 115.874,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:41:927
R\$ 115.873,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:44:45:217
R\$ 115.872,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:44:54:593
R\$ 115.871,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:45:02:537
R\$ 115.870,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:45:13:350
R\$ 115.869,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:45:14:460
R\$ 115.866,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:45:22:033
R\$ 115.865,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:45:30:743
R\$ 115.864,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:45:35:643
R\$ 115.863,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:45:51:283
R\$ 115.862,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:00:873
R\$ 115.861,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:02:540
R\$ 115.860,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:10:897

R\$ 115.859,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:13:420
R\$ 115.858,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:19:993
R\$ 115.857,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:21:533
R\$ 115.856,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:29:877
R\$ 115.855,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:33:893
R\$ 115.854,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:39:280
R\$ 115.853,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:43:793
R\$ 115.852,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:46:49:080
R\$ 115.851,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:46:53:710
R\$ 115.850,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:02:513
R\$ 115.849,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:03:540
R\$ 115.848,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:10:660
R\$ 115.847,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:13:133
R\$ 115.846,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:21:963
R\$ 115.845,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:24:400
R\$ 115.844,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:31:057
R\$ 115.843,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:35:030
R\$ 115.842,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:42:750
R\$ 115.841,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:44:257
R\$ 115.840,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:47:49:657
R\$ 115.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:47:51:590
R\$ 115.838,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:01:450
R\$ 115.837,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:02:667
R\$ 115.836,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:11:167
R\$ 115.835,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:13:380
R\$ 115.834,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:19:267
R\$ 115.833,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:20:233
R\$ 115.832,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:26:157
R\$ 115.831,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:27:020
R\$ 115.830,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:34:733
R\$ 115.829,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:35:767
R\$ 115.828,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:41:890
R\$ 115.827,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:47:563
R\$ 115.826,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:48:53:283
R\$ 115.825,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:48:55:407
R\$ 115.824,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:01:380
R\$ 115.823,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:49:06:577
R\$ 115.822,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:11:660
R\$ 115.821,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:49:14:120
R\$ 115.820,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:27:593
R\$ 115.819,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:49:30:023
R\$ 115.818,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:40:417
R\$ 115.817,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:49:41:657
R\$ 115.816,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:49:057
R\$ 115.815,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:49:50:947
R\$ 115.814,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:49:56:637
R\$ 115.813,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:00:140
R\$ 115.812,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:05:130
R\$ 115.811,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:08:703
R\$ 115.810,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:16:737
R\$ 115.809,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:22:430
R\$ 115.808,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:27:753
R\$ 115.807,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:29:403
R\$ 115.806,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:34:127
R\$ 115.805,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:36:983
R\$ 115.804,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:41:967
R\$ 115.803,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:47:393
R\$ 115.802,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:50:51:837

R\$ 115.801,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:50:59:307
R\$ 115.800,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:51:04:603
R\$ 115.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:51:08:203
R\$ 115.798,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:51:12:953
R\$ 115.797,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:51:16:420
R\$ 115.796,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:51:22:753
R\$ 115.795,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:51:26:713
R\$ 115.794,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:51:43:213
R\$ 115.793,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:51:45:640
R\$ 115.792,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:51:53:703
R\$ 115.791,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:51:59:017
R\$ 115.790,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:52:07:143
R\$ 115.789,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:52:13:307
R\$ 115.788,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:52:20:200
R\$ 115.787,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:52:34:003
R\$ 115.786,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:52:44:193
R\$ 115.785,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:52:47:210
R\$ 115.784,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:52:53:860
R\$ 115.783,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:52:57:103
R\$ 115.782,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:53:03:917
R\$ 115.781,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:53:05:283
R\$ 115.780,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:53:11:310
R\$ 115.779,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:53:17:790
R\$ 115.778,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:53:27:063
R\$ 115.777,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:53:29:750
R\$ 115.776,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:53:35:660
R\$ 115.775,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:53:38:223
R\$ 115.774,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:53:51:300
R\$ 115.773,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:53:53:250
R\$ 115.772,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:03:413
R\$ 115.771,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:06:300
R\$ 115.770,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:11:430
R\$ 115.769,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:21:230
R\$ 115.768,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:27:477
R\$ 115.767,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:29:487
R\$ 115.766,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:36:727
R\$ 115.765,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:39:723
R\$ 115.764,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:46:827
R\$ 115.763,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:48:710
R\$ 115.762,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:54:53:360
R\$ 115.761,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:54:58:607
R\$ 115.760,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:55:00:337
R\$ 115.759,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:55:13:407
R\$ 115.758,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:55:14:840
R\$ 115.757,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:55:35:183
R\$ 115.756,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:55:43:343
R\$ 115.755,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:55:44:520
R\$ 115.754,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:55:48:690
R\$ 115.753,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:55:49:867
R\$ 115.752,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:55:59:353
R\$ 115.751,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:00:647
R\$ 115.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:07:310
R\$ 115.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:08:367
R\$ 115.748,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:14:287
R\$ 115.747,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:16:523
R\$ 115.746,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:21:620
R\$ 115.745,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:25:760
R\$ 115.744,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:30:853

R\$ 115.743,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:33:973
R\$ 115.742,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:38:453
R\$ 115.741,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:41:947
R\$ 115.740,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:48:180
R\$ 115.739,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:56:51:610
R\$ 115.738,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:56:59:490
R\$ 115.737,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:57:06:457
R\$ 115.736,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:57:18:217
R\$ 115.735,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:57:20:387
R\$ 115.734,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:57:29:963
R\$ 115.733,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:57:33:827
R\$ 115.732,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:57:39:050
R\$ 115.731,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:57:41:747
R\$ 115.730,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:57:46:440
R\$ 115.729,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:57:51:237
R\$ 115.728,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:57:58:237
R\$ 115.727,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:02:317
R\$ 115.726,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:58:09:133
R\$ 115.725,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:11:553
R\$ 115.724,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:58:17:467
R\$ 115.723,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:22:317
R\$ 115.722,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:58:28:470
R\$ 115.721,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:35:800
R\$ 115.720,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:58:42:253
R\$ 115.719,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:47:220
R\$ 115.718,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:58:52:187
R\$ 115.717,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:58:56:523
R\$ 115.716,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:00:417
R\$ 115.715,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:59:05:680
R\$ 115.714,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:13:563
R\$ 115.713,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:59:16:160
R\$ 115.712,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:22:473
R\$ 115.711,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:59:27:450
R\$ 115.710,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:36:520
R\$ 115.709,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:59:40:063
R\$ 115.708,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:48:483
R\$ 115.707,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 13:59:53:493
R\$ 115.706,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 13:59:58:140
R\$ 115.705,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:00:17:117
R\$ 115.704,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:00:22:873
R\$ 115.703,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:00:33:887
R\$ 115.702,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:00:38:963
R\$ 115.701,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:00:46:570
R\$ 115.700,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:00:52:380
R\$ 114.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:01:08:280
R\$ 115.698,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:01:10:673
R\$ 115.697,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:01:25:183
R\$ 114.690,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:01:30:873
R\$ 114.689,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:01:39:573
R\$ 114.687,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:01:54:937
R\$ 114.686,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:02:03:857
R\$ 114.684,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:02:13:273
R\$ 114.683,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:02:23:320
R\$ 114.681,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:02:32:137
R\$ 114.680,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:02:37:527
R\$ 114.678,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:02:47:120
R\$ 114.677,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:02:52:400
R\$ 114.676,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:01:387

R\$ 114.675,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:03:08:047
R\$ 114.674,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:11:710
R\$ 114.673,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:03:17:003
R\$ 114.672,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:20:690
R\$ 114.671,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:03:28:223
R\$ 114.670,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:30:287
R\$ 114.669,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:03:38:247
R\$ 114.668,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:43:010
R\$ 114.667,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:03:47:990
R\$ 114.665,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:03:54:930
R\$ 114.664,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:04:02:673
R\$ 114.662,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:04:08:073
R\$ 114.661,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:04:13:770
R\$ 114.660,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:04:21:470
R\$ 114.659,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:04:28:733
R\$ 114.658,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:04:38:693
R\$ 114.657,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:04:46:423
R\$ 114.656,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:05:00:923
R\$ 114.655,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:05:05:880
R\$ 114.654,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:05:12:983
R\$ 114.653,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:05:18:407
R\$ 114.652,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:05:26:883
R\$ 114.651,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:05:32:040
R\$ 114.650,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:05:36:850
R\$ 114.649,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:05:42:433
R\$ 114.648,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:05:47:190
R\$ 114.647,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:05:52:777
R\$ 114.646,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:06:02:380
R\$ 114.645,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:06:17:703
R\$ 114.644,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:06:27:350
R\$ 114.643,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:06:34:583
R\$ 114.642,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:06:38:883
R\$ 114.641,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:06:44:107
R\$ 114.640,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:06:47:437
R\$ 114.639,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:06:52:837
R\$ 114.638,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:06:57:417
R\$ 114.637,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:07:02:763
R\$ 114.005,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:07:14:740
R\$ 114.004,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:07:30:757
R\$ 114.003,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:07:35:520
R\$ 114.002,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:07:43:080
R\$ 114.001,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:07:46:457
R\$ 114.000,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:07:53:957
R\$ 113.999,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:07:59:027
R\$ 113.998,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:08:11:447
R\$ 113.997,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:08:18:437
R\$ 113.996,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:08:25:453
R\$ 113.995,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:08:30:920
R\$ 113.994,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:08:38:553
R\$ 113.993,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:08:40:127
R\$ 113.992,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:08:46:493
R\$ 113.991,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:08:49:350
R\$ 113.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:08:55:407
R\$ 113.989,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:08:59:590
R\$ 113.988,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:09:07:810
R\$ 113.987,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:09:08:843
R\$ 113.986,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:09:16:417
R\$ 113.985,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:09:21:100

R\$ 113.984,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:09:28:587
R\$ 113.983,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:09:31:197
R\$ 113.982,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:09:37:383
R\$ 113.981,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:09:39:140
R\$ 113.980,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:09:45:353
R\$ 113.979,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:09:52:743
R\$ 113.978,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:01:243
R\$ 113.977,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:06:847
R\$ 113.976,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:12:993
R\$ 113.975,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:15:780
R\$ 113.974,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:25:090
R\$ 113.973,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:26:800
R\$ 113.972,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:32:873
R\$ 113.971,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:36:413
R\$ 113.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:43:337
R\$ 113.969,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:44:327
R\$ 113.968,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:51:740
R\$ 113.967,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:10:52:613
R\$ 113.966,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:10:59:297
R\$ 113.965,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:11:00:257
R\$ 113.964,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:11:06:273
R\$ 113.963,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:11:11:203
R\$ 113.962,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:11:16:883
R\$ 113.961,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:11:25:583
R\$ 113.960,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:11:31:940
R\$ 113.959,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:11:48:057
R\$ 113.958,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:11:55:620
R\$ 113.957,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:11:56:350
R\$ 113.956,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:12:03:377
R\$ 113.955,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:12:04:057
R\$ 113.954,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:12:09:527
R\$ 113.953,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:12:10:537
R\$ 113.952,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:12:15:600
R\$ 113.951,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:12:16:300
R\$ 113.950,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:12:23:113
R\$ 113.949,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:12:23:757
R\$ 113.948,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:12:32:870
R\$ 113.947,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:12:33:667
R\$ 113.946,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:13:19:100
R\$ 113.945,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:13:20:523
R\$ 113.944,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:13:46:593
R\$ 113.943,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:13:47:810
R\$ 113.942,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:14:09:410
R\$ 113.941,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:14:11:333
R\$ 113.940,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:14:28:293
R\$ 113.939,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:14:30:300
R\$ 113.938,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:14:56:233
R\$ 113.937,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:14:59:807
R\$ 113.936,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:15:13:693
R\$ 113.935,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:15:18:880
R\$ 113.934,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:15:28:910
R\$ 113.933,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:15:39:297
R\$ 113.932,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:15:54:087
R\$ 113.931,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:15:56:453
R\$ 113.930,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:16:10:290
R\$ 113.929,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:16:14:873
R\$ 113.928,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:16:33:630
R\$ 113.927,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:16:34:540

R\$ 113.926,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:16:42:460
R\$ 113.925,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:16:43:527
R\$ 113.924,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:17:01:027
R\$ 113.923,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:17:03:663
R\$ 113.922,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:17:14:917
R\$ 113.921,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:17:17:243
R\$ 113.920,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:17:34:450
R\$ 113.919,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:17:36:487
R\$ 113.850,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:17:48:990
R\$ 113.849,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:17:59:700
R\$ 113.848,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:18:13:253
R\$ 113.847,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:18:15:663
R\$ 113.846,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:18:23:187
R\$ 113.845,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:18:25:840
R\$ 113.844,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:18:34:280
R\$ 113.843,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:18:40:147
R\$ 113.842,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:18:54:270
R\$ 113.841,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:18:55:730
R\$ 113.840,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:19:04:870
R\$ 113.839,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:19:09:203
R\$ 113.838,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:19:18:067
R\$ 113.837,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:19:21:827
R\$ 113.836,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:19:27:907
R\$ 113.835,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:19:39:173
R\$ 113.834,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:19:49:047
R\$ 113.833,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:19:50:607
R\$ 113.832,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:19:59:460
R\$ 113.831,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:20:02:547
R\$ 113.830,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:20:07:853
R\$ 113.829,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:20:12:883
R\$ 113.828,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:20:20:323
R\$ 113.827,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:20:26:413
R\$ 113.826,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:20:32:820
R\$ 113.825,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:20:37:510
R\$ 113.824,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:20:44:310
R\$ 113.823,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:00:380
R\$ 113.822,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:21:06:887
R\$ 113.821,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:11:110
R\$ 113.820,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:21:15:620
R\$ 113.819,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:16:733
R\$ 113.815,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:21:22:363
R\$ 113.817,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:23:193
R\$ 113.814,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:31:257
R\$ 113.812,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:21:39:963
R\$ 113.811,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:45:007
R\$ 113.810,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:21:50:157
R\$ 113.809,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:21:55:930
R\$ 113.808,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:01:170
R\$ 113.807,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:04:457
R\$ 113.806,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:11:267
R\$ 113.805,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:13:433
R\$ 113.804,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:18:837
R\$ 113.803,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:21:637
R\$ 113.802,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:25:643
R\$ 113.801,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:28:683
R\$ 113.800,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:36:280
R\$ 113.799,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:41:620
R\$ 113.790,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:48:200

R\$ 113.789,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:22:52:177
R\$ 113.788,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:22:58:780
R\$ 113.787,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:23:07:090
R\$ 113.786,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:23:13:927
R\$ 113.785,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:23:19:707
R\$ 113.784,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:23:25:097
R\$ 113.783,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:23:29:130
R\$ 113.782,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:23:35:377
R\$ 113.780,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:23:47:920
R\$ 113.779,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:23:52:860
R\$ 113.770,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:24:01:063
R\$ 113.769,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:24:08:307
R\$ 113.768,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:24:16:663
R\$ 113.767,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:24:19:650
R\$ 113.765,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:24:28:133
R\$ 113.764,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:24:31:430
R\$ 113.763,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:24:40:640
R\$ 113.762,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:24:43:627
R\$ 113.761,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:24:54:187
R\$ 113.760,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:24:57:307
R\$ 113.759,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:25:06:743
R\$ 113.758,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:25:08:433
R\$ 113.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:25:21:050
R\$ 113.749,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:25:27:597
R\$ 113.748,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:25:35:110
R\$ 113.747,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:25:40:323
R\$ 113.745,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:25:50:487
R\$ 113.744,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:25:54:920
R\$ 113.740,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:26:03:287
R\$ 113.739,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:26:09:587
R\$ 113.738,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:26:17:537
R\$ 113.737,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:26:19:973
R\$ 113.730,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:26:30:353
R\$ 113.729,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:26:34:587
R\$ 113.700,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:26:40:947
R\$ 113.699,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:26:45:763
R\$ 113.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:27:00:067
R\$ 113.689,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:27:06:903
R\$ 113.680,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:27:17:610
R\$ 113.679,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:29:16:697
R\$ 113.675,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:29:33:057
R\$ 113.674,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:31:31:417
R\$ 113.670,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:31:43:630
R\$ 113.669,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:33:42:993
R\$ 113.659,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:33:56:507
R\$ 113.658,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:35:55:903
R\$ 113.655,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:36:09:227
R\$ 113.654,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:38:08:097
R\$ 113.599,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:38:15:590
R\$ 113.598,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:40:14:953
R\$ 113.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:40:30:750
R\$ 113.589,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:42:30:190
R\$ 113.580,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:42:56:203
R\$ 113.579,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:44:55:007
R\$ 113.575,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:45:12:700
R\$ 113.574,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:47:11:907
R\$ 113.570,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:47:29:960
R\$ 113.569,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:49:28:983

R\$ 113.565,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:49:49:560
R\$ 113.564,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:51:49:333
R\$ 113.560,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:52:19:247
R\$ 113.559,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:54:17:897
R\$ 113.555,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:54:33:727
R\$ 113.554,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:56:33:177
R\$ 113.553,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:57:07:103
R\$ 113.552,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 14:59:05:630
R\$ 113.550,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 14:59:26:553
R\$ 113.549,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 15:01:25:833
R\$ 112.599,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 15:01:45:840
R\$ 112.598,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 15:03:45:063
R\$ 112.597,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 15:04:00:530
R\$ 112.596,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 15:05:59:953
R\$ 112.595,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 15:07:05:993
R\$ 112.594,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 15:09:04:993
R\$ 112.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 15:09:19:417
R\$ 112.589,9900	14.034.976/0001-90	19/07/2021 15:11:18:050
R\$ 112.585,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 15:11:34:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:05	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:44:53	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 15:13:35	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/07/2021 15:13:35	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 112.585,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	10.800	R\$ 2,9500	R\$ 31.860,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS- Escola, Ilhota- Fazenda do Japonês/Cabo de Lança- BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	10.800	R\$ 2,9500	R\$ 31.860,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ransporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS- Escola, Ilhota- Fazenda do Japonês/Cabo de Lança- BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	10.800	R\$ 2,9500	R\$ 31.860,0000	18/07/2021 12:30:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor.							

LINHA: SALTO CAVEIRAS- Escola, Ilhota- Fazenda do Japonês/Cabo de Lança- BR 282/ EMEF Salto Caveiras.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 31.860,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 31.860,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 31.860,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 31.855,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:48:44:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:22	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:48:26	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/07/2021 10:58:27	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:59:04	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 10:59:04	Item teve empate real para o valor 31.860,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 10:59:04	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:30:59	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 31.855,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	3.200	R\$ 2,4500	R\$ 7.840,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Ponte Amola Faca,- BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	3.200	R\$ 2,4500	R\$ 7.840,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ransporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Ponte Amola Faca,- BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	3.200	R\$ 2,4500	R\$ 7.840,0000	18/07/2021 12:30:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros+ 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS- Escola, Ilhota- Fazenda do Japonês/Cabo de Lança- BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.840,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 7.840,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 7.840,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 7.835,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:49:25:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:36	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:48:42	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/07/2021 10:58:43	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:59:01	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 10:59:01	Item teve empate real para o valor 7.840,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 10:59:01	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:31:21	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 7.835,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 22 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 2,4500	R\$ 23.520,0000	16/07/2021 10:39:11
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Malke - BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	9.600	R\$ 2,4500	R\$ 23.520,0000	16/07/2021 13:39:36
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ransporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Malke - BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	9.600	R\$ 2,4500	R\$ 23.520,0000	18/07/2021 12:30:25
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 12 passageiros + 1 motorista= 13 com Monitor. LINHA: SALTO CAVEIRAS, Escola, Malke - BR 282/ EMEF Salto Caveiras. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 23.520,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 23.520,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 23.520,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 23.519,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:49:36:197

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:45	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:48:50	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	19/07/2021 10:58:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:58:58	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 10:58:58	Item teve empate real para o valor 23.520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 10:58:58	Item encerrado.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:31:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 23.519,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	13.600	R\$ 2,9000	R\$ 39.440,0000	16/07/2021 16:41:41
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris/ Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza/ Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/EMEB Madalena Miranda Largura/ EMEB Izidoro Marin.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	13.600	R\$ 2,9100	R\$ 39.576,0000	16/07/2021 10:39:11
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris/ Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza/ Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/EMEB Madalena Miranda Largura/ EMEB Izidoro Marin.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	13.600	R\$ 2,9100	R\$ 39.576,0000	16/07/2021 13:39:36
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris/ Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza/ Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/EMEB Madalena Miranda Largura/ EMEB Izidoro Marin.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	13.600	R\$ 2,9100	R\$ 39.576,0000	18/07/2021 12:30:25
<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - CHÃO E ASFALTO MATUTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris/ Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza/ Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/EMEB Madalena Miranda Largura/ EMEB Izidoro Marin.</p> <p>Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.576,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 39.576,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 39.576,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 39.440,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 39.430,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:52:28:573
R\$ 39.420,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:52:49:113
R\$ 39.410,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:53:04:453
R\$ 39.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:53:25:787
R\$ 39.405,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:54:10:653
R\$ 39.390,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:55:18:363
R\$ 39.380,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:32:447
R\$ 39.350,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:57:14:537
R\$ 39.340,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:12:027

	R\$ 39.335,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:58:38:510
	R\$ 39.334,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:18:270
	R\$ 39.331,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:59:30:160
	R\$ 39.330,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:12:607
	R\$ 39.329,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:00:26:063
	R\$ 39.320,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:39:653
	R\$ 39.319,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:01:07:047
	R\$ 39.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:01:20:103
	R\$ 39.310,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:02:04:960
	R\$ 39.290,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:02:35:237
	R\$ 39.250,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:02:43:370
	R\$ 39.200,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:03:12:340
	R\$ 39.199,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:03:23:380
	R\$ 39.150,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:03:46:390
	R\$ 39.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:03:57:720
*	R\$ 39,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:04:24:217
	R\$ 38.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:04:37:693
	R\$ 39.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:05:20:120
	R\$ 38.850,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:06:06:213
	R\$ 38.840,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:06:12:847
	R\$ 38.830,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:02:213
	R\$ 38.820,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:10:777
	R\$ 38.810,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:26:677
	R\$ 38.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:34:630
	R\$ 38.750,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:58:960
	R\$ 38.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:07:217
	R\$ 38.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:08:36:133
	R\$ 38.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:54:370
	R\$ 38.640,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:09:09:410
	R\$ 38.630,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:25:337
	R\$ 38.620,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:09:44:093
	R\$ 38.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:56:773
	R\$ 38.550,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:10:16:910
	R\$ 38.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:26:043
	R\$ 38.490,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:10:50:507
	R\$ 38.480,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:11:483
	R\$ 38.470,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:11:58:203
	R\$ 38.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:11:113
	R\$ 38.449,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:12:35:413
	R\$ 38.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:44:577
	R\$ 38.390,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:13:07:647
	R\$ 38.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:16:450
	R\$ 38.340,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:13:32:443
	R\$ 38.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:53:317
	R\$ 38.290,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:14:08:633
	R\$ 38.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:27:243
	R\$ 38.190,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:14:39:253
	R\$ 38.180,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:48:840
	R\$ 38.170,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:15:657
	R\$ 38.150,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:22:213
	R\$ 38.140,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:39:120
	R\$ 38.130,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:02:860
	R\$ 38.120,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:30:783
	R\$ 38.110,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:38:547
	R\$ 38.100,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:53:303
	R\$ 38.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:04:057
	R\$ 37.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:22:453
	R\$ 37.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:29:577

R\$ 37.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:47:583
R\$ 37.960,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:56:760
R\$ 37.950,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:10:000
R\$ 37.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:28:330
R\$ 37.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:49:017
R\$ 37.880,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:56:230
R\$ 37.870,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:19:29:050
R\$ 37.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:19:41:267
R\$ 37.790,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:04:197
R\$ 37.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:12:130
R\$ 37.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:33:370
R\$ 37.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:09:573
R\$ 37.550,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:28:267
R\$ 37.540,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:40:387
R\$ 37.530,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:22:57:783
R\$ 37.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:23:17:473
R\$ 37.499,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:23:38:763
R\$ 37.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:23:47:877
R\$ 37.399,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:10:387
R\$ 37.300,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:16:627
R\$ 37.299,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:28:547
R\$ 37.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:24:35:790
R\$ 37.199,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:24:45:633
R\$ 37.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:00:107
R\$ 37.099,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:11:023
R\$ 37.050,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:23:837
R\$ 37.049,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:41:483
R\$ 37.030,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:25:51:883
R\$ 37.020,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:25:59:543
R\$ 37.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:26:08:067
R\$ 36.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:17:233
R\$ 36.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:26:39:607
R\$ 36.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:26:49:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:51	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:51:47	Item aberto.
Exclusão de lance	19/07/2021 11:05:03	Exclusão do lance no valor de R\$ 39,0000.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 11:28:50	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 11:28:50	Item teve empate real para o valor 39.576,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 11:28:50	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:14:03	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 36.980,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:31:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 36.970,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:57:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade
Registro de intenção de	20/07/2021 17:02:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do

recurso		ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade
Aceite de intenção de recurso	20/07/2021 17:13:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.096.196/0001-00	20/07/2021 17:02	20/07/2021 17:13	Aceito
	Motivo Intenção: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade, mas nunca apresentar documento que deveria ter apresentado inicialmente no certame. Também não é o caso da Comissão diligenciar, uma vez que se trata de documento exigido pelo edital e não apresentado pela empresa, conforme vedação expressa contida no §3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.		

Item: 24 - Prestação de serviço de transporte para servidor - outras necessidades

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	7.200	R\$ 2,4000	R\$ 17.280,0000	16/07/2021 16:41:41
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris / Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza- Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/ EMEB Madalena Miranda Largura/EMEB Izidoro Marin. Porte da empresa: ME/EPP						
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	7.200	R\$ 2,4100	R\$ 17.352,0000	16/07/2021 10:39:11
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris / Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza- Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/ EMEB Madalena Miranda Largura/EMEB Izidoro Marin. Porte da empresa: ME/EPP						
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	7.200	R\$ 2,4100	R\$ 17.352,0000	16/07/2021 13:39:36
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris / Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza- Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/ EMEB Madalena Miranda Largura/EMEB Izidoro Marin. Porte da empresa: ME/EPP						
04.566.165/0001-86	RAMOS & ATANAZIO LTDA	Sim	Sim	7.200	R\$ 2,4100	R\$ 17.352,0000	18/07/2021 12:30:25
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transporte Escolar em área Rural - ASFALTO VESPERTINO. Apresentação: Valor por KM. Características: Veículo em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro, com capacidade igual ou superior a 14 passageiros + 1 motorista= 15 com Monitor. LINHA: BOQUEIRÃO, Igreja Santa Terezinha/ Puris / Chácara da Polícia Militar/ Fazenda Realeza- Cepar/ EEB Francisco Manfrói/ EMEB Pedro Cândido/ EMEB Madalena Miranda Largura/EMEB Izidoro Marin. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 17.352,0000	18.693.805/0001-23	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 17.352,0000	14.034.976/0001-90	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 17.352,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 17.280,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 09:00:01:790
R\$ 17.270,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:54:46:570
R\$ 17.260,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:56:37:720
R\$ 17.250,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:57:22:707
R\$ 17.240,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:58:07:107

	R\$ 17.235,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:58:49:403
	R\$ 17.233,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 10:59:25:943
	R\$ 17.231,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 10:59:39:807
	R\$ 17.230,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:18:770
	R\$ 17.229,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:00:37:363
	R\$ 17.228,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:00:45:880
	R\$ 17.227,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:01:18:510
	R\$ 17.200,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:01:26:230
	R\$ 17.210,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:02:46:313
	R\$ 17.150,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:03:25:250
	R\$ 17.100,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:03:30:837
	R\$ 17.090,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:04:02:357
	R\$ 17.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:04:18:537
*	R\$ 17,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:04:29:717
*	R\$ 17,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:05:28:017
	R\$ 17.070,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:06:51:063
	R\$ 17.060,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:15:740
	R\$ 17.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:07:34:860
	R\$ 17.040,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:07:50:327
	R\$ 17.030,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:08:06:137
	R\$ 17.020,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:12:587
	R\$ 17.010,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:08:42:857
	R\$ 17.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:08:59:550
	R\$ 16.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:09:21:493
	R\$ 16.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:09:31:277
	R\$ 16.890,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:09:52:820
	R\$ 16.800,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:03:217
	R\$ 16.790,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:10:27:790
	R\$ 16.750,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:10:35:557
	R\$ 16.730,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:11:00:837
	R\$ 16.700,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:17:673
	R\$ 16.690,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:11:37:100
	R\$ 16.650,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:11:47:067
	R\$ 16.649,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:12:13:947
	R\$ 16.600,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:12:36:007
	R\$ 16.590,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:12:47:067
	R\$ 16.580,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:03:973
	R\$ 16.570,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:13:16:230
	R\$ 16.500,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:22:100
	R\$ 16.490,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:13:40:233
	R\$ 16.450,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:13:58:897
	R\$ 16.440,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:14:18:070
	R\$ 16.400,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:14:32:090
	R\$ 16.390,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:14:51:373
	R\$ 16.350,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:10:567
	R\$ 16.340,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:23:860
	R\$ 16.330,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:15:43:233
	R\$ 16.320,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:15:58:730
	R\$ 16.310,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:08:007
	R\$ 16.300,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:16:37:797
	R\$ 16.290,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:16:45:370
	R\$ 16.280,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:02:043
	R\$ 16.080,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:09:963
	R\$ 16.070,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:30:747
	R\$ 16.060,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:17:37:307
	R\$ 16.050,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:17:55:113
	R\$ 16.040,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:01:643
	R\$ 16.030,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:18:17:717

R\$ 16.020,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:18:34:507
R\$ 16.010,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:19:12:633
R\$ 16.000,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:19:33:817
R\$ 15.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:15:653
R\$ 15.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:20:27:907
R\$ 15.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:20:42:437
R\$ 15.900,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:21:30:087
R\$ 14.990,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:21:42:453
R\$ 14.980,0000	22.096.196/0001-00	19/07/2021 11:22:47:120
R\$ 14.970,0000	04.566.165/0001-86	19/07/2021 11:23:05:360

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:07:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 10:54:20	Item aberto.
Exclusão de lance	19/07/2021 11:05:01	Exclusão do lance no valor de R\$ 17,0000.
Exclusão de lance	19/07/2021 11:06:13	Exclusão do lance no valor de R\$ 17,0000.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 11:25:06	Encerrada etapa aberta do item.
Sorteio eletrônico	19/07/2021 11:25:06	Item teve empate real para o valor 17.352,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	19/07/2021 11:25:06	Item encerrado.
Recusa de proposta	20/07/2021 14:14:08	Recusa da proposta. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22.096.196/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 14.980,0000. Motivo: Sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal em vigência.
Aceite de proposta	20/07/2021 16:31:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 14.970,0000.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RAMOS & ATANAZIO LTDA - CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:57:45	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 17:02:44	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade
Aceite de intenção de recurso	20/07/2021 17:13:49	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: JOSIANE BRANGER EIRELI, CNPJ/CPF: 22096196000100. Motivo: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
22.096.196/0001-00	20/07/2021 17:02	20/07/2021 17:13	Aceito
	Motivo Intenção: A empresa vencedora não apresentou a certidão de falência do ESAJ, juntando equivocadamente a certidão negativa trabalhista. As ME's e EPP's podem complementar documentação com eventual irregularidade, mas nunca apresentar documento que deveria ter apresentado inicialmente no certame. Também não é o caso da Comissão diligenciar, uma vez que se trata de documento exigido pelo edital e não apresentado pela empresa, conforme vedação expressa contida no §3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.		

HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	--------------	--------------------

20.329.467/0001-97	PAULO ZARAMBA DE SOUSA	Sim	Sim	-	R\$ 80.040,0000	16/07/2021 10:16:24
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 80.868,0000	16/07/2021 16:39:54
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 81.144,0000	16/07/2021 10:20:14
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 81.420,0000	15/07/2021 12:06:54

Eventos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:03:25	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 09:12:02	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 09:50:10	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/07/2021 09:50:10	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:19:14	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:58:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO ZARAMBA DE SOUSA - CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 109.336,0000	16/07/2021 10:20:14
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 109.336,0000	16/07/2021 13:32:24

Eventos do Grupo		
Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:03:48	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 09:12:03	Item aberto.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:12:11	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	19/07/2021 10:12:11	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:21:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:27:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RGM SILVA E CIA LTDA - CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

HISTÓRICO DO Grupo 3

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 176.988,0000	16/07/2021 16:39:54
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	-	R\$ 177.590,0000	14/07/2021 11:16:02
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 177.590,0000	16/07/2021

						10:20:14
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 177.590,0000	16/07/2021 13:32:24

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:04:04	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 09:12:04	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 10:08:21	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:08:21	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:19:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 14:46:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:07:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/07/2021 15:11:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:50:42	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE CNPJ/CPF: 72395635000146. Motivo: Boa tarde! Solicitamos a impugnação do processo destes itens, pois o pregão foi interrompido por uma queda de energia no centro da cidade, onde nosso contador também esta situado e de onde est
Aceite de intenção de recurso	20/07/2021 17:13:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72395635000146. Motivo: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
72.395.635/0001-46	20/07/2021 16:50	20/07/2021 17:13	Aceito
	Motivo Intenção: Boa tarde! Solicitamos a impugnação do processo destes itens, pois o pregão foi interrompido por uma queda de energia no centro da cidade, onde nosso contador também esta situado e de onde estávamos dando os lances .Nosso tempo ainda estava em um minuto e trinta segundos , quando a luz acabou e quando retornou já havia superado este prazo, nos impossibilitado de dar o lance que seria menor que o fechado no pregão.Garantimos valor menor, e para provar a queda de energia temos laudo da Celesc.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.		

HISTÓRICO DO Grupo 4

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
22.096.196/0001-00	JOSIANE BRANGER EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 148.480,0000	16/07/2021 16:39:54
72.395.635/0001-46	STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE	Sim	Sim	-	R\$ 148.992,0000	14/07/2021 11:16:02
18.693.805/0001-23	RGM SILVA E CIA LTDA	Sim	Sim	-	R\$ 148.992,0000	16/07/2021 10:20:14
14.034.976/0001-90	PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI	Sim	Sim	-	R\$ 148.992,0000	16/07/2021 13:32:24

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	19/07/2021 09:04:59	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	19/07/2021 09:12:06	Item aberto.
Encerramento	19/07/2021 10:08:42	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	19/07/2021 10:08:42	Encerrada etapa aberta do item.
Habilitação de fornecedor	20/07/2021 16:32:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90
Registro de intenção de recurso	20/07/2021 16:51:10	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE CNPJ/CPF: 72395635000146. Motivo: Boa tarde! Solicitamos a impugnação do processo destes itens, pois o pregão foi interrompido por uma queda de energia no centro da cidade, onde nosso contador também esta situado e de onde est
Aceite de intenção de recurso	20/07/2021 17:13:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72395635000146. Motivo: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.

Intenções de Recurso para o Grupo			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
72.395.635/0001-46	20/07/2021 16:51	20/07/2021 17:13	Aceito
	Motivo Intenção: Boa tarde! Solicitamos a impugnação do processo destes itens, pois o pregão foi interrompido por uma queda de energia no centro da cidade, onde nosso contador também esta situado e de onde estávamos dando os lances .Nosso tempo ainda estava em um minuto e trinta segundos , quando a luz acabou e quando retornou já havia superado este prazo, nos impossibilitado de dar o lance que seria menor que o fechado no pregão.Garantimos valor menor, e para provar a queda de energia temos laudo da Celesc.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita. Após envio das razões recursais e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões será encaminhado para análise da Procuradoria Geral do Município de Lages.		

Troca de Mensagens		
	Data	Mensagem
Sistema	19/07/2021 09:00:01	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 8 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 11:30 e entre 13:30 e 17:30. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	19/07/2021 09:01:24	Prezados licitantes, bom dia
Pregoeiro	19/07/2021 09:01:31	Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 92/2021.
Pregoeiro	19/07/2021 09:01:36	Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao pregão, bem como suspensões, convocações para envio da proposta readequada, envio de anexos e solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do certame.
Pregoeiro	19/07/2021 09:01:45	Compete ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	19/07/2021 09:01:51	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	19/07/2021 09:02:30	A Etapa de Lances será iniciada a partir das 09:10h.
Sistema	19/07/2021 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 09:10:02	A abertura do item G1 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 09:10:03	A abertura do item G2 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 09:10:05	A abertura do item G3 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 09:10:06	A abertura do item G4 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

	09:12:02	
Sistema	19/07/2021 09:12:03	O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 09:12:04	O item G3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 09:12:06	O item G4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 09:38:11	O lance no valor de R\$ 11.890,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 09:40:45	O lance no valor de R\$ 11.740,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 09:50:10	O item G1 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:08:21	O item G3 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:08:42	O item G4 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:12:11	O item G2 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:12:12	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:12	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:13	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:13	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:14	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:14	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:14	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:12:15	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:14:12	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:12	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:12	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:12	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:13	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:13	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:14	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:14	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:14	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:14:15	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:19:50	O lance no valor de R\$ 70,0000 do item 13 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 10:30:17	O item 16 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:30:17	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:32:17	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:32:17	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	19/07/2021 10:37:34	O item 9 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:37:34	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:39:34	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:39:34	Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:42:18	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/07/2021 10:42:52	O item 17 teve empate real para o valor 81.200,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 10:42:52	O item 17 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:42:53	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:44:53	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:44:53	Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:45:33	O lance no valor de R\$ 36,0000 do item 11 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 10:46:26	O item 11 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:46:26	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:46:42	O item 12 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:46:42	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:46:50	O item 10 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:46:50	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:48:26	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:48:26	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:48:42	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:48:42	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:48:50	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:48:50	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:49:35	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/07/2021 10:49:47	O item 18 teve empate real para o valor 66.500,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 10:49:47	O item 18 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:49:47	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:51:47	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:52:20	O item 13 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:52:20	A abertura do item 24 para lances está agendada para daqui a 2 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 10:54:20	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/07/2021 10:58:27	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/07/2021	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta

	10:58:43	pele pregoeiro.
Sistema	19/07/2021 10:58:51	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	19/07/2021 10:58:58	O item 22 teve empate real para o valor 23.520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 10:58:58	O item 22 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:59:01	O item 21 teve empate real para o valor 7.840,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 10:59:01	O item 21 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 10:59:04	O item 20 teve empate real para o valor 31.860,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 10:59:04	O item 20 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 11:05:01	O lance no valor de R\$ 17,0000 do item 24 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 11:05:03	O lance no valor de R\$ 39,0000 do item 23 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 11:06:13	O lance no valor de R\$ 17,0000 do item 24 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 11:19:35	O lance no valor de R\$ 5.500,0000 do item 15 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	19/07/2021 11:25:06	O item 24 teve empate real para o valor 17.352,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 11:25:06	O item 24 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 11:28:50	O item 23 teve empate real para o valor 39.576,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	19/07/2021 11:28:50	O item 23 está encerrado.
Pregoeiro	19/07/2021 11:41:27	Senhores licitantes, as disputas serão temporariamente suspensas em razão do horário de almoço, sendo retomadas após as 14:00h.
Sistema	19/07/2021 11:42:30	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Suspensão temporária em razão do horário de almoço. Retomada após as 14:00h.. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 19/07/2021 14:00:00.
Pregoeiro	19/07/2021 11:44:52	Senhores licitantes, em razão de alteração no funcionamento do sistema Comprasnet não será possível realizar a suspensão das disputas.
Pregoeiro	19/07/2021 11:45:33	Favor desconsiderar a mensagem anterior referente a suspensão das disputas, e prosseguir normalmente com os lances.
Sistema	19/07/2021 11:51:56	O item 14 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 12:37:32	O item 15 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 14:00:00	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/07/2021 15:13:35	O item 19 está encerrado.
Sistema	19/07/2021 15:13:38	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	19/07/2021 15:26:29	A sessão será agora suspensa para realização da verificação das propostas comerciais e documentos enviados, ficando previamente agendada a retomada e prosseguimento amanhã, dia 20/07/21, terça-feira, às 14:10h.
Pregoeiro	20/07/2021 14:11:03	Senhores licitantes, boa tarde
Pregoeiro	20/07/2021 14:11:24	Após análise das propostas comerciais, verificou-se que todas atendem às exigências do Edital, sendo-as consideradas classificadas, à exceção da proponente JOSIANE BRANGER/WOLPETUR TURISMO,
Pregoeiro	20/07/2021	a qual será recusada em todos os itens por não possuir condição de participar do

	14:11:41	presente certame, nos termos do subitem 2.2 do Edital, em razão de haver em vigência sanção de suspensão do direito de licitar e contratar com a administração municipal, conforme Parecer nº 0716/2021/PROGEM, juntado aos autos.
Pregoeiro	20/07/2021 14:17:20	A seguir será realizada a negociação e envio das propostas readequadas.
Pregoeiro	20/07/2021 14:17:33	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, peço às empresas vencedoras que ofereçam descontos nos respectivos itens ganhos, informando na PROPOSTA READEQUADA quais os melhores preços que podem ofertar.
Pregoeiro	20/07/2021 14:18:30	Para PAULO ZARAMBA DE SOUSA - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta readequada, contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 1, 2, 9, 10, 11 e 13, com prazo de envio de até 2 horas.
Pregoeiro	20/07/2021 14:19:05	Para PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta readequada, contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 5, 6, 7 e 8, com prazo de envio de até 2 horas.
Sistema	20/07/2021 14:19:14	Senhor fornecedor PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	20/07/2021 14:19:36	Senhor fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Pregoeiro	20/07/2021 14:20:59	Para RGM SILVA E CIA LTDA - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta readequada, contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 3, 4, 12, 15 e 16 com prazo de envio de até 2 horas.
Sistema	20/07/2021 14:21:07	Senhor fornecedor RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro	20/07/2021 14:21:34	Para STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta readequada, contendo o melhor preços que puder ofertar para o item 14, com prazo de envio de até 2 horas.
Sistema	20/07/2021 14:21:40	Senhor fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Pregoeiro	20/07/2021 14:21:59	Para RAMOS & ATANAZIO LTDA - Sr. licitante, favor encaminhar a proposta readequada, contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, com prazo de envio de até 2 horas.
Sistema	20/07/2021 14:22:05	Senhor fornecedor RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	20/07/2021 14:46:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	20/07/2021 15:07:06	Senhor fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao grupo G3.
Sistema	20/07/2021 15:11:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO AMARAL TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 14.034.976/0001-90, enviou o anexo para o grupo G3.
Sistema	20/07/2021 15:27:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RGM SILVA E CIA LTDA, CNPJ/CPF: 18.693.805/0001-23, enviou o anexo para o grupo G2.
Sistema	20/07/2021 15:27:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RAMOS & ATANAZIO LTDA, CNPJ/CPF: 04.566.165/0001-86, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	20/07/2021 15:57:50	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46, enviou o anexo para o item 14.
Sistema	20/07/2021 15:58:43	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PAULO ZARAMBA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 20.329.467/0001-97, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	20/07/2021 16:05:30	Senhor fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46, solicito o envio do anexo referente ao item 14.
Sistema	20/07/2021 16:07:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor STELA MARIS BORGHEZAN ANDRADE, CNPJ/CPF: 72.395.635/0001-46, enviou o anexo para o item 14.
Pregoeiro	20/07/2021 16:18:14	Srs. licitantes
Pregoeiro	20/07/2021 16:19:21	Srs. Licitantes, estou fazendo a análise das Propostas readequadas anexadas. Dentro de instantes, informo o resultado.
Pregoeiro	20/07/2021 16:21:50	As propostas readequadas foram enviadas conforme solicitado, sendo-as aceitas.
Pregoeiro	20/07/2021 16:22:07	Concluída a análise dos documentos de Habilitação das proponentes melhor classificadas, em conjunto com a consulta ao SICAF, verificou-se que todas atendem às exigências editalícias.
Pregoeiro	20/07/2021 16:22:30	Registra-se que o documento enviado pela proponente RAMOS & ATANAZIO LTDA, com o nome de "Certidão, falência" trata-se de documento diverso, sendo que, para efeito de instrução e complementação do processo,
Pregoeiro	20/07/2021 16:22:32	o pregoeiro diligenciou junto ao site do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, extraindo a certidão de falência do sistema esaj da empresa, confirmando e complementando a certidão do sistema eproc já apresentada.
Pregoeiro	20/07/2021 16:22:49	Neste momento, será finalizada a habilitação no sistema, e em ato contínuo será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.

Pregoeiro	20/07/2021 16:23:03	O prazo para manifestação de intenção de recurso permanecerá aberto até as 17:00h de hoje.
Pregoeiro	20/07/2021 16:23:14	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar os objetos às Licitantes declaradas vencedoras.
Pregoeiro	20/07/2021 16:23:41	Dentro de instantes o sistema informará a abertura do prazo para manifestação de intenção de recursos. Aguardem.
Pregoeiro	20/07/2021 16:32:08	CORREÇÃO: O prazo para manifestação de intenção de recurso permanecerá aberto até as 17:10h de hoje.
Sistema	20/07/2021 16:32:24	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	20/07/2021 16:32:38	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/07/2021 às 17:10:00.
Pregoeiro	20/07/2021 16:33:05	Está aberto o prazo para manifestação de Intenção de Recurso.
Pregoeiro	20/07/2021 17:15:36	Os itens para os quais não tenha sido manifestada intenção de recurso serão adjudicados aos vencedores.
Pregoeiro	20/07/2021 17:15:40	Obrigado pela participação de todos. A sessão está encerrada.

Eventos do Pregão		
Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	19/07/2021 09:00:01	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	19/07/2021 09:10:02	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	19/07/2021 11:42:30	Previsão de reabertura: 19/07/2021 14:00:00; Suspensão temporária em razão do horário de almoço. Retomada após as 14:00h.
Reativação	19/07/2021 14:00:00	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	19/07/2021 15:13:38	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	19/07/2021 15:36:29	Previsão de reabertura: 20/07/2021 14:10:00; Sessão suspensa para realização da verificação das propostas e documentação. Retomada e prosseguimento agendado para amanhã, 20/07/21, terça-feira, às 14:10h.
Reativação	20/07/2021 13:39:53	
Abertura do prazo	20/07/2021 16:32:24	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/07/2021 16:32:38	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/07/2021 às 17:10:00.

Data limite para registro de recurso: 23/07/2021.

Data limite para registro de contrarrazão: 28/07/2021.

Data limite para registro de decisão: 09/08/2021.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:17 horas do dia 20 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI

Pregoeiro Oficial

JANAINA MARTINS MACHADO

Equipe de Apoio

WILLIAM SCHOENARDIE

Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

