



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES - SC
PREGÃO 90133/2024

Às 10:05 horas do dia 07 de novembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 196, Pregão nº 90133/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Registro de preços para contratação de empresa para fornecimento, instalação e manutenção de manta asfáltica para impermeabilização de telhado, visando atender as unidades de ensino do Sistema Municipal de Lages		
Entrega de propostas:	De 17/10/2024 às 08:00 até 01/11/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/11/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 às 09:00:02	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/11/2024 às 09:49:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/11/2024 às 15:17:18	Face a necessidade de análise técnica dos documentos encaminhados, a sessão será suspensa e retornará com aviso de 24horas
Sistema	01/11/2024 às 15:25:45	Srs. Licitantes, desconsiderem o ultimo aviso de suspensão da sessão, tendo em vista a necessidade de adequação da proposta da primeira colocada
Sistema	01/11/2024 às 16:52:29	Essa sessão será suspensa e retornará dia 04/11/2024 às 09:00 horas
Sistema	04/11/2024 às 09:05:14	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	04/11/2024 às 09:53:52	Os documentos encaminhados passarão por análise técnica. A sessão será suspensa e retornará com aviso de 24 horas
Sistema	05/11/2024 às 17:43:42	Boa tarde, a sessão retornará dia 07/11/2024, às 09:00, para divulgação do resultado da análise técnica e continuidade do certame
Sistema	07/11/2024 às 09:00:14	Bom dia, daremos continuidade a sessão
Sistema	07/11/2024 às 09:05:31	Concluída a verificação da documentação de habilitação da proponente melhor classificada, tanto pela Pregoeira quanto pela Secretaria Requisitante (via e-mail), observou-se que atende as exigências editalícias, sendo-a considerada habilitada
Sistema	07/11/2024 às 09:28:36	Não houve registro de intenção de recurso, a sessão será encerrada

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 10:05	

Data/Hora	Descrição
01/11/2024 às 09:00:02	Abertura da sessão pública
01/11/2024 às 09:49:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Obras Civis - Impermeabilização / Cristalização / Revestimento / Tratamento Especial

IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO
COM MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA
3MM - POLIÉSTER.

Quantidade:	750	Valor estimado:	R\$ 64,4800
Unidade de fornecimento:	M2	Situação:	Adjudicado e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.754.***-6 - ALEXANDRE DOS SANTOS MARTINS para A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, CNPJ 26.773.189/0001-49, melhor lance: R\$ 33,6000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
26.773.189/0001-49 - A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: RS	R\$ 33,6000	Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 64,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
15.475.377/0001-74 - ATRITTO INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 64,4800	-
Valor proposta: R\$ 64,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
50.868.713/0001-40 - J. N. ACRIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: AM	R\$ 64,4800	-
Valor proposta: R\$ 64,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
30.941.974/0001-30 - LC SERVICOS DE ALVENARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 64,2500	-
Valor proposta: R\$ 64,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
13.732.493/0001-04 - MKI CLIMATIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 64,4800	-
Valor proposta: R\$ 64,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
32.038.412/0001-07 - TAHAGRO SOLUCOES AGRICOLAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: MG	R\$ 63,0000	-
Valor proposta: R\$ 64,4800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.900.501/0001-74 - VERSATTI ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: SC	R\$ 33,6500	-
Valor proposta: R\$ 64,3500	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750
00.624.632/0001-26 - WESTPHALEN IMPERMEABILIZACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: DF	R\$ 48,0000	-
Valor proposta: R\$ 64,4000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 750

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2024 09:00:44	42.900.501/0001-74	R\$ 63,9000
01/11/2024 09:00:53	00.624.632/0001-26	R\$ 63,8000
01/11/2024 09:00:57	42.900.501/0001-74	R\$ 63,7000
01/11/2024 09:01:16	26.773.189/0001-49	R\$ 63,6000
01/11/2024 09:01:24	42.900.501/0001-74	R\$ 63,5000
01/11/2024 09:02:16	32.038.412/0001-07	R\$ 63,0000
01/11/2024 09:02:31	42.900.501/0001-74	R\$ 62,9000
01/11/2024 09:02:42	26.773.189/0001-49	R\$ 63,0000
01/11/2024 09:02:54	26.773.189/0001-49	R\$ 62,0000
01/11/2024 09:03:22	42.900.501/0001-74	R\$ 61,9000
01/11/2024 09:03:53	26.773.189/0001-49	R\$ 61,0000
01/11/2024 09:04:10	42.900.501/0001-74	R\$ 60,9000
01/11/2024 09:04:27	26.773.189/0001-49	R\$ 60,0000
01/11/2024 09:05:49	42.900.501/0001-74	R\$ 59,9000
01/11/2024 09:06:32	26.773.189/0001-49	R\$ 59,0000
01/11/2024 09:06:40	42.900.501/0001-74	R\$ 58,9000
01/11/2024 09:08:08	26.773.189/0001-49	R\$ 58,8000
01/11/2024 09:08:20	42.900.501/0001-74	R\$ 58,7000
01/11/2024 09:09:01	26.773.189/0001-49	R\$ 58,5000
01/11/2024 09:09:07	42.900.501/0001-74	R\$ 58,4000
01/11/2024 09:09:52	00.624.632/0001-26	R\$ 58,0000
01/11/2024 09:09:57	42.900.501/0001-74	R\$ 57,9000
01/11/2024 09:10:03	26.773.189/0001-49	R\$ 57,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2024 09:10:08	42.900.501/0001-74	R\$ 56,0000
01/11/2024 09:11:19	26.773.189/0001-49	R\$ 55,5000
01/11/2024 09:11:23	42.900.501/0001-74	R\$ 55,0000
01/11/2024 09:11:39	00.624.632/0001-26	R\$ 53,0000
01/11/2024 09:11:55	42.900.501/0001-74	R\$ 52,9000
01/11/2024 09:12:03	26.773.189/0001-49	R\$ 52,5000
01/11/2024 09:12:05	30.941.974/0001-30	R\$ 64,2500
01/11/2024 09:12:09	00.624.632/0001-26	R\$ 52,0000
01/11/2024 09:12:15	42.900.501/0001-74	R\$ 51,9000
01/11/2024 09:13:10	26.773.189/0001-49	R\$ 51,0000
01/11/2024 09:13:27	42.900.501/0001-74	R\$ 50,9000
01/11/2024 09:13:38	00.624.632/0001-26	R\$ 49,9000
01/11/2024 09:13:45	42.900.501/0001-74	R\$ 49,8000
01/11/2024 09:14:02	26.773.189/0001-49	R\$ 49,7500
01/11/2024 09:14:05	00.624.632/0001-26	R\$ 49,5000
01/11/2024 09:14:09	42.900.501/0001-74	R\$ 49,4000
01/11/2024 09:14:22	26.773.189/0001-49	R\$ 49,3000
01/11/2024 09:14:33	42.900.501/0001-74	R\$ 49,2000
01/11/2024 09:14:56	42.900.501/0001-74	R\$ 49,0000
01/11/2024 09:15:55	26.773.189/0001-49	R\$ 48,9000
01/11/2024 09:16:01	42.900.501/0001-74	R\$ 48,5000
01/11/2024 09:16:29	26.773.189/0001-49	R\$ 48,4000
01/11/2024 09:16:32	42.900.501/0001-74	R\$ 48,3000
01/11/2024 09:16:54	00.624.632/0001-26	R\$ 48,0000
01/11/2024 09:17:20	42.900.501/0001-74	R\$ 47,8000
01/11/2024 09:17:59	26.773.189/0001-49	R\$ 47,7000
01/11/2024 09:18:04	42.900.501/0001-74	R\$ 47,6000
01/11/2024 09:19:08	26.773.189/0001-49	R\$ 47,5000
01/11/2024 09:19:14	42.900.501/0001-74	R\$ 47,3000
01/11/2024 09:20:17	26.773.189/0001-49	R\$ 47,2000
01/11/2024 09:20:40	42.900.501/0001-74	R\$ 47,1000
01/11/2024 09:21:23	26.773.189/0001-49	R\$ 47,0000
01/11/2024 09:21:28	42.900.501/0001-74	R\$ 46,9000
01/11/2024 09:22:00	26.773.189/0001-49	R\$ 46,5000

Data/hora	Participante	Lance
01/11/2024 09:22:07	42.900.501/0001-74	R\$ 46,4000
01/11/2024 09:23:28	26.773.189/0001-49	R\$ 46,3000
01/11/2024 09:23:36	42.900.501/0001-74	R\$ 46,2000
01/11/2024 09:24:15	26.773.189/0001-49	R\$ 46,1000
01/11/2024 09:24:21	42.900.501/0001-74	R\$ 46,0000
01/11/2024 09:25:01	26.773.189/0001-49	R\$ 45,9000
01/11/2024 09:25:10	42.900.501/0001-74	R\$ 45,8000
01/11/2024 09:25:39	26.773.189/0001-49	R\$ 45,7000
01/11/2024 09:25:53	42.900.501/0001-74	R\$ 45,6000
01/11/2024 09:26:07	26.773.189/0001-49	R\$ 45,5000
01/11/2024 09:26:38	42.900.501/0001-74	R\$ 45,4000
01/11/2024 09:26:59	26.773.189/0001-49	R\$ 45,3000
01/11/2024 09:27:06	42.900.501/0001-74	R\$ 45,2000
01/11/2024 09:27:27	26.773.189/0001-49	R\$ 45,1000
01/11/2024 09:27:37	42.900.501/0001-74	R\$ 45,0000
01/11/2024 09:28:39	26.773.189/0001-49	R\$ 44,9000
01/11/2024 09:28:43	42.900.501/0001-74	R\$ 44,8000
01/11/2024 09:29:01	26.773.189/0001-49	R\$ 44,7000
01/11/2024 09:29:06	42.900.501/0001-74	R\$ 44,6000
01/11/2024 09:30:27	26.773.189/0001-49	R\$ 44,5000
01/11/2024 09:30:44	42.900.501/0001-74	R\$ 44,4000
01/11/2024 09:32:21	26.773.189/0001-49	R\$ 44,3000
01/11/2024 09:32:31	42.900.501/0001-74	R\$ 44,2000
01/11/2024 09:34:09	26.773.189/0001-49	R\$ 44,1000
01/11/2024 09:34:36	42.900.501/0001-74	R\$ 44,0000
01/11/2024 09:36:36	26.773.189/0001-49	R\$ 33,9000
01/11/2024 09:36:47	42.900.501/0001-74	R\$ 33,8000
01/11/2024 09:38:29	26.773.189/0001-49	R\$ 33,7000
01/11/2024 09:40:15	42.900.501/0001-74	R\$ 33,6500
01/11/2024 09:41:41	26.773.189/0001-49	R\$ 33,6000

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 09:00:03	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/11/2024 09:43:42	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/11/2024 09:30:19	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:40:19.
Sistema	07/11/2024 09:40:23	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/11/2024 09:50:23.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
07/11/2024 10:05:41	Fornecedor A F ROCHA IMPERMEABILIZACOES, CNPJ 26.773.189/0001-49 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 33,6000.
07/11/2024 10:05:42	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	07/11/2024 09:40:19
Intenção de recurso na habilitação:	07/11/2024 09:50:23