



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00117/2023 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 28 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 01/2023 de 04/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 115, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00117/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Implementos Agrícolas para a Secretaria de Agricultura e Pesca, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Carreta**Descrição Complementar:** Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35.900,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Carreta**Descrição Complementar:** Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 70.450,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, pelo melhor lance de R\$ 30.500,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 3****Descrição:** Carreta**Descrição Complementar:** Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30.405,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 4****Descrição:** Carreta**Descrição Complementar:** Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 13.620,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .**Item: 5****Descrição:** Carreta**Descrição Complementar:** Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 2**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 35.133,3300**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00

Aceito para: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Item: 6

Descrição: Carreta

Descrição Complementar: Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 25.268,3300

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 1,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.374.350/0001-65	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA Marca: BUDNY Fabricante: BUDNY Modelo / Versão: CBHMB-6000 Tandem Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA CARROCERIA METÁLICA Modelo: CBHMB-6000 Capacidade Volumétrica: 7M³ Capacidade Volumétrica com sobre Caixa de 30cm: 9M³ Dimensões (L x A x C): 2 x 0,95 x 3,65m Peso aproximado: 1360Kg Rodado: 750x16" Pistão Hidráulico: 3 Estágios Opcionais: Kit sobre caixa carreta metálica 6T (Tampas removíveis) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 35.818,9000	R\$ 35.818,9000	25/08/2023 17:49:47
47.060.802/0001-50	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA Marca: TRITON MAQUINAS Fabricante: TRITON MAQUINAS Modelo / Versão: TR 812 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do embolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	23/08/2023 10:04:06
02.464.226/0001-79	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: gio implementos Fabricante: gio implementos Modelo / Versão: gj122h Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do embolo 4 1/2", haste simples de 2" retificadacromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	23/08/2023 16:51:33
49.552.222/0001-06	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA Marca: VENCEDORA MAQTRON Fabricante: VENCEDORA MAQTRON Modelo / Versão: M6000 RT16 COM PNEUS NOVOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do embolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada-cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	24/08/2023 13:58:14

traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

41.389.018/0001-04	TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	24/08/2023 14:07:25
--------------------	---------------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: METALFREITAS

Fabricante: METALFREITAS

Modelo / Versão: MF Me 6t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43°, guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do êmbolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	27/08/2023 20:01:43
--------------------	-------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: triton

Fabricante: triton

Modelo / Versão: tr812 c

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta - Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U

Porte da empresa: ME/EPP

34.026.911/0001-00	AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Sim	Sim	1	R\$ 35.900,0000	R\$ 35.900,0000	28/08/2023 08:40:53
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: CARRETA FORRAGEIRA 5000 - RODADO TANDEM

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do êmbolo 4 1/2", haste simples de 2" retificadacromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

50.770.391/0001-00	M&A LICITACOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 36.900,0000	R\$ 36.900,0000	25/08/2023 10:44:15
--------------------	------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: LUMA

Fabricante: LUMA

Modelo / Versão: LUMA7500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do êmbolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada-cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	25/08/2023 15:45:47
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: Triton

Fabricante: Triton

Modelo / Versão: TR 902 5t

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2023 16:19:17
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: GIO IMPLEMENTOS

Fabricante: GIO IMPLEMENTOS

Modelo / Versão: carreta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta Metálica Basculante Hidráulica para Trator. Características: Dimensões da carroceria: Comprimento x largura x altura 3,03x1,80x0,95m, chassi construído com perfis dobrados em chapa de aço carbono 6,35mm - SAE 1010 com cabeçalho em formato de V e macaco ajustável centralizado no cabeçalho. Eixo Tandem com suporte das balanças em chapa 6,35mm e conjunto de balanças em chapa 6.35mm com ângulo de trabalho de 15° com pneus e aros 6 furos 750x16 novos 14 lonas, ângulo de basculamento da carreta 43° , guardas dianteiras construídas com perfis dobrados em chapa 3.00mm com vincos longitudinais em formato V que

conferem maior resistência, guardas traseiras construídas com perfis dobrados em chapa 6.35mm com vincos longitudinais em formato V que conferem maior resistência, guardas laterais dianteiras e traseira desmontáveis. Cilindro hidráulico de dupla ação com câmara do êmbolo 4 1/2", haste simples de 2" retificada-cromada, com tampa rosqueada, guia da haste, vedação da haste, êmbolo, vedação do êmbolo, anel raspador e flange dianteira. Abertura traseira lateral com engate rápido. Abertura automática da tampa traseira com regulagens. Capacidade de Carga de 6 toneladas.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 50.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 36.900,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.900,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.818,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.800,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:10:26:537
R\$ 36.500,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:10:28:673
R\$ 35.500,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:10:39:637
R\$ 35.499,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:10:47:607
R\$ 35.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:11:15:217
R\$ 34.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:26:780
R\$ 34.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:11:49:083
R\$ 33.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:05:847
R\$ 35.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:06:223
R\$ 33.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:10:450
R\$ 33.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:12:16:647
R\$ 32.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:26:927
R\$ 32.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:12:44:197
R\$ 31.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:44:993
R\$ 31.900,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:13:03:550
R\$ 31.899,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:13:06:170
R\$ 31.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:14:06:563
R\$ 30.900,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:22:790
R\$ 30.899,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:14:27:437
R\$ 30.800,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:14:35:463
R\$ 30.799,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:14:45:387
R\$ 23.850,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:14:52:620
R\$ 30.700,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:15:02:363
R\$ 30.699,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:15:10:247
R\$ 29.400,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:15:28:760
R\$ 31.500,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:16:53:657
R\$ 23.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:17:56:980
R\$ 35.899,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:32:247
R\$ 35.899,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:34:683
R\$ 35.898,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:56:347
R\$ 35.897,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:19:02:673
R\$ 35.896,8800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:20:097
R\$ 35.895,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:19:22:660
R\$ 35.895,0500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:40:617
R\$ 35.894,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:19:42:670
R\$ 35.893,4700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:02:450
R\$ 35.892,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:20:26:670
R\$ 35.891,4900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:36:120
R\$ 22.896,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:20:44:133
R\$ 35.890,4900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:20:46:677
R\$ 35.889,5600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:57:213
R\$ 22.500,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:21:05:640
R\$ 35.888,5600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:21:06:653
R\$ 35.888,2100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:21:17:967
R\$ 35.887,2100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:21:26:663
R\$ 35.886,9400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:21:54:860
R\$ 35.885,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:21:56:677

R\$ 35.885,5800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:22:16:397
R\$ 35.884,5800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:22:26:677
R\$ 35.883,9300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:22:37:150
R\$ 35.882,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:22:46:673
R\$ 35.882,5700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:23:09:150
R\$ 35.881,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:23:16:690
R\$ 35.881,1500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:23:38:257
R\$ 35.880,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:23:46:683
R\$ 35.879,9400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:24:00:263
R\$ 35.878,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:06:663
R\$ 35.878,5200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:24:30:847
R\$ 35.877,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:37:973
R\$ 35.877,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:42:560
R\$ 35.876,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:46:650
R\$ 35.876,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:52:987
R\$ 35.875,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:57:513
R\$ 35.874,3200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:25:00:193
R\$ 35.873,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:03:537
R\$ 35.872,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:06:677
R\$ 35.871,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:15:310
R\$ 35.870,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:17:990
R\$ 35.870,4200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:25:21:830
R\$ 35.869,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:26:440
R\$ 35.869,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:26:677
R\$ 35.868,8400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:25:43:020
R\$ 35.867,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:46:657
R\$ 35.867,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:49:503
R\$ 35.866,7500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:57:343
R\$ 35.866,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:02:010
R\$ 35.865,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:06:660
R\$ 35.864,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:14:937
R\$ 35.863,5900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:17:983
R\$ 35.863,1000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:26:39:360
R\$ 35.862,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:46:650
R\$ 35.861,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:47:660
R\$ 35.860,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:58:657
R\$ 35.859,4000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:27:00:300
R\$ 35.858,4000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:06:657
R\$ 35.858,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:08:113
R\$ 35.857,1700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:17:973
R\$ 35.857,0100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:27:20:020
R\$ 35.856,0100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:26:650
R\$ 35.855,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:26:713
R\$ 35.854,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:36:657
R\$ 35.853,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:43:910
R\$ 35.853,3500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:27:55:743
R\$ 35.852,3500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:58:640
R\$ 35.851,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:01:813
R\$ 35.850,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:09:567
R\$ 35.850,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:21:097
R\$ 35.850,0800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:28:24:047
R\$ 35.849,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:29:993
R\$ 35.848,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:32:017
R\$ 35.847,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:38:633
R\$ 35.846,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:41:920
R\$ 35.845,6600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:53:547
R\$ 35.844,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:02:100
R\$ 35.843,9300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:29:03:557
R\$ 35.843,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:12:820
R\$ 35.842,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:13:510
R\$ 35.842,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:33:947
R\$ 35.841,6800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:29:35:097
R\$ 35.840,6800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:42:643
R\$ 35.840,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:44:587

R\$ 35.839,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:53:070
R\$ 35.838,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:56:113
R\$ 35.837,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:02:650
R\$ 35.837,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:07:143
R\$ 35.837,0300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:30:09:477
R\$ 35.836,0300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:13:523
R\$ 35.835,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:18:073
R\$ 35.834,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:22:650
R\$ 35.833,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:29:057
R\$ 35.832,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:33:083
R\$ 35.831,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:40:160
R\$ 35.830,4000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:30:40:463
R\$ 35.829,4000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:42:650
R\$ 35.828,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:51:790
R\$ 35.827,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:02:647
R\$ 35.827,2000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:31:02:883
R\$ 35.826,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:04:467
R\$ 35.825,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:13:550
R\$ 35.825,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:16:520
R\$ 35.824,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:22:647
R\$ 35.823,1400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:31:27:117
R\$ 35.822,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:29:540
R\$ 35.821,8500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:33:090
R\$ 35.821,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:41:813
R\$ 35.820,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:53:090
R\$ 35.820,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:03:303
R\$ 35.819,4100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:13:130
R\$ 35.818,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:13:670
R\$ 35.818,2500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:32:14:327
R\$ 35.817,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:22:650
R\$ 35.817,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:32:573
R\$ 35.816,3700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:32:35:353
R\$ 35.816,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:41:583
R\$ 35.815,3700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:42:643
R\$ 35.814,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:50:887
R\$ 35.813,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:54:633
R\$ 35.813,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:00:907
R\$ 35.812,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:02:637
R\$ 35.812,6300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:33:03:613
R\$ 35.811,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:10:580
R\$ 35.810,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:13:490
R\$ 35.810,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:20:413
R\$ 35.809,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:22:643
R\$ 35.808,8800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:33:24:787
R\$ 35.808,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:32:807
R\$ 35.807,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:33:140
R\$ 35.807,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:42:150
R\$ 35.806,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:53:110
R\$ 35.805,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:02:357
R\$ 35.804,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:12:667
R\$ 35.804,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:24:873
R\$ 35.803,5800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:34:26:190
R\$ 35.802,5800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:33:193
R\$ 35.802,0200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:34:56:153
R\$ 35.801,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:57:337
R\$ 35.800,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:02:640
R\$ 35.800,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:08:923
R\$ 35.799,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:14:643
R\$ 35.798,9700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:35:20:020
R\$ 35.797,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:24:660
R\$ 35.797,7000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:35:44:983
R\$ 35.796,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:54:647
R\$ 35.796,2200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:36:17:633
R\$ 35.795,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:25:130

R\$ 35.795,0100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:36:52:733
R\$ 35.794,0100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:04:627
R\$ 35.793,3400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:14:267
R\$ 35.792,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:25:973
R\$ 35.791,9600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:34:447
R\$ 35.790,9600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:44:657
R\$ 35.790,5400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:56:087
R\$ 35.789,5400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:58:650
R\$ 35.789,3800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:38:21:083
R\$ 35.788,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:38:33:057
R\$ 35.787,3900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:38:41:187
R\$ 35.786,3900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:38:58:623
R\$ 35.786,1900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:39:05:543
R\$ 35.785,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:06:623
R\$ 35.784,7300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:39:26:850
R\$ 35.783,7300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:37:100
R\$ 35.783,1000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:40:01:957
R\$ 35.782,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:40:08:633
R\$ 35.781,7800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:40:36:443
R\$ 35.780,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:06:700
R\$ 35.779,8800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:41:08:810
R\$ 35.778,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:16:743
R\$ 35.778,5500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:41:38:633
R\$ 35.777,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:46:630
R\$ 35.777,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:42:00:227
R\$ 35.776,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:06:720
R\$ 35.775,5800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:42:24:610
R\$ 35.774,5800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:26:653
R\$ 35.774,1300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:42:47:897
R\$ 35.773,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:56:643
R\$ 35.772,7200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:43:19:437
R\$ 35.771,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:26:643
R\$ 35.770,9300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:43:42:330
R\$ 35.769,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:46:750
R\$ 35.768,9900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:44:04:023
R\$ 35.767,9900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:06:087
R\$ 35.767,7100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:44:27:570
R\$ 35.766,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:36:103
R\$ 35.766,2200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:44:57:960
R\$ 35.765,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:06:107
R\$ 35.765,1800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:45:17:727
R\$ 35.764,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:26:093
R\$ 35.763,8000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:45:39:870
R\$ 35.762,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:46:083
R\$ 35.761,9900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:46:16:500
R\$ 35.760,9900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:26:113
R\$ 35.760,2000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:46:40:153
R\$ 35.759,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:46:087
R\$ 35.758,4800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:47:03:983
R\$ 35.757,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:06:090
R\$ 35.757,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:47:38:017
R\$ 35.756,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:46:080
R\$ 35.755,3700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:48:01:557
R\$ 35.754,3700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:06:100
R\$ 35.753,6300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:48:26:387
R\$ 35.752,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:36:097
R\$ 35.751,6800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:48:59:287
R\$ 35.750,6800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:06:093
R\$ 35.750,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:49:22:453
R\$ 35.749,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:26:087
R\$ 35.748,8100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:49:42:497
R\$ 35.747,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:48:553
R\$ 35.747,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:50:04:540
R\$ 35.746,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:06:093

R\$ 35.745,7000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:50:35:630
R\$ 35.744,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:36:527
R\$ 35.743,9600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:50:58:910
R\$ 35.742,9600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:06:117
R\$ 35.742,0800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:51:20:263
R\$ 35.741,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:26:107
R\$ 35.740,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:51:54:810
R\$ 35.739,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:56:100
R\$ 35.739,0100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:52:18:013
R\$ 35.738,0100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:26:093
R\$ 35.737,1700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:52:40:680
R\$ 35.736,1700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:46:100
R\$ 35.736,1400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:53:02:150
R\$ 35.735,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:53:06:080
R\$ 35.734,3400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:53:34:283
R\$ 35.733,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:53:36:110
R\$ 35.732,6300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:53:57:877
R\$ 35.731,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:06:083
R\$ 35.731,3800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:54:22:460
R\$ 35.730,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:26:097
R\$ 35.730,3200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:54:44:937
R\$ 35.729,3200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:46:097
R\$ 35.728,4000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:55:10:167
R\$ 35.727,4000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:16:530
R\$ 35.727,3500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:55:50:117
R\$ 35.726,3500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:56:550
R\$ 35.725,9000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:56:18:950
R\$ 35.724,9000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:26:093
R\$ 35.724,7900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:56:42:417
R\$ 35.723,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:46:090
R\$ 35.722,8200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:57:03:123
R\$ 35.721,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:06:100
R\$ 35.721,0500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:57:24:570
R\$ 35.720,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:26:080
R\$ 35.719,9900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:58:01:070
R\$ 35.718,9900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:06:073
R\$ 35.718,3100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:59:08:447
R\$ 35.717,3100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:16:577
R\$ 35.717,1300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:59:40:397
R\$ 35.716,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:46:077
R\$ 35.716,0200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:00:40:440
R\$ 35.715,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:00:48:493
R\$ 35.714,8200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:01:14:573
R\$ 35.713,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:01:16:523
R\$ 35.713,2700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:01:41:277
R\$ 35.712,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:01:46:067
R\$ 35.711,4700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:02:05:840
R\$ 35.710,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:18:103
R\$ 35.710,2600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:02:40:753
R\$ 35.709,2600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:50:097
R\$ 35.709,0400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:03:16:237
R\$ 35.708,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:26:067
R\$ 35.707,4900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:03:48:047
R\$ 35.706,4900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:56:097
R\$ 35.705,6900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:04:17:180
R\$ 35.704,6900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:28:517
R\$ 35.704,1700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:04:48:993
R\$ 35.703,1700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:56:083
R\$ 35.702,6500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:05:17:653
R\$ 35.701,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:26:077
R\$ 35.701,2700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:06:06:780
R\$ 35.700,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:16:097
R\$ 35.699,8700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:06:39:147
R\$ 35.698,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:46:087

R\$ 35.698,5300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:07:03:743
R\$ 35.697,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:06:093
R\$ 35.697,2400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:07:27:013
R\$ 35.696,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:36:540
R\$ 35.695,9100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:08:00:390
R\$ 35.694,9100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:06:090
R\$ 35.694,1600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:08:24:327
R\$ 35.693,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:26:087
R\$ 35.693,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:08:47:530
R\$ 35.692,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:56:597
R\$ 35.691,3300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:09:17:903
R\$ 35.690,3300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:26:110
R\$ 35.690,3100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:09:41:327
R\$ 35.689,3100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:46:063
R\$ 35.688,9900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:10:16:170
R\$ 35.687,9900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:26:073
R\$ 35.687,6700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:10:40:023
R\$ 35.686,6700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:46:063
R\$ 35.686,2100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:11:17:600
R\$ 35.685,2100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:26:090
R\$ 35.684,9500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:11:50:060
R\$ 35.683,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:56:507
R\$ 35.683,5500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:12:44:847
R\$ 35.682,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:12:46:090
R\$ 35.682,2700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:13:07:573
R\$ 35.681,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:16:517
R\$ 35.680,3400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:13:53:080
R\$ 35.679,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:56:070
R\$ 35.678,3700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:14:19:953
R\$ 35.677,3700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:14:26:063
R\$ 35.676,6400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:14:43:277
R\$ 35.675,6400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:14:46:070
R\$ 35.674,9500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:15:08:027
R\$ 35.673,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:15:16:527
R\$ 35.673,7100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:16:06:133
R\$ 35.672,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:16:16:077
R\$ 35.671,8000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:16:38:227
R\$ 35.670,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:16:46:070
R\$ 35.669,9500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:17:08:107
R\$ 35.668,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:16:093
R\$ 35.668,4500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:17:41:073
R\$ 35.667,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:46:083
R\$ 35.666,5200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:18:06:017
R\$ 35.665,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:18:16:073
R\$ 35.664,9600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:18:38:187
R\$ 35.663,9600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:18:50:060
R\$ 35.663,4400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:19:02:163
R\$ 35.662,4400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:06:070
R\$ 35.661,4800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:19:38:810
R\$ 35.660,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:48:540
R\$ 35.659,5100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:20:04:117
R\$ 35.658,5100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:20:08:053
R\$ 35.658,1500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:20:27:797
R\$ 35.657,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:20:48:060
R\$ 35.656,8900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:20:50:913
R\$ 35.655,8900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:16:057
R\$ 35.655,1100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:21:28:193
R\$ 35.654,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:36:067
R\$ 35.653,1100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:22:01:210
R\$ 35.652,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:06:080
R\$ 35.651,1200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:22:25:140
R\$ 35.650,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:28:067
R\$ 35.649,4400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:22:50:990
R\$ 35.648,4400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:56:060

R\$ 35.648,1500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:23:21:513
R\$ 35.647,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:23:26:083
R\$ 35.646,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:23:58:400
R\$ 35.645,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:24:00:473
R\$ 35.644,3400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:24:34:777
R\$ 35.643,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:24:40:087
R\$ 35.642,5500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:25:02:863
R\$ 35.641,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:10:067
R\$ 35.640,5500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:25:38:843
R\$ 35.639,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:40:527
R\$ 35.638,9800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:26:03:513
R\$ 35.637,9800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:10:117
R\$ 35.637,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:26:27:833
R\$ 35.636,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:30:073
R\$ 35.635,4800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:26:51:383
R\$ 35.634,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:27:00:500
R\$ 35.634,2500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:27:25:070
R\$ 35.633,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:27:30:070
R\$ 35.633,0200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:27:54:333
R\$ 35.632,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:00:097
R\$ 35.631,7400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:28:38:083
R\$ 35.630,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:40:537
R\$ 35.630,1200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:29:16:627
R\$ 35.629,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:29:22:070
R\$ 35.628,7200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:29:45:057
R\$ 35.627,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:29:50:097
R\$ 35.627,5000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:30:07:377
R\$ 35.626,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:30:12:620
R\$ 35.625,8400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:31:00:420
R\$ 35.624,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:10:073
R\$ 35.624,4100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:31:22:587
R\$ 35.623,4100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:30:077
R\$ 35.622,6100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:31:47:090
R\$ 35.621,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:54:083
R\$ 35.621,3800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:32:28:137
R\$ 35.620,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:32:30:073
R\$ 35.620,0800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:32:52:090
R\$ 35.619,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:33:00:533
R\$ 35.618,9700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:33:22:210
R\$ 35.617,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:33:30:053
R\$ 35.617,5700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:33:58:733
R\$ 35.616,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:34:26:067
R\$ 35.615,9500	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:34:34:957
R\$ 35.614,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:34:36:070
R\$ 35.614,5700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:34:58:530
R\$ 35.613,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:22:110
R\$ 35.613,2200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:35:22:900
R\$ 35.612,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:32:073
R\$ 35.611,7800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:35:46:167
R\$ 35.610,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:52:510
R\$ 35.609,9800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:36:16:617
R\$ 35.608,9800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:22:073
R\$ 35.608,6000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:36:44:203
R\$ 35.607,6000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:52:523
R\$ 35.607,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:37:08:283
R\$ 35.606,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:12:497
R\$ 35.605,8900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:37:35:017
R\$ 35.604,8900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:42:077
R\$ 35.604,8100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:38:05:657
R\$ 35.603,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:12:493
R\$ 35.603,6600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:38:26:573
R\$ 35.602,6600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:32:163
R\$ 35.601,9200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:38:56:790
R\$ 35.600,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:39:02:067

R\$ 35.600,4700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:39:26:897
R\$ 35.599,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:39:31:517
R\$ 35.599,2700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:39:53:727
R\$ 35.598,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:40:01:513
R\$ 35.597,6400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:40:24:403
R\$ 35.596,6400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:40:31:630
R\$ 35.596,1000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:40:59:360
R\$ 35.595,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:01:503
R\$ 35.594,1400	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:41:23:783
R\$ 35.593,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:31:927
R\$ 35.592,1700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:41:47:277
R\$ 35.591,1700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:51:533
R\$ 35.591,0900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:42:15:173
R\$ 35.590,0900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:42:21:527
R\$ 35.589,4900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:42:44:753
R\$ 35.588,4900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:42:49:550
R\$ 35.588,1000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:43:12:170
R\$ 35.587,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:21:537
R\$ 35.586,7100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:43:44:980
R\$ 35.585,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:55:957
R\$ 35.585,4800	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:44:30:233
R\$ 35.584,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:44:35:947
R\$ 35.584,1300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:45:01:360
R\$ 35.583,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:09:520
R\$ 35.583,1100	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:45:25:290
R\$ 35.582,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:27:530
R\$ 35.581,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:46:03:993
R\$ 35.580,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:46:07:537
R\$ 35.579,4700	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:46:27:547
R\$ 35.578,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:46:41:520
R\$ 35.577,5900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:47:02:937
R\$ 35.576,5900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:09:520
R\$ 35.576,5600	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:47:24:147
R\$ 35.575,5600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:27:513
R\$ 35.574,7200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:47:44:713
R\$ 35.573,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:47:527
R\$ 35.573,3200	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:48:06:480
R\$ 35.572,3200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:07:517
R\$ 35.571,8900	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:48:28:077
R\$ 35.570,8900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:37:503
R\$ 35.570,3000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:49:00:340
R\$ 35.569,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:49:09:527
R\$ 35.569,2300	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:49:21:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:07	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 10:51:22	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/08/2023 10:51:22	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 09:03:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 10:19:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:26:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 22.500,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.374.350/0001-65	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA Marca: BUDNY Fabricante: BUDNY Modelo / Versão: DCAB - 6000Kg Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO Modelo: DCAB - 6000Kg Largura total: 2000mm Comprimento total: 4900mm Altura total: 1800mm Peso aproximado: 1420Kg Pneu/Aro: 750/16" Potência requerida: 70 a 90Cv Capacidade volumétrica: 3,55m ³ Largura da esteira: 800mm Disco distribuidor: 2 discos ϕ 600mm Eixo: Tandem ou Duplo Opcional: - Disco distribuidor com 12 palhetas Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 68.315,9400	R\$ 68.315,9400	25/08/2023 17:49:47
02.464.226/0001-79	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: algor Fabricante: algor Modelo / Versão: DAS6000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m ³ ; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Líquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 70.000,0000	R\$ 70.000,0000	23/08/2023 16:51:33
11.186.884/0001-37	IRMAOS SCHONS LTDA Marca: SCHEMAQ Fabricante: SCHEMAQ Modelo / Versão: DISTRIBUIDOR SOLIDOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 6,2 toneladas e 3,5m ³ ; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 80 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Líquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 70.300,0000	R\$ 70.300,0000	25/08/2023 11:03:18
07.858.206/0001-04	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA Marca: Fortsul Fabricante: MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS Modelo / Versão: DCO 6000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m ³ ; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Líquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	08/08/2023 09:13:56
00.492.308/0001-00	MANJATO TRATORES LTDA Marca: PICCIN Fabricante: PICCIN Modelo / Versão: MASTER7500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: capacidade de carga de 06(seis) toneladas e 2,80m ³ ; Rodado tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo Superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800 mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Líquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. MARCA: PICCIN, MODELO: MASTER7500 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	22/08/2023 09:02:20
47.060.802/0001-50	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA Marca: BUDNY Fabricante: BUDNY Modelo / Versão: DCAB 6000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m ³ ; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Líquida. Defletor para aplicação de calcário	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	23/08/2023 10:04:06

facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg

Porte da empresa: ME/EPP

49.552.222/0001-06	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	24/08/2023 13:58:14
Marca: IPACOL Fabricante: IPACOL Modelo / Versão: DSE 7500 RT16 COM PNEUS NOVOS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m3; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Liquida Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP							
32.673.663/0001-63	FRANCIS RICARDO ATUATI LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	25/08/2023 16:50:33
Marca: IPACOL Fabricante: IPACOL Modelo / Versão: DSE 7500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m3; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Liquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP							
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	27/08/2023 20:01:43
Marca: triton Fabricante: triton Modelo / Versão: fertillance Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta - Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U Porte da empresa: ME/EPP							
34.026.911/0001-00	AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Sim	Sim	1	R\$ 70.450,0000	R\$ 70.450,0000	28/08/2023 08:40:53
Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: PRO-TECLANCER 6.000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m3; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Liquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg. Porte da empresa: ME/EPP							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICIO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 80.000,0000	R\$ 80.000,0000	25/08/2023 15:45:47
Marca: Triton Fabricante: Triton Modelo / Versão: Fertillance TF 118 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcario Adubo Quimico e Organico Porte da empresa: ME/EPP							
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	25/08/2023 16:19:17
Marca: budny Fabricante: budny Modelo / Versão: distribuidor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Adubo Seco Distribuidores de Calcário, Adubo Químico e Orgânico. Características: Capacidade de carga de 06 (seis) toneladas e 2,80m3; Rodado Tandem aro 16 polegadas, 04 (quatro) pneus agrícolas novos 750x16 com 12 lonas novas. Acionamento pela tomada de força do trator 540 RPM na pto 75 a 90 VC. Discos de distribuição acionados por caixa de transmissão ou sistema de correias, ficando os discos posicionados de modo superior (por cima) do sistema de acionamento. Tampa de saída com regulagem milimétrica da abertura. Esteira modulada com travessa de aço de no mínimo 800mm. Pé de apoio regulável. Pintura interna e externa em epóxi a pó ou Poliuretano Liquida. Defletor para aplicação de calcário facilmente removível. Peso mínimo do equipamento 1.390 kg Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 80.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:00:06:727

R\$ 70.450,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.450,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.300,0000	11.186.884/0001-37	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 70.000,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 68.315,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 68.300,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:10:31:377
R\$ 68.000,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:10:37:027
R\$ 67.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:10:47:610
R\$ 67.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:11:22:277
R\$ 66.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:26:693
R\$ 68.300,0000	11.186.884/0001-37	28/08/2023 09:11:28:783
R\$ 66.800,0000	11.186.884/0001-37	28/08/2023 09:11:37:960
R\$ 66.799,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:47:777
R\$ 66.500,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:11:51:340
R\$ 66.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:11:56:790
R\$ 65.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:05:850
R\$ 65.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:16:210
R\$ 64.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:26:960
R\$ 64.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:12:30:327
R\$ 63.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:44:990
R\$ 55.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:12:51:130
R\$ 54.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:54:117
R\$ 54.900,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:13:18:153
R\$ 54.899,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:13:27:220
R\$ 54.800,0000	11.186.884/0001-37	28/08/2023 09:13:30:330
R\$ 45.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:13:37:077
R\$ 54.700,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:13:44:457
R\$ 44.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:13:45:237
R\$ 52.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:13:49:663
R\$ 42.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:13:53:833
R\$ 49.500,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:13:54:700
R\$ 35.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:14:07:010
R\$ 41.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:14:12:480
R\$ 34.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:31:270
R\$ 34.735,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:14:40:823
R\$ 33.900,0000	11.186.884/0001-37	28/08/2023 09:16:14:787
R\$ 33.500,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:16:18:067
R\$ 33.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:16:29:453
R\$ 31.800,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:16:39:997
R\$ 31.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:16:52:317
R\$ 55.800,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:16:54:497
R\$ 52.800,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:17:10:417
R\$ 44.998,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:32:043
R\$ 70.449,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:35:143
R\$ 44.997,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:18:47:077
R\$ 44.996,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:27:283
R\$ 44.995,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:19:29:093
R\$ 30.990,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:19:33:943
R\$ 44.994,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:56:217
R\$ 44.993,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:19:59:500
R\$ 30.800,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:20:09:310
R\$ 51.999,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:20:14:397
R\$ 44.992,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:21:897
R\$ 44.991,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:20:22:650
R\$ 30.700,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:20:28:383
R\$ 30.600,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:20:45:630
R\$ 44.990,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:56:080
R\$ 30.500,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:21:00:260
R\$ 44.989,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:21:06:817
R\$ 44.988,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:21:22:890

R\$ 44.987,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:21:35:723
R\$ 44.986,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:21:55:807
R\$ 44.985,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:22:22:113
R\$ 44.984,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:22:26:237
R\$ 44.983,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:22:31:943
R\$ 44.982,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:22:53:030
R\$ 44.981,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:23:00:850
R\$ 44.980,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:23:23:907
R\$ 44.979,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:23:31:200
R\$ 44.978,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:23:44:583
R\$ 44.977,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:24:02:357
R\$ 44.976,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:24:06:137
R\$ 44.975,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:24:13:020
R\$ 70.448,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:31:270
R\$ 70.447,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:37:540
R\$ 44.974,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:24:46:970
R\$ 70.446,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:52:787
R\$ 44.973,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:24:54:743
R\$ 70.445,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:57:083
R\$ 70.444,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:02:937
R\$ 70.443,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:07:137
R\$ 70.443,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:13:507
R\$ 70.442,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:17:527
R\$ 44.972,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:25:18:677
R\$ 70.441,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:24:623
R\$ 70.440,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:27:123
R\$ 44.971,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:25:27:320
R\$ 70.439,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:36:590
R\$ 44.970,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:25:40:200
R\$ 70.438,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:47:097
R\$ 70.438,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:47:797
R\$ 44.969,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:25:50:540
R\$ 70.437,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:56:700
R\$ 70.436,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:59:997
R\$ 70.435,2100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:07:107
R\$ 70.434,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:13:010
R\$ 70.433,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:17:540
R\$ 44.968,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:26:22:460
R\$ 44.967,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:27:497
R\$ 70.433,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:35:903
R\$ 44.966,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:26:45:150
R\$ 70.432,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:47:097
R\$ 44.965,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:48:363
R\$ 70.431,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:56:280
R\$ 70.430,5100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:59:110
R\$ 70.430,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:07:250
R\$ 70.429,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:17:530
R\$ 44.964,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:27:20:000
R\$ 70.428,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:25:890
R\$ 44.963,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:43:930
R\$ 44.962,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:27:48:937
R\$ 44.961,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:52:480
R\$ 70.427,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:59:080
R\$ 70.427,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:10:193
R\$ 70.426,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:18:660
R\$ 70.425,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:19:923
R\$ 44.960,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:28:20:843
R\$ 70.424,6200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:29:563
R\$ 70.423,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:30:110
R\$ 44.959,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:31:033
R\$ 70.422,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:39:073
R\$ 70.422,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:40:003
R\$ 70.421,5600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:53:100
R\$ 70.421,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:00:267

R\$ 70.420,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:02:653
R\$ 70.419,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:10:797
R\$ 70.418,2600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:13:087
R\$ 70.417,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:21:083
R\$ 70.416,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:22:633
R\$ 44.958,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:29:24:710
R\$ 70.416,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:32:740
R\$ 44.957,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:29:33:073
R\$ 70.415,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:43:073
R\$ 70.414,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:43:147
R\$ 44.956,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:29:46:410
R\$ 70.413,6800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:52:653
R\$ 70.412,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:54:750
R\$ 44.955,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:29:55:143
R\$ 70.411,7700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:03:080
R\$ 70.410,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:05:590
R\$ 70.409,9100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:13:093
R\$ 70.409,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:16:337
R\$ 70.408,2600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:23:077
R\$ 44.954,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:30:27:023
R\$ 44.953,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:30:27:513
R\$ 70.407,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:38:070
R\$ 70.406,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:43:097
R\$ 70.406,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:49:617
R\$ 70.405,3100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:53:070
R\$ 70.405,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:02:083
R\$ 70.404,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:13:083
R\$ 70.403,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:14:143
R\$ 70.402,6600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:23:080
R\$ 70.402,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:26:900
R\$ 70.401,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:32:657
R\$ 44.952,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:31:39:077
R\$ 44.951,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:31:39:483
R\$ 70.400,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:39:507
R\$ 70.399,4400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:42:653
R\$ 70.398,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:50:837
R\$ 70.397,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:52:663
R\$ 70.397,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:01:340
R\$ 70.396,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:02:653
R\$ 70.396,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:11:943
R\$ 70.395,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:12:697
R\$ 44.950,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:32:21:797
R\$ 44.949,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:30:940
R\$ 70.394,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:31:340
R\$ 70.393,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:33:107
R\$ 70.392,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:40:293
R\$ 44.948,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:32:41:650
R\$ 70.391,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:43:080
R\$ 44.947,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:49:240
R\$ 70.391,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:49:747
R\$ 70.390,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:55:050
R\$ 44.946,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:33:03:620
R\$ 44.945,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:33:08:460
R\$ 70.389,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:09:293
R\$ 70.388,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:13:063
R\$ 70.387,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:19:063
R\$ 70.386,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:23:073
R\$ 70.386,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:29:440
R\$ 70.385,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:32:673
R\$ 70.385,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:38:973
R\$ 44.944,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:33:39:343
R\$ 70.384,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:42:640
R\$ 70.383,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:50:433
R\$ 70.382,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:52:653

R\$ 44.943,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:33:58:130
R\$ 44.942,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:34:01:017
R\$ 44.941,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:09:050
R\$ 70.382,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:22:780
R\$ 70.381,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:32:743
R\$ 70.381,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:33:773
R\$ 44.940,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:34:33:887
R\$ 44.939,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:41:550
R\$ 70.380,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:42:637
R\$ 44.938,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:35:05:847
R\$ 70.379,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:07:310
R\$ 70.378,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:15:117
R\$ 44.937,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:35:15:230
R\$ 70.377,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:30:767
R\$ 70.376,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:35:36:647
R\$ 44.936,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:35:39:163
R\$ 44.935,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:35:51:263
R\$ 70.376,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:54:770
R\$ 44.934,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:36:03:133
R\$ 70.375,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:04:657
R\$ 44.933,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:36:15:313
R\$ 70.375,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:18:353
R\$ 70.374,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:24:633
R\$ 70.373,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:29:740
R\$ 70.372,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:34:637
R\$ 70.371,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:40:860
R\$ 44.932,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:36:41:270
R\$ 70.370,3300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:44:747
R\$ 44.931,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:36:49:427
R\$ 70.370,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:52:387
R\$ 70.369,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:36:54:637
R\$ 70.368,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:04:017
R\$ 44.930,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:05:827
R\$ 44.929,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:12:273
R\$ 70.367,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:14:630
R\$ 70.367,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:15:433
R\$ 70.366,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:24:643
R\$ 70.366,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:26:677
R\$ 70.365,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:37:34:633
R\$ 44.928,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:36:957
R\$ 44.927,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:43:937
R\$ 44.926,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:37:59:673
R\$ 70.364,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:09:643
R\$ 70.363,3600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:38:18:640
R\$ 44.925,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:19:050
R\$ 70.362,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:21:527
R\$ 70.361,5400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:38:32:623
R\$ 70.360,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:43:087
R\$ 44.924,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:38:44:010
R\$ 44.923,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:51:953
R\$ 70.359,6000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:38:59:083
R\$ 44.922,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:39:05:807
R\$ 70.358,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:06:623
R\$ 44.921,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:39:14:010
R\$ 70.357,7300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:16:633
R\$ 70.357,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:17:257
R\$ 70.356,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:26:640
R\$ 44.920,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:39:26:837
R\$ 70.355,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:28:367
R\$ 70.354,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:36:640
R\$ 70.353,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:38:877
R\$ 70.352,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:46:650
R\$ 44.919,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:39:46:767
R\$ 70.352,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:50:500

R\$ 70.351,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:39:56:637
R\$ 44.918,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:40:04:680
R\$ 44.917,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:40:12:220
R\$ 70.350,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:40:15:940
R\$ 44.916,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:40:39:220
R\$ 44.915,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:40:47:973
R\$ 70.349,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:07:177
R\$ 70.349,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:13:563
R\$ 44.914,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:41:14:173
R\$ 44.913,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:41:21:220
R\$ 70.348,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:22:653
R\$ 70.348,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:24:157
R\$ 70.347,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:26:650
R\$ 44.912,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:41:41:547
R\$ 70.346,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:49:070
R\$ 44.911,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:41:54:160
R\$ 70.345,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:41:56:630
R\$ 70.344,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:00:280
R\$ 44.910,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:42:03:270
R\$ 70.343,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:07:270
R\$ 70.343,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:11:640
R\$ 70.342,2900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:16:637
R\$ 44.909,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:42:17:460
R\$ 70.341,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:34:397
R\$ 70.340,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:36:747
R\$ 44.908,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:42:38:683
R\$ 44.907,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:42:39:303
R\$ 70.339,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:45:030
R\$ 70.338,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:42:46:633
R\$ 70.338,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:56:640
R\$ 70.337,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:06:743
R\$ 70.336,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:08:807
R\$ 70.335,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:16:650
R\$ 70.334,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:32:307
R\$ 70.333,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:36:620
R\$ 70.332,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:43:443
R\$ 70.331,8300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:43:47:240
R\$ 70.330,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:54:817
R\$ 44.906,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:43:57:647
R\$ 44.905,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:00:660
R\$ 70.329,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:01:650
R\$ 70.329,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:06:493
R\$ 70.328,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:18:087
R\$ 70.327,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:18:580
R\$ 44.904,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:44:24:653
R\$ 70.326,5800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:28:090
R\$ 70.326,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:29:863
R\$ 44.903,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:34:700
R\$ 70.325,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:38:093
R\$ 70.324,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:51:673
R\$ 70.323,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:44:58:090
R\$ 44.902,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:45:00:800
R\$ 70.323,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:02:907
R\$ 70.322,0300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:06:543
R\$ 70.321,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:13:447
R\$ 44.901,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:18:080
R\$ 70.320,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:18:103
R\$ 70.320,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:23:783
R\$ 70.319,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:26:513
R\$ 44.900,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:45:39:603
R\$ 44.899,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:40:090
R\$ 70.318,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:45:900
R\$ 70.317,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:45:48:090
R\$ 70.317,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:58:033

R\$ 70.316,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:08:087
R\$ 70.315,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:09:377
R\$ 70.314,3300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:18:090
R\$ 70.313,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:21:473
R\$ 44.898,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:46:22:787
R\$ 70.312,5900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:26:560
R\$ 70.312,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:33:133
R\$ 70.311,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:38:080
R\$ 44.897,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:46:38:700
R\$ 70.310,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:55:227
R\$ 70.309,6800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:46:58:110
R\$ 44.896,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:47:01:077
R\$ 44.895,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:01:153
R\$ 70.309,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:06:297
R\$ 70.308,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:18:090
R\$ 44.894,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:47:24:750
R\$ 44.893,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:33:463
R\$ 70.308,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:38:383
R\$ 70.307,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:48:107
R\$ 70.306,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:49:823
R\$ 70.305,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:58:087
R\$ 70.304,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:01:440
R\$ 44.892,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:48:01:500
R\$ 70.303,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:06:657
R\$ 44.891,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:07:647
R\$ 70.303,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:13:907
R\$ 70.302,2800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:18:163
R\$ 70.302,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:26:250
R\$ 70.301,0700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:38:110
R\$ 44.890,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:48:39:680
R\$ 44.889,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:42:800
R\$ 70.300,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:47:997
R\$ 70.299,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:48:56:123
R\$ 44.888,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:49:05:530
R\$ 44.887,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:06:763
R\$ 70.299,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:12:403
R\$ 70.298,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:18:100
R\$ 70.297,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:23:460
R\$ 70.296,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:26:580
R\$ 70.296,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:34:420
R\$ 70.295,0100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:38:097
R\$ 70.294,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:44:900
R\$ 70.293,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:48:103
R\$ 70.292,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:55:953
R\$ 70.291,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:49:58:093
R\$ 44.886,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:49:58:413
R\$ 44.885,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:50:01:637
R\$ 70.290,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:07:443
R\$ 70.289,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:18:090
R\$ 70.289,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:18:797
R\$ 44.884,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:50:25:127
R\$ 70.288,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:28:103
R\$ 70.287,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:29:497
R\$ 44.883,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:50:34:613
R\$ 70.286,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:36:090
R\$ 70.286,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:39:867
R\$ 44.882,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:50:45:473
R\$ 70.285,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:48:093
R\$ 70.284,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:50:643
R\$ 44.881,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:50:56:100
R\$ 70.283,3900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:50:58:093
R\$ 70.282,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:02:020
R\$ 70.281,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:06:563
R\$ 70.280,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:13:593

R\$ 70.279,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:16:090
R\$ 70.278,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:25:380
R\$ 44.880,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:51:26:293
R\$ 44.879,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:31:407
R\$ 70.277,7700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:51:38:100
R\$ 44.878,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:52:01:000
R\$ 44.877,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:07:187
R\$ 70.277,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:13:750
R\$ 70.276,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:16:117
R\$ 70.275,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:24:330
R\$ 70.274,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:26:540
R\$ 70.273,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:35:033
R\$ 70.272,9100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:36:100
R\$ 70.272,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:45:050
R\$ 70.271,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:46:543
R\$ 44.876,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:52:48:123
R\$ 44.875,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:49:450
R\$ 70.270,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:55:213
R\$ 70.269,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:52:58:080
R\$ 70.268,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:05:293
R\$ 70.267,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:53:06:507
R\$ 44.874,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:53:20:477
R\$ 44.873,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:20:960
R\$ 70.267,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:26:573
R\$ 70.266,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:53:38:107
R\$ 70.265,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:49:173
R\$ 70.264,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:53:56:093
R\$ 44.872,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:54:01:137
R\$ 70.263,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:01:240
R\$ 70.262,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:06:517
R\$ 44.871,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:06:807
R\$ 70.261,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:13:313
R\$ 70.260,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:18:093
R\$ 70.260,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:37:590
R\$ 44.870,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:54:39:273
R\$ 44.869,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:42:140
R\$ 70.259,3100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:46:530
R\$ 70.258,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:47:847
R\$ 70.257,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:54:56:107
R\$ 70.257,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:00:030
R\$ 70.256,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:08:093
R\$ 70.256,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:11:593
R\$ 70.255,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:16:093
R\$ 44.868,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:55:21:193
R\$ 70.254,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:22:677
R\$ 44.867,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:27:890
R\$ 70.253,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:28:093
R\$ 70.253,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:33:400
R\$ 70.252,5800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:36:107
R\$ 70.251,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:44:277
R\$ 44.866,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:55:45:070
R\$ 70.250,7500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:46:090
R\$ 44.865,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:49:967
R\$ 70.250,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:55:467
R\$ 70.249,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:55:56:103
R\$ 70.249,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:06:567
R\$ 70.248,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:16:100
R\$ 70.248,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:17:913
R\$ 70.247,0300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:26:550
R\$ 70.246,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:29:267
R\$ 44.864,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:56:30:230
R\$ 44.863,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:56:35:323
R\$ 70.245,3900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:36:093
R\$ 70.244,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:40:350

R\$ 70.243,4300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:46:570
R\$ 70.242,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:51:460
R\$ 70.241,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:56:58:090
R\$ 70.241,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:02:247
R\$ 70.240,0700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:06:560
R\$ 70.239,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:12:673
R\$ 70.238,2200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:16:093
R\$ 70.237,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:23:913
R\$ 70.236,7000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:26:517
R\$ 70.236,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:34:880
R\$ 70.235,6600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:36:083
R\$ 44.862,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:57:39:057
R\$ 44.861,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:57:40:530
R\$ 70.235,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:45:393
R\$ 70.234,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:57:48:100
R\$ 70.234,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:57:693
R\$ 44.860,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:58:05:670
R\$ 70.233,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:06:503
R\$ 70.232,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:10:433
R\$ 70.231,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:18:083
R\$ 70.231,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:22:867
R\$ 70.230,7600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:26:093
R\$ 44.859,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:29:010
R\$ 70.230,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:34:127
R\$ 70.229,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:36:093
R\$ 44.858,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:58:39:920
R\$ 70.229,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:45:247
R\$ 70.228,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:58:46:100
R\$ 44.857,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:51:500
R\$ 70.227,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:57:003
R\$ 44.856,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:59:04:410
R\$ 70.226,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:06:080
R\$ 70.226,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:08:263
R\$ 44.855,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:59:14:663
R\$ 70.225,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:16:127
R\$ 44.854,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:59:25:337
R\$ 44.853,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:59:26:380
R\$ 70.225,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:31:450
R\$ 70.224,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:38:103
R\$ 70.223,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:42:847
R\$ 70.222,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:46:520
R\$ 70.222,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:55:070
R\$ 70.221,2900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:59:58:083
R\$ 70.220,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:06:863
R\$ 44.852,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:00:08:310
R\$ 44.851,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:13:703
R\$ 70.219,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:00:16:093
R\$ 44.850,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:00:37:687
R\$ 70.219,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:42:987
R\$ 70.218,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:00:48:077
R\$ 44.849,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:49:173
R\$ 70.218,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:54:860
R\$ 70.217,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:00:58:090
R\$ 44.848,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:01:02:433
R\$ 70.217,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:07:017
R\$ 44.847,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:01:13:337
R\$ 70.216,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:01:16:093
R\$ 44.846,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:01:26:577
R\$ 44.845,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:01:37:643
R\$ 70.216,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:43:483
R\$ 70.215,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:01:48:087
R\$ 70.214,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:55:783
R\$ 70.213,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:01:56:083
R\$ 44.844,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:02:02:777

R\$ 70.212,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:08:167
R\$ 44.843,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:14:437
R\$ 70.211,6400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:18:537
R\$ 70.211,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:19:850
R\$ 70.210,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:26:093
R\$ 70.209,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:31:870
R\$ 70.208,0900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:38:087
R\$ 70.207,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:43:227
R\$ 70.206,3700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:50:553
R\$ 70.205,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:54:867
R\$ 70.204,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:02:58:087
R\$ 44.842,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:03:01:893
R\$ 70.203,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:06:070
R\$ 44.841,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:03:11:730
R\$ 70.202,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:16:187
R\$ 70.202,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:17:493
R\$ 44.840,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:03:26:140
R\$ 70.201,6000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:26:500
R\$ 44.839,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:03:34:283
R\$ 70.200,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:39:733
R\$ 70.199,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:48:097
R\$ 70.199,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:50:513
R\$ 70.198,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:03:58:100
R\$ 70.198,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:02:110
R\$ 44.838,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:04:02:460
R\$ 70.197,2800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:06:087
R\$ 44.837,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:04:08:010
R\$ 70.196,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:13:637
R\$ 70.195,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:18:080
R\$ 70.194,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:24:897
R\$ 44.836,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:04:26:000
R\$ 70.193,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:28:080
R\$ 44.835,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:04:30:660
R\$ 70.192,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:35:810
R\$ 70.191,8500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:38:073
R\$ 44.834,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:04:46:923
R\$ 70.191,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:46:977
R\$ 70.190,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:04:50:077
R\$ 44.833,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:04:53:113
R\$ 70.190,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:59:197
R\$ 70.189,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:06:087
R\$ 70.188,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:10:517
R\$ 70.187,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:16:073
R\$ 44.832,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:05:20:500
R\$ 70.186,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:22:353
R\$ 70.185,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:26:520
R\$ 70.185,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:34:033
R\$ 70.184,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:42:087
R\$ 70.183,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:45:633
R\$ 70.182,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:05:50:070
R\$ 44.831,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:52:600
R\$ 70.181,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:58:600
R\$ 44.830,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:06:07:003
R\$ 70.180,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:08:077
R\$ 70.180,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:12:027
R\$ 70.179,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:18:090
R\$ 44.829,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:06:19:590
R\$ 70.178,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:25:503
R\$ 70.177,6700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:28:083
R\$ 44.828,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:06:42:173
R\$ 44.827,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:06:44:540
R\$ 70.177,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:50:317
R\$ 70.176,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:06:56:083
R\$ 70.175,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:03:053

R\$ 70.174,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:06:543
R\$ 70.174,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:27:313
R\$ 70.173,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:36:103
R\$ 70.172,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:39:157
R\$ 44.826,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:07:42:303
R\$ 44.825,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:45:497
R\$ 70.171,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:46:073
R\$ 70.170,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:52:800
R\$ 70.169,7700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:07:56:137
R\$ 70.168,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:04:760
R\$ 44.824,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:08:06:443
R\$ 70.167,8900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:06:537
R\$ 44.823,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:08:09:850
R\$ 70.167,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:17:040
R\$ 70.166,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:26:533
R\$ 44.822,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:08:38:983
R\$ 70.166,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:40:580
R\$ 44.821,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:08:44:740
R\$ 70.165,6700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:46:100
R\$ 70.165,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:51:577
R\$ 70.164,1000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:08:56:133
R\$ 44.820,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:09:05:960
R\$ 70.163,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:14:520
R\$ 70.162,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:16:063
R\$ 44.819,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:19:413
R\$ 70.161,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:26:797
R\$ 70.160,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:36:087
R\$ 70.160,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:37:667
R\$ 44.818,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:09:41:333
R\$ 44.817,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:41:647
R\$ 70.159,3200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:46:483
R\$ 70.158,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:48:453
R\$ 70.157,8600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:09:56:083
R\$ 70.157,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:01:200
R\$ 70.156,0600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:06:083
R\$ 70.155,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:12:607
R\$ 70.154,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:16:083
R\$ 70.153,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:25:030
R\$ 44.816,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:10:25:050
R\$ 70.152,5900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:26:523
R\$ 44.815,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:10:30:213
R\$ 70.151,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:49:503
R\$ 44.814,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:10:52:133
R\$ 44.813,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:10:55:127
R\$ 70.150,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:10:56:087
R\$ 70.150,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:03:490
R\$ 70.149,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:06:103
R\$ 70.148,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:16:077
R\$ 70.147,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:28:087
R\$ 44.812,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:11:28:903
R\$ 70.147,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:28:963
R\$ 44.811,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:11:33:757
R\$ 70.146,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:36:083
R\$ 70.145,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:41:513
R\$ 70.144,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:46:067
R\$ 70.144,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:54:867
R\$ 70.143,5100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:11:56:070
R\$ 70.142,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:08:847
R\$ 70.141,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:12:16:070
R\$ 44.810,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:12:21:457
R\$ 70.141,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:23:230
R\$ 70.140,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:12:26:100
R\$ 44.809,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:12:39:537
R\$ 44.808,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:12:42:183

R\$ 70.139,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:46:860
R\$ 44.807,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:12:51:673
R\$ 70.138,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:12:56:143
R\$ 70.137,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:59:637
R\$ 44.806,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:13:04:473
R\$ 70.136,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:06:077
R\$ 70.135,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:13:11:913
R\$ 70.134,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:16:083
R\$ 44.805,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:13:16:490
R\$ 70.134,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:13:24:377
R\$ 70.133,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:28:107
R\$ 44.804,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:13:28:980
R\$ 44.803,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:13:29:350
R\$ 70.132,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:13:37:143
R\$ 70.131,6900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:13:46:090
R\$ 70.131,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:14:01:607
R\$ 44.802,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:14:01:803
R\$ 70.130,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:14:06:073
R\$ 44.801,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:06:583
R\$ 70.129,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:14:14:093
R\$ 70.128,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:14:16:057
R\$ 44.800,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:14:40:003
R\$ 44.799,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:42:977
R\$ 70.127,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:02:303
R\$ 44.798,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:15:05:123
R\$ 70.126,6900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:15:06:067
R\$ 44.797,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:15:07:483
R\$ 70.126,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:14:333
R\$ 70.125,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:15:16:077
R\$ 70.124,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:26:990
R\$ 44.796,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:15:37:987
R\$ 70.123,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:15:38:087
R\$ 70.123,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:39:133
R\$ 44.795,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:15:43:990
R\$ 70.122,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:15:48:080
R\$ 44.794,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:16:02:793
R\$ 44.793,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:16:09:837
R\$ 70.121,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:19:753
R\$ 70.120,8900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:16:26:073
R\$ 44.792,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:16:26:473
R\$ 70.120,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:45:530
R\$ 70.119,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:16:46:513
R\$ 70.119,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:57:687
R\$ 44.791,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:16:59:727
R\$ 44.790,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:17:02:380
R\$ 70.118,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:08:073
R\$ 70.118,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:17:09:760
R\$ 70.117,0700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:18:070
R\$ 70.116,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:17:22:827
R\$ 44.789,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:17:25:053
R\$ 70.115,3500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:26:087
R\$ 44.788,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:17:26:847
R\$ 70.114,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:17:36:317
R\$ 44.787,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:17:37:650
R\$ 70.113,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:17:46:527
R\$ 70.112,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:18:02:130
R\$ 44.786,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:18:02:993
R\$ 44.785,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:18:03:290
R\$ 70.111,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:18:06:073
R\$ 70.111,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:18:16:537
R\$ 44.784,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:18:26:610
R\$ 44.783,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:18:29:357
R\$ 70.110,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:18:30:080
R\$ 70.109,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:18:40:423

R\$ 70.108,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:18:50:510
R\$ 70.107,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:18:51:977
R\$ 44.782,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:19:05:180
R\$ 70.106,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:06:547
R\$ 44.781,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:19:16:423
R\$ 70.106,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:27:793
R\$ 70.105,0600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:38:057
R\$ 70.104,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:40:433
R\$ 44.780,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:19:41:840
R\$ 70.103,3800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:48:083
R\$ 70.103,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:53:297
R\$ 44.779,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:19:53:620
R\$ 70.102,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:19:58:113
R\$ 44.778,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:20:07:150
R\$ 44.777,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:20:07:413
R\$ 70.101,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:20:607
R\$ 70.100,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:20:28:067
R\$ 44.776,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:20:57:910
R\$ 70.100,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:58:347
R\$ 70.099,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:00:053
R\$ 70.099,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:11:333
R\$ 44.775,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:11:847
R\$ 70.098,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:18:063
R\$ 70.097,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:24:563
R\$ 44.774,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:21:24:757
R\$ 70.096,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:28:077
R\$ 70.096,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:36:720
R\$ 44.773,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:37:030
R\$ 70.095,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:48:067
R\$ 70.094,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:49:300
R\$ 70.093,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:21:58:060
R\$ 70.093,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:03:463
R\$ 70.092,6400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:06:523
R\$ 44.772,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:22:22:103
R\$ 70.092,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:29:997
R\$ 44.771,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:22:30:360
R\$ 70.091,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:36:060
R\$ 70.090,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:42:510
R\$ 44.770,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:22:45:220
R\$ 70.089,3300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:48:063
R\$ 70.088,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:54:977
R\$ 70.087,4300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:22:58:063
R\$ 70.086,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:07:550
R\$ 44.769,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:23:08:143
R\$ 70.085,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:23:18:070
R\$ 70.084,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:20:200
R\$ 44.768,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:23:21:463
R\$ 70.083,8600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:23:42:070
R\$ 44.767,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:23:45:643
R\$ 70.083,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:58:323
R\$ 70.082,8200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:24:00:050
R\$ 44.766,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:24:06:477
R\$ 70.082,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:10:433
R\$ 44.765,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:11:027
R\$ 70.081,0500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:24:20:080
R\$ 70.080,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:22:387
R\$ 70.079,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:24:30:067
R\$ 44.764,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:24:40:673
R\$ 44.763,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:44:457
R\$ 70.079,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:55:490
R\$ 70.078,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:00:070
R\$ 70.077,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:07:260
R\$ 70.076,3600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:10:500
R\$ 70.076,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:19:173

R\$ 70.075,0400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:20:063
R\$ 70.074,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:30:680
R\$ 70.073,8300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:40:080
R\$ 44.762,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:25:41:947
R\$ 70.073,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:42:257
R\$ 44.761,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:25:43:040
R\$ 70.072,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:25:50:057
R\$ 70.071,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:54:223
R\$ 70.070,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:00:073
R\$ 70.070,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:06:637
R\$ 44.760,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:26:06:700
R\$ 70.069,7200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:10:563
R\$ 70.068,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:18:630
R\$ 44.759,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:26:19:493
R\$ 70.067,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:20:090
R\$ 70.067,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:31:073
R\$ 70.066,4100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:26:40:093
R\$ 44.758,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:26:42:160
R\$ 44.757,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:26:43:393
R\$ 70.065,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:54:943
R\$ 70.064,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:27:00:060
R\$ 44.756,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:27:07:393
R\$ 44.755,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:08:357
R\$ 44.754,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:27:30:703
R\$ 44.753,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:32:670
R\$ 70.064,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:27:43:430
R\$ 70.063,3900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:27:50:070
R\$ 44.752,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:27:57:860
R\$ 70.062,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:07:497
R\$ 44.751,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:28:08:147
R\$ 70.061,7700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:10:080
R\$ 70.061,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:20:080
R\$ 44.750,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:28:22:083
R\$ 70.060,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:30:080
R\$ 70.060,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:32:737
R\$ 44.749,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:28:33:263
R\$ 70.059,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:40:080
R\$ 70.058,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:44:957
R\$ 44.748,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:28:46:003
R\$ 70.057,6100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:28:50:080
R\$ 70.056,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:57:410
R\$ 44.747,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:28:57:787
R\$ 70.055,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:29:00:077
R\$ 70.055,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:29:09:350
R\$ 70.054,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:29:10:097
R\$ 70.053,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:29:22:107
R\$ 70.052,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:29:30:087
R\$ 44.746,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:29:45:210
R\$ 44.745,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:29:45:447
R\$ 44.744,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:30:07:470
R\$ 70.051,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:08:897
R\$ 44.743,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:30:09:410
R\$ 70.050,9300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:30:12:167
R\$ 70.049,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:20:610
R\$ 70.048,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:30:32:077
R\$ 44.742,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:30:42:717
R\$ 70.048,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:43:527
R\$ 44.741,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:30:44:027
R\$ 70.047,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:30:50:093
R\$ 70.046,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:55:637
R\$ 70.045,6200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:00:077
R\$ 70.044,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:08:190
R\$ 70.043,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:10:520
R\$ 70.043,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:20:320

R\$ 70.042,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:30:513
R\$ 70.042,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:32:793
R\$ 70.041,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:40:100
R\$ 44.740,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:31:43:577
R\$ 70.041,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:45:403
R\$ 70.040,0900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:31:54:527
R\$ 44.739,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:31:58:373
R\$ 44.738,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:32:07:967
R\$ 70.039,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:09:727
R\$ 44.737,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:32:10:517
R\$ 70.038,2300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:32:14:070
R\$ 70.037,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:21:977
R\$ 70.036,3500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:32:24:183
R\$ 70.035,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:33:653
R\$ 70.034,6900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:32:40:070
R\$ 70.034,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:56:820
R\$ 70.033,2900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:33:00:080
R\$ 44.736,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:33:04:660
R\$ 70.032,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:08:837
R\$ 44.735,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:33:09:517
R\$ 70.031,5100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:33:10:087
R\$ 70.030,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:21:883
R\$ 70.029,9500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:33:30:503
R\$ 70.029,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:45:380
R\$ 44.734,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:33:55:140
R\$ 44.733,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:33:57:037
R\$ 44.732,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:34:20:150
R\$ 44.731,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:21:760
R\$ 70.028,8600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:34:26:510
R\$ 44.730,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:34:43:190
R\$ 70.028,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:34:45:713
R\$ 70.027,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:34:56:063
R\$ 44.729,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:56:753
R\$ 70.027,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:34:57:410
R\$ 44.728,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:35:07:843
R\$ 44.727,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:35:08:627
R\$ 70.026,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:22:627
R\$ 44.726,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:35:31:227
R\$ 44.725,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:35:32:120
R\$ 70.026,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:35:33:080
R\$ 70.025,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:42:077
R\$ 70.024,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:35:44:100
R\$ 70.023,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:35:52:063
R\$ 70.022,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:35:55:627
R\$ 70.021,2600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:02:080
R\$ 44.724,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:36:04:507
R\$ 44.723,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:06:400
R\$ 70.020,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:07:223
R\$ 70.019,2800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:12:070
R\$ 70.018,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:18:903
R\$ 70.017,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:22:503
R\$ 44.722,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:36:26:190
R\$ 44.721,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:29:510
R\$ 70.017,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:42:527
R\$ 70.016,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:36:52:080
R\$ 44.720,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:36:53:323
R\$ 44.719,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:53:390
R\$ 70.015,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:54:767
R\$ 70.014,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:02:097
R\$ 70.013,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:06:497
R\$ 70.012,9800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:12:060
R\$ 70.012,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:18:090
R\$ 70.011,4900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:22:060
R\$ 70.011,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:29:857

R\$ 70.010,1300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:32:083
R\$ 70.009,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:41:360
R\$ 44.718,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:37:43:600
R\$ 70.008,4800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:37:52:060
R\$ 70.007,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:54:910
R\$ 70.006,5300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:02:067
R\$ 70.006,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:07:127
R\$ 70.005,4000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:12:057
R\$ 70.004,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:18:810
R\$ 70.003,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:22:067
R\$ 44.717,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:38:847
R\$ 70.002,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:41:210
R\$ 44.716,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:38:43:777
R\$ 44.715,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:50:197
R\$ 70.001,6700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:38:52:060
R\$ 70.000,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:05:250
R\$ 44.714,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:39:06:040
R\$ 69.999,9100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:39:12:090
R\$ 44.713,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:39:14:470
R\$ 69.999,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:17:300
R\$ 69.998,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:39:27:063
R\$ 69.997,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:40:243
R\$ 69.996,2900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:39:41:527
R\$ 44.712,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:39:52:613
R\$ 44.711,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:01:680
R\$ 69.995,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:40:04:907
R\$ 69.994,4500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:40:11:523
R\$ 69.994,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:40:17:403
R\$ 69.993,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:40:21:517
R\$ 44.710,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:40:24:563
R\$ 44.709,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:27:033
R\$ 44.708,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:40:47:623
R\$ 44.707,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:50:250
R\$ 69.992,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:04:630
R\$ 69.991,7800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:11:510
R\$ 44.706,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:41:12:217
R\$ 44.705,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:14:173
R\$ 69.991,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:16:843
R\$ 69.990,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:21:523
R\$ 69.989,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:28:583
R\$ 69.988,2000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:41:31:507
R\$ 44.704,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:41:44:537
R\$ 44.703,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:48:437
R\$ 44.702,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:42:06:070
R\$ 69.987,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:42:16:103
R\$ 69.986,4200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:42:22:007
R\$ 44.701,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:42:24:613
R\$ 69.986,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:42:28:093
R\$ 69.985,1200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:42:31:560
R\$ 69.984,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:42:39:810
R\$ 69.983,5200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:42:49:993
R\$ 44.700,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:43:03:220
R\$ 69.983,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:03:683
R\$ 69.982,0700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:11:517
R\$ 44.699,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:43:11:987
R\$ 69.981,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:15:487
R\$ 69.980,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:21:983
R\$ 44.698,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:43:27:033
R\$ 69.980,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:27:090
R\$ 69.979,6400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:31:523
R\$ 44.697,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:43:35:520
R\$ 69.979,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:39:113
R\$ 69.978,3900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:43:55:520
R\$ 44.696,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:44:00:303

R\$ 44.695,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:44:11:650
R\$ 69.978,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:15:273
R\$ 44.694,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:44:24:487
R\$ 69.977,2600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:44:25:510
R\$ 69.976,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:27:260
R\$ 69.975,5600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:44:35:513
R\$ 69.975,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:38:520
R\$ 44.693,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:44:47:093
R\$ 69.974,2700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:44:59:570
R\$ 69.973,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:03:527
R\$ 44.692,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:45:04:883
R\$ 69.972,4100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:09:963
R\$ 44.691,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:12:300
R\$ 69.972,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:16:040
R\$ 69.971,0800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:19:520
R\$ 44.690,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:45:28:303
R\$ 44.689,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:36:857
R\$ 69.970,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:40:283
R\$ 69.969,1700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:49:513
R\$ 69.968,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:51:950
R\$ 69.967,8100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:45:59:527
R\$ 44.688,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:46:04:327
R\$ 69.967,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:04:547
R\$ 69.966,7500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:46:09:537
R\$ 69.966,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:16:370
R\$ 69.965,4900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:46:19:513
R\$ 69.965,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:38:987
R\$ 44.687,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:46:40:303
R\$ 44.686,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:46:41:703
R\$ 69.964,2800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:46:41:963
R\$ 44.685,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:46:51:670
R\$ 69.964,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:01:110
R\$ 44.684,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:47:03:340
R\$ 69.963,1100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:09:970
R\$ 69.962,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:12:070
R\$ 44.683,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:47:13:183
R\$ 69.961,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:19:513
R\$ 69.961,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:23:390
R\$ 69.960,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:29:543
R\$ 69.959,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:34:523
R\$ 69.958,9900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:39:507
R\$ 69.958,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:45:373
R\$ 69.957,3200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:49:513
R\$ 69.956,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:56:743
R\$ 69.955,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:47:59:517
R\$ 69.955,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:08:347
R\$ 69.954,5600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:19:507
R\$ 69.953,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:20:203
R\$ 44.682,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:48:21:853
R\$ 44.681,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:22:043
R\$ 69.952,9000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:29:527
R\$ 69.952,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:32:227
R\$ 69.951,0100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:37:937
R\$ 44.680,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:48:45:130
R\$ 69.950,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:54:070
R\$ 44.679,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:55:493
R\$ 69.949,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:48:59:520
R\$ 69.949,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:49:05:423
R\$ 69.948,8600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 10:49:09:973
R\$ 69.948,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:49:16:827
R\$ 44.678,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:49:21:673
R\$ 44.677,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:49:29:787
R\$ 44.676,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:49:58:423
R\$ 44.675,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:50:05:630

R\$ 44.674,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:50:22:753
R\$ 44.673,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:50:29:300
R\$ 44.672,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:50:46:097
R\$ 44.671,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:51:05:533
R\$ 44.670,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:51:10:747
R\$ 44.669,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:51:17:270
R\$ 44.668,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:51:38:640
R\$ 44.667,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:51:59:977
R\$ 44.666,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:52:01:497
R\$ 44.665,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:52:11:413
R\$ 44.664,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:52:25:533
R\$ 44.663,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:52:35:887
R\$ 44.662,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:52:58:740
R\$ 44.661,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:00:330
R\$ 44.660,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:53:25:613
R\$ 44.659,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:34:913
R\$ 44.658,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:53:58:890
R\$ 44.657,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:54:09:577
R\$ 44.656,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:54:23:333
R\$ 44.655,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:54:33:497
R\$ 44.654,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:54:58:780
R\$ 44.653,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:55:09:577
R\$ 44.652,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:55:23:573
R\$ 44.651,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:55:45:037
R\$ 44.650,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:55:46:910
R\$ 44.649,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:55:57:453
R\$ 44.648,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:56:20:937
R\$ 44.647,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:56:23:260
R\$ 44.646,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:56:43:797
R\$ 44.645,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:56:46:580
R\$ 44.644,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:57:09:120
R\$ 44.643,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:11:603
R\$ 44.642,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:57:34:593
R\$ 44.641,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:34:860
R\$ 44.640,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:57:55:500
R\$ 44.639,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:56:400
R\$ 44.638,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:58:16:630
R\$ 44.637,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:58:18:963
R\$ 44.636,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:58:40:580
R\$ 44.635,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:58:41:477
R\$ 44.634,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:59:04:933
R\$ 44.633,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:26:453
R\$ 44.632,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:59:38:323
R\$ 44.631,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:50:703
R\$ 44.630,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:59:58:977
R\$ 44.629,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:02:070
R\$ 44.628,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:00:36:530
R\$ 44.627,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:50:577
R\$ 44.626,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:01:00:917
R\$ 44.625,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:01:03:253
R\$ 44.624,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:01:37:733
R\$ 44.623,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:01:41:620
R\$ 44.622,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:02:04:240
R\$ 44.621,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:02:07:540
R\$ 44.620,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:02:26:857
R\$ 44.619,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:02:30:520
R\$ 44.618,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:02:53:183
R\$ 44.617,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:03:307
R\$ 44.616,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:03:14:167
R\$ 44.615,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:25:123
R\$ 44.614,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:03:34:687
R\$ 44.613,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:35:387
R\$ 44.612,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:03:59:117
R\$ 44.611,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:07:047

R\$ 44.610,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:04:20:327
R\$ 44.609,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:29:427
R\$ 44.608,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:04:41:697
R\$ 44.607,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:52:543
R\$ 44.606,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:05:15:697
R\$ 44.605,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:16:823
R\$ 44.604,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:05:40:457
R\$ 44.603,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:41:260
R\$ 44.602,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:06:03:590
R\$ 44.601,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:28:890
R\$ 44.600,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:06:40:277
R\$ 44.599,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:41:110
R\$ 44.598,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:07:04:557
R\$ 44.597,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:05:597
R\$ 44.596,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:07:28:733
R\$ 44.595,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:29:473
R\$ 44.594,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:08:02:940
R\$ 44.593,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:14:443
R\$ 44.592,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:08:24:243
R\$ 44.591,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:25:587
R\$ 44.590,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:08:44:907
R\$ 44.589,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:46:430
R\$ 44.588,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:09:06:280
R\$ 44.587,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:09:07:600
R\$ 44.586,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:09:40:417
R\$ 44.585,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:09:50:153
R\$ 44.584,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:10:03:820
R\$ 44.583,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:12:447
R\$ 44.582,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:10:37:797
R\$ 44.581,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:49:527
R\$ 44.580,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:11:02:687
R\$ 44.579,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:15:113
R\$ 44.578,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:11:52:657
R\$ 44.577,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:54:967
R\$ 44.576,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:12:17:587
R\$ 44.575,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:12:32:157
R\$ 44.574,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:12:40:413
R\$ 44.573,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:12:54:740
R\$ 44.572,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:13:40:970
R\$ 44.571,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:13:42:573
R\$ 44.570,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:14:04:653
R\$ 44.569,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:15:883
R\$ 44.568,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:14:25:177
R\$ 44.567,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:38:083
R\$ 44.566,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:15:02:070
R\$ 44.565,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:12:740
R\$ 44.564,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:15:26:040
R\$ 44.563,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:35:807
R\$ 44.562,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:15:46:830
R\$ 44.561,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:47:157
R\$ 44.560,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:16:22:867
R\$ 44.559,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:11:287
R\$ 44.558,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:17:12:747
R\$ 44.557,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:36:637
R\$ 44.556,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:17:59:677
R\$ 44.555,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:01:527
R\$ 44.554,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:18:23:410
R\$ 44.553,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:24:900
R\$ 44.552,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:18:47:287
R\$ 44.551,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:47:367
R\$ 44.550,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:19:08:810
R\$ 44.549,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:12:067
R\$ 44.548,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:19:45:923
R\$ 44.547,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:46:557

R\$ 44.546,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:20:08:673
R\$ 44.545,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:20:09:873
R\$ 44.544,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:20:31:557
R\$ 44.543,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:20:42:127
R\$ 44.542,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:21:05:250
R\$ 44.541,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:21:15:553
R\$ 44.540,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:21:38:957
R\$ 44.539,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:21:51:037
R\$ 44.538,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:22:14:820
R\$ 44.537,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:26:237
R\$ 44.536,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:22:39:657
R\$ 44.535,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:51:000
R\$ 44.534,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:23:04:177
R\$ 44.533,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:23:16:877
R\$ 44.532,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:23:39:733
R\$ 44.531,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:23:42:397
R\$ 44.530,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:24:04:640
R\$ 44.529,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:07:933
R\$ 44.528,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:24:27:883
R\$ 44.527,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:55:550
R\$ 44.526,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:25:04:110
R\$ 44.525,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:25:08:303
R\$ 44.524,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:25:27:947
R\$ 44.523,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:25:32:573
R\$ 44.522,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:26:06:020
R\$ 44.521,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:26:07:220
R\$ 44.520,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:26:37:260
R\$ 44.519,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:26:39:683
R\$ 44.518,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:27:02:223
R\$ 44.517,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:27:10:520
R\$ 44.516,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:27:23:840
R\$ 44.515,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:27:34:183
R\$ 44.514,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:27:57:657
R\$ 44.513,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:22:283
R\$ 44.512,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:28:58:467
R\$ 44.511,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:58:863
R\$ 44.510,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:29:22:473
R\$ 44.509,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:23:870
R\$ 44.508,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:29:44:967
R\$ 44.507,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:57:557
R\$ 44.506,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:30:18:657
R\$ 44.505,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:30:31:797
R\$ 44.504,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:31:06:000
R\$ 44.503,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:31:27:377
R\$ 44.502,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:31:27:907
R\$ 44.501,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:31:38:967
R\$ 44.500,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:32:01:163
R\$ 44.499,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:13:623
R\$ 44.498,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:32:21:567
R\$ 44.497,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:24:530
R\$ 44.496,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:32:41:647
R\$ 44.495,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:55:750
R\$ 44.494,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:33:18:380
R\$ 44.493,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:27:997
R\$ 44.492,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:33:39:863
R\$ 44.491,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:49:763
R\$ 44.490,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:34:05:060
R\$ 44.489,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:13:943
R\$ 44.488,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:34:38:437
R\$ 44.487,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:39:443
R\$ 44.486,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:35:02:373
R\$ 44.485,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:35:16:533
R\$ 44.484,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:35:37:633
R\$ 44.483,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:35:51:060

R\$ 44.482,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:36:13:830
R\$ 44.481,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:36:14:243
R\$ 44.480,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:36:36:927
R\$ 44.479,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:36:46:877
R\$ 44.478,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:36:58:537
R\$ 44.477,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:08:783
R\$ 44.476,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:37:18:987
R\$ 44.475,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:30:197
R\$ 44.474,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:37:39:710
R\$ 44.473,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:40:290
R\$ 44.472,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:38:00:900
R\$ 44.471,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:01:280
R\$ 44.470,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:38:32:663
R\$ 44.469,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:41:983
R\$ 44.468,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:39:16:127
R\$ 44.467,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:36:083
R\$ 44.466,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:39:38:363
R\$ 44.465,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:48:297
R\$ 44.464,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:40:04:413
R\$ 44.463,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:14:167
R\$ 44.462,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:40:27:600
R\$ 44.461,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:39:030
R\$ 44.460,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:41:04:083
R\$ 44.459,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:41:16:803
R\$ 44.458,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:41:28:143
R\$ 44.457,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:41:29:447
R\$ 44.456,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:42:14:370
R\$ 44.455,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:16:213
R\$ 44.454,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:42:37:973
R\$ 44.453,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:49:353
R\$ 44.452,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:43:00:167
R\$ 44.451,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:11:917
R\$ 44.450,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:43:24:037
R\$ 44.449,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:33:933
R\$ 44.448,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:43:43:840
R\$ 44.447,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:54:897
R\$ 44.446,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:44:05:860
R\$ 44.445,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:17:307
R\$ 44.444,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:44:26:630
R\$ 44.443,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:28:340
R\$ 44.442,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:44:50:593
R\$ 44.441,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:01:060
R\$ 44.440,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:45:35:980
R\$ 44.439,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:47:370
R\$ 44.438,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:46:13:337
R\$ 44.437,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:46:23:390
R\$ 44.436,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:46:36:680
R\$ 44.435,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:46:46:583
R\$ 44.434,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:47:00:893
R\$ 44.433,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:10:217
R\$ 44.432,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:47:24:673
R\$ 44.431,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:32:707
R\$ 44.430,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:47:53:980
R\$ 44.429,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:54:230
R\$ 44.428,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:48:15:827
R\$ 44.427,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:17:617
R\$ 44.426,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:48:37:927
R\$ 44.425,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:38:863
R\$ 44.424,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:49:10:027
R\$ 44.423,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:39:980
R\$ 44.422,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:49:42:653
R\$ 44.421,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:50:400
R\$ 44.420,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:50:34:413
R\$ 44.419,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:50:34:837

R\$ 44.418,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:51:09:727
R\$ 44.417,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:51:21:703
R\$ 44.416,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:51:57:500
R\$ 44.415,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:00:683
R\$ 44.414,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:52:23:797
R\$ 44.413,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:25:930
R\$ 44.412,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:52:46:107
R\$ 44.411,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:49:150
R\$ 44.410,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:53:10:440
R\$ 44.409,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:53:12:027
R\$ 44.408,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:53:43:097
R\$ 44.407,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:53:43:510
R\$ 44.406,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:54:14:907
R\$ 44.405,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:17:573
R\$ 44.404,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:55:11:150
R\$ 44.403,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:21:320
R\$ 44.402,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:55:53:177
R\$ 44.401,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:53:580
R\$ 44.400,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:56:15:957
R\$ 44.399,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:56:27:420
R\$ 44.398,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:57:15:220
R\$ 44.397,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:16:673
R\$ 44.396,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:57:41:470
R\$ 44.395,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:41:600
R\$ 44.394,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:58:17:667
R\$ 44.393,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:58:18:610
R\$ 44.392,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:58:50:000
R\$ 44.391,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:58:52:107
R\$ 44.390,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:59:12:793
R\$ 44.389,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:59:14:000
R\$ 44.388,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 11:59:56:057
R\$ 44.387,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:05:643
R\$ 44.386,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:00:30:117
R\$ 44.385,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:47:457
R\$ 44.384,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:00:51:170
R\$ 44.383,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:58:040
R\$ 44.382,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:01:28:407
R\$ 44.381,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:01:50:717
R\$ 44.380,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:01:52:760
R\$ 44.379,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:02:02:587
R\$ 44.378,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:02:17:160
R\$ 44.377,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:02:39:653
R\$ 44.376,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:03:02:490
R\$ 44.375,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:04:597
R\$ 44.374,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:03:26:710
R\$ 44.373,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:40:643
R\$ 44.372,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:04:06:077
R\$ 44.371,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:06:247
R\$ 44.370,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:04:29:580
R\$ 44.369,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:31:410
R\$ 44.368,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:04:52:293
R\$ 44.367,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:53:487
R\$ 44.366,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:05:16:647
R\$ 44.365,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:27:783
R\$ 44.364,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:05:39:670
R\$ 44.363,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:48:787
R\$ 44.362,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:06:01:337
R\$ 44.361,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:06:10:527
R\$ 44.360,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:06:22:377
R\$ 44.359,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:06:31:957
R\$ 44.358,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:06:42:833
R\$ 44.357,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:03:747
R\$ 44.356,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:07:04:317
R\$ 44.355,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:14:337

R\$ 44.354,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:07:25:297
R\$ 44.353,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:46:537
R\$ 44.352,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:07:57:413
R\$ 44.351,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:08:21:243
R\$ 44.350,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:08:44:317
R\$ 44.349,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:08:44:383
R\$ 44.348,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:09:09:413
R\$ 44.347,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:09:09:683
R\$ 44.346,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:09:33:557
R\$ 44.345,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:09:35:077
R\$ 44.344,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:09:58:347
R\$ 44.343,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:01:943
R\$ 44.342,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:10:24:417
R\$ 44.341,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:27:800
R\$ 44.340,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:10:55:623
R\$ 44.339,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:57:987
R\$ 44.338,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:11:29:933
R\$ 44.337,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:11:30:550
R\$ 44.336,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:11:51:803
R\$ 44.335,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:01:283
R\$ 44.334,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:12:21:920
R\$ 44.333,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:32:130
R\$ 44.332,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:12:42:930
R\$ 44.331,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:52:637
R\$ 44.330,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:13:15:097
R\$ 44.329,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:36:557
R\$ 44.328,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:13:37:900
R\$ 44.327,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:48:677
R\$ 44.326,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:13:59:547
R\$ 44.325,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:00:387
R\$ 44.324,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:14:23:353
R\$ 44.323,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:23:603
R\$ 44.322,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:14:45:183
R\$ 44.321,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:49:010
R\$ 44.320,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:15:13:197
R\$ 44.319,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:15:15:753
R\$ 44.318,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:15:40:307
R\$ 44.317,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:15:56:257
R\$ 44.316,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:16:07:467
R\$ 44.315,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:16:23:560
R\$ 44.314,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:16:32:033
R\$ 44.313,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:16:34:043
R\$ 44.312,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:16:55:140
R\$ 44.311,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:25:203
R\$ 44.310,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:17:26:387
R\$ 44.309,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:35:687
R\$ 44.308,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:17:45:977
R\$ 44.307,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:56:580
R\$ 44.306,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:18:30:563
R\$ 44.305,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:18:50:550
R\$ 44.304,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:18:52:883
R\$ 44.303,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:19:13:017
R\$ 44.302,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:19:14:093
R\$ 44.301,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:19:59:353
R\$ 44.300,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:20:11:497
R\$ 44.299,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:12:043
R\$ 44.298,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:20:38:233
R\$ 44.297,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:39:940
R\$ 44.296,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:21:05:173
R\$ 44.295,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:21:07:087
R\$ 44.294,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:21:29:397
R\$ 44.293,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:21:34:670
R\$ 44.292,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:21:57:330
R\$ 44.291,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:21:59:913

R\$ 44.290,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:22:24:580
R\$ 44.289,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:25:063
R\$ 44.288,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:22:46:303
R\$ 44.287,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:55:783
R\$ 44.286,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:23:17:080
R\$ 44.285,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:23:17:943
R\$ 44.284,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:23:40:243
R\$ 44.283,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:23:48:123
R\$ 44.282,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:24:02:083
R\$ 44.281,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:24:09:827
R\$ 44.280,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:24:26:323
R\$ 44.279,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:24:43:283
R\$ 44.278,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:24:51:133
R\$ 44.277,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:25:07:853
R\$ 44.276,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:25:15:747
R\$ 44.275,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:25:20:140
R\$ 44.274,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:25:57:837
R\$ 44.273,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:08:820
R\$ 44.272,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:26:31:627
R\$ 44.271,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:34:197
R\$ 44.270,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:26:59:553
R\$ 44.269,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:02:023
R\$ 44.268,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:27:26:773
R\$ 44.267,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:30:117
R\$ 44.266,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:27:48:140
R\$ 44.265,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:54:520
R\$ 44.264,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:28:16:833
R\$ 44.263,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:26:423
R\$ 44.262,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:28:37:323
R\$ 44.261,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:55:530
R\$ 44.260,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:28:58:523
R\$ 44.259,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:05:640
R\$ 44.258,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:29:20:000
R\$ 44.257,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:26:350
R\$ 44.256,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:29:40:410
R\$ 44.255,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:46:897
R\$ 44.254,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:30:03:297
R\$ 44.253,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:30:10:290
R\$ 44.252,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:30:27:240
R\$ 44.251,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:30:33:853
R\$ 44.250,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:30:57:897
R\$ 44.249,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:30:58:620
R\$ 44.248,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:31:21:807
R\$ 44.247,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:31:22:547
R\$ 44.246,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:31:46:183
R\$ 44.245,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:31:47:590
R\$ 44.244,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:32:25:203
R\$ 44.243,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:32:28:607
R\$ 44.242,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:32:53:457
R\$ 44.241,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:32:56:457
R\$ 44.240,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:33:21:303
R\$ 44.239,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:33:25:403
R\$ 44.238,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:33:44:523
R\$ 44.237,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:33:58:610
R\$ 44.236,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:34:34:500
R\$ 44.235,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:34:48:663
R\$ 44.234,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:35:01:090
R\$ 44.233,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:04:103
R\$ 44.232,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:35:26:170
R\$ 44.231,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:31:160
R\$ 44.230,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:35:55:943
R\$ 44.229,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:56:887
R\$ 44.228,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:36:32:813
R\$ 44.227,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:36:35:837

R\$ 44.226,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:37:13:013
R\$ 44.225,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:37:17:383
R\$ 44.224,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:37:41:913
R\$ 44.223,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:38:17:187
R\$ 44.222,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:38:23:850
R\$ 44.221,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:38:33:997
R\$ 44.220,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:39:01:753
R\$ 44.219,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:39:06:513
R\$ 44.218,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:39:38:987
R\$ 44.217,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:39:46:917
R\$ 44.216,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:40:03:460
R\$ 44.215,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:13:780
R\$ 44.214,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:40:41:890
R\$ 44.213,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:52:840
R\$ 44.212,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:41:18:123
R\$ 44.211,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:19:013
R\$ 44.210,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:41:43:647
R\$ 44.209,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:44:780
R\$ 44.208,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:42:31:913
R\$ 44.207,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:42:47:453
R\$ 44.206,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:42:56:617
R\$ 44.205,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:43:01:003
R\$ 44.204,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:43:40:663
R\$ 44.203,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:43:43:530
R\$ 44.202,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:44:07:293
R\$ 44.201,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:45:01:453
R\$ 44.200,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:45:07:430
R\$ 44.199,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:45:16:833
R\$ 44.198,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:45:38:923
R\$ 44.197,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:45:41:307
R\$ 44.196,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:46:05:237
R\$ 44.195,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:46:07:487
R\$ 44.194,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:46:42:627
R\$ 44.193,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:46:47:077
R\$ 44.192,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:47:07:783
R\$ 44.191,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:11:677
R\$ 44.190,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:47:33:987
R\$ 44.189,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:36:073
R\$ 44.188,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:47:59:570
R\$ 44.187,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:48:13:910
R\$ 44.186,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:48:23:363
R\$ 44.185,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:48:39:207
R\$ 44.184,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:49:02:440
R\$ 44.183,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:49:19:883
R\$ 44.182,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:49:45:863
R\$ 44.181,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:49:48:023
R\$ 44.180,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:50:13:183
R\$ 44.179,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:50:18:173
R\$ 44.178,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:50:41:193
R\$ 44.177,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:50:44:263
R\$ 44.176,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:51:08:087
R\$ 44.175,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:51:13:900
R\$ 44.174,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:51:36:317
R\$ 44.173,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:51:38:903
R\$ 44.172,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:52:02:027
R\$ 44.171,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:03:327
R\$ 44.170,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:52:26:187
R\$ 44.169,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:28:117
R\$ 44.168,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:52:50:877
R\$ 44.167,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:53:10:210
R\$ 44.166,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:53:15:447
R\$ 44.165,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:53:24:237
R\$ 44.164,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:53:37:190
R\$ 44.163,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:53:48:597

R\$ 44.162,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:54:02:287
R\$ 44.161,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:54:25:303
R\$ 44.160,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:54:26:220
R\$ 44.159,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:54:51:163
R\$ 44.158,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:55:05:720
R\$ 44.157,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:06:390
R\$ 44.156,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:55:30:210
R\$ 44.155,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:33:967
R\$ 44.154,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:55:57:747
R\$ 44.153,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:14:833
R\$ 44.152,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:56:22:177
R\$ 44.151,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:28:113
R\$ 44.150,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:56:47:647
R\$ 44.149,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:54:020
R\$ 44.148,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:57:18:403
R\$ 44.147,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:57:34:723
R\$ 44.146,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:57:40:000
R\$ 44.145,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:57:47:380
R\$ 44.144,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:58:02:500
R\$ 44.143,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:58:12:657
R\$ 44.142,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:58:26:643
R\$ 44.141,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:58:49:050
R\$ 44.140,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:58:49:620
R\$ 44.139,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:59:01:613
R\$ 44.138,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 12:59:26:743
R\$ 44.137,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:59:40:173
R\$ 44.136,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:00:14:633
R\$ 44.135,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:18:130
R\$ 44.134,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:00:54:107
R\$ 44.133,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:55:840
R\$ 44.132,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:01:22:263
R\$ 44.131,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:23:980
R\$ 44.130,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:01:50:103
R\$ 44.129,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:52:783
R\$ 44.128,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:02:18:277
R\$ 44.127,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:02:21:357
R\$ 44.126,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:02:44:697
R\$ 44.125,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:02:49:247
R\$ 44.124,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:03:12:400
R\$ 44.123,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:03:17:607
R\$ 44.122,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:03:39:740
R\$ 44.121,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:03:41:723
R\$ 44.120,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:04:17:907
R\$ 44.119,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:04:20:090
R\$ 44.118,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:04:44:183
R\$ 44.117,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:04:45:397
R\$ 44.116,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:05:09:070
R\$ 44.115,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:05:12:337
R\$ 44.114,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:05:48:113
R\$ 44.113,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:05:50:910
R\$ 44.112,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:06:15:303
R\$ 44.111,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:06:17:870
R\$ 44.110,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:06:55:087
R\$ 44.109,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:06:58:657
R\$ 44.108,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:07:26:000
R\$ 44.107,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:07:28:510
R\$ 44.106,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:07:54:583
R\$ 44.105,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:07:55:517
R\$ 44.104,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:08:21:107
R\$ 44.103,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:08:22:167
R\$ 44.102,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:09:10:463
R\$ 44.101,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:09:14:537
R\$ 44.100,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:09:37:943
R\$ 44.099,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:09:40:703

R\$ 44.098,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:10:15:130
R\$ 44.097,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:10:19:247
R\$ 44.096,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:11:19:803
R\$ 44.095,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:11:23:000
R\$ 44.094,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:11:46:563
R\$ 44.093,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:11:51:590
R\$ 44.092,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:12:16:300
R\$ 44.091,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:19:813
R\$ 44.090,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:12:41:750
R\$ 44.089,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:45:873
R\$ 44.088,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:13:22:090
R\$ 44.087,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:13:29:227
R\$ 44.086,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:13:44:867
R\$ 44.085,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:13:54:393
R\$ 44.084,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:14:18:323
R\$ 44.083,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:14:20:913
R\$ 44.082,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:14:45:590
R\$ 44.081,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:14:47:833
R\$ 44.080,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:15:11:920
R\$ 44.079,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:15:15:283
R\$ 44.078,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:15:37:967
R\$ 44.077,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:16:06:107
R\$ 44.076,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:16:17:290
R\$ 44.075,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:16:19:873
R\$ 44.074,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 13:16:56:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento	28/08/2023 13:18:57	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 13:18:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 09:05:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 09:35:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:21:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 30.500,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.464.226/0001-79	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: thurow Fabricante: thurow Modelo / Versão: THDC 1500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12. Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	1	R\$ 30.400,0000	R\$ 30.400,0000	23/08/2023 16:51:33
49.552.222/0001-06	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA Marca: MEPEL Fabricante: MEPEL Modelo / Versão: DC 1500	Sim	Sim	1	R\$ 30.400,0000	R\$ 30.400,0000	24/08/2023 13:58:14

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo DC 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Faixa de distribuição mínima de 3,0m. Número mínimo de linhas 22. Capacidade de distribuição mínima de 6000 kg/ha.

Porte da empresa: ME/EPP

00.492.308/0001-00 MANJATO Sim Sim 1 R\$ 30.405,0000 R\$ 30.405,0000 22/08/2023
TRATORES LTDA 09:02:20

Marca: AGROFORT

Fabricante: AGROFORT

Modelo / Versão: DCC700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de calcário tipo "coxo". Características: eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12 Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha. MARCA: AGROFORT, MODELO: DCC700

Porte da empresa: ME/EPP

47.060.802/0001-50 JULIANA Sim Sim 1 R\$ 30.405,0000 R\$ 30.405,0000 23/08/2023
ANDRESSA 10:04:06
SCHMITZ LTDA

Marca: KLR

Fabricante: KLR

Modelo / Versão: DC 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12. Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha.

Porte da empresa: ME/EPP

32.673.663/0001-63 FRANCIS Sim Sim 1 R\$ 30.405,0000 R\$ 30.405,0000 25/08/2023
RICARDO 16:50:33
ATUATI LTDA

Marca: MEPEL

Fabricante: MEPEL

Modelo / Versão: DC 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12. Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha.

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL Sim Sim 1 R\$ 30.405,0000 R\$ 30.405,0000 27/08/2023
CEDRO LTDA 20:01:43

Marca: mepel

Fabricante: mepel

Modelo / Versão: dc1500idc700

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta - Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 1 R\$ 35.000,0000 R\$ 35.000,0000 25/08/2023
E SERVICO 15:45:47
LTDA

Marca: Mepel

Fabricante: Mepel

Modelo / Versão: DC 1500

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de calcario tipo Coxo

Porte da empresa: ME/EPP

05.530.834/0001-22 DUNAS Sim Sim 1 R\$ 50.000,0000 R\$ 50.000,0000 18/08/2023
COMERCIAL 08:56:10
LTDA

Marca: MEPEL

Fabricante: MEPEL

Modelo / Versão: DC 1500 KG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "cocho". Pintura a pó poliéster. Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Capacidade de depósito 1500 kg. faixa de distribuição 3,0m. Nº de linhas 22. Capacidade de distribuição Até 6.000 kg/ha. Com pneus novos

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 1 R\$ 100.000,0000 R\$ 100.000,0000 25/08/2023
EQUIPAMENTOS 16:19:17
LTDA

Marca: budny

Fabricante: budny

Modelo / Versão: distribuidor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Calcário tipo "Coxo". Características: Eixo bipartido por um mancal central, munido de rotor agitador. Dispositivo de acoplamento da roda com eixo bipartido. Sistema para abertura, fechamento e regulagem do dispositivo de distribuição. Pintura a pó poliéster. Distribuição uniforme do calcário. Modelo 1500 kg acoplado através da barra de tração do trator. Modelo 700 kg acoplado através dos braços hidráulicos do trator. Faixa de distribuição mínima de 1,7mt. Número mínimo de linhas 12. Capacidade de distribuição mínima de 6000kg/ha.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 50.000,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.405,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.405,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.405,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.405,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.400,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.400,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.000,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:10:43:150
R\$ 29.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:24:003
R\$ 28.000,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:14:03:670
R\$ 25.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:35:720
R\$ 24.500,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:15:21:357
R\$ 22.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:15:42:243
R\$ 20.000,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:16:37:613
R\$ 19.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:16:57:893
R\$ 18.900,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:17:14:117
R\$ 18.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:17:24:917
R\$ 30.200,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:17:46:143
R\$ 17.800,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:17:51:803
R\$ 17.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:18:12:540
R\$ 17.799,0000	32.673.663/0001-63	28/08/2023 09:18:14:607
R\$ 16.999,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:30:787
R\$ 30.404,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:35:757
R\$ 16.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:18:36:567
R\$ 15.999,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:54:813
R\$ 15.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:19:10:160
R\$ 15.499,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:27:867
R\$ 15.000,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:19:37:450
R\$ 14.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:19:53:180
R\$ 14.999,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:54:947
R\$ 17.120,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:20:04:480
R\$ 14.499,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:12:980
R\$ 14.200,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:20:23:650
R\$ 14.199,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:43:033
R\$ 14.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:20:59:333
R\$ 13.999,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:21:16:093
R\$ 30.403,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:21:30:000
R\$ 30.402,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:21:36:667
R\$ 30.401,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:23:20:283
R\$ 30.400,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:23:26:750
R\$ 30.399,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:31:233
R\$ 30.398,5400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:37:093
R\$ 30.400,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:24:39:207
R\$ 30.397,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:52:583
R\$ 30.396,7900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:56:657
R\$ 30.395,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:02:663
R\$ 30.394,8800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:07:603
R\$ 30.394,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:13:427
R\$ 30.393,6300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:17:090
R\$ 30.392,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:25:57:977
R\$ 30.391,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:00:000
R\$ 30.390,2500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:07:560
R\$ 30.389,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:13:073
R\$ 30.388,6900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:17:087
R\$ 30.388,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:35:903
R\$ 30.387,5000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:36:650
R\$ 30.387,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:46:030
R\$ 30.386,2900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:47:563
R\$ 30.385,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:56:147
R\$ 30.384,8600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:59:560
R\$ 30.384,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:06:040

R\$ 30.383,0200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:17:090
R\$ 30.382,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:24:637
R\$ 30.381,7700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:27:090
R\$ 30.380,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:33:423
R\$ 30.379,9200	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:59:520
R\$ 30.378,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:59:623
R\$ 30.377,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:09:113
R\$ 30.377,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:18:703
R\$ 30.376,1800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:29:093
R\$ 29.990,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:28:29:120
R\$ 30.375,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:38:653
R\$ 29.989,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:39:583
R\$ 13.900,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:29:45:120
R\$ 16.550,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:30:21:517
R\$ 29.889,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:30:40:490
R\$ 29.888,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:43:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:08	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 09:32:44	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/08/2023 09:32:44	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 09:05:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	29/08/2023 09:38:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:23:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79, pelo melhor lance de R\$ 13.900,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.464.226/0001-79	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: triton Fabricante: triton Modelo / Versão: md650 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 13.600,0000	R\$ 27.200,0000	23/08/2023 16:51:33
41.389.018/0001-04	TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA Marca: METALFREITAS Fabricante: METALFREITAS Modelo / Versão: LAN 400 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa	Sim	Sim	2	R\$ 13.600,0000	R\$ 27.200,0000	24/08/2023 14:07:25

de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso do equipamento 85kg.

Porte da empresa: ME/EPP

00.492.308/0001-00 MANJATO Sim Sim 2 R\$ 13.620,0000 R\$ 27.240,0000 22/08/2023
TRATORES LTDA 09:02:20

Marca: SÃO JOSÉ

Fabricante: SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: DS600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de fertilizantes e sementes seco 400L monodisco inox acionado a trator. Características: depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anti-corrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg. MARCA: SÃO JOSÉ, MODELO: DS600

Porte da empresa: ME/EPP

47.060.802/0001-50 JULIANA Sim Sim 2 R\$ 13.620,0000 R\$ 27.240,0000 23/08/2023
ANDRESSA 10:04:06
SCHMITZ LTDA

Marca: TRITON MAQUINAS

Fabricante: TRITON MAQUINAS

Modelo / Versão: ROTAX 650

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg

Porte da empresa: ME/EPP

49.552.222/0001-06 COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 13.620,0000 R\$ 27.240,0000 24/08/2023
AGRO VOGEL E 13:58:14
ZIMMERMANN
LTDA

Marca: INCOMAGRI

Fabricante: INCOMAGRI

Modelo / Versão: SEMBRA 400 P INOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg

Porte da empresa: ME/EPP

10.732.150/0001-43 COMERCIAL Sim Sim 2 R\$ 13.620,0000 R\$ 27.240,0000 27/08/2023
CEDRO LTDA 20:01:43

Marca: incomagri

Fabricante: sembra

Modelo / Versão: sembra

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta - Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U

Porte da empresa: ME/EPP

34.026.911/0001-00 AMANDA A. DE Sim Sim 2 R\$ 13.620,0000 R\$ 27.240,0000 28/08/2023
ALMEIDA 08:40:53
IMPLEMENTOS
AGRICOLAS

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E SEMENTES - 400L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 15.000,0000 R\$ 30.000,0000 25/08/2023
E SERVICO LTDA 15:45:47
Marca: Ipacol
Fabricante: Ipacol
Modelo / Versão: DFD 400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes seco 400l monodisco inox acionado a trator
Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 25/08/2023
EQUIPAMENTOS 16:19:17
LTDA
Marca: : incomagri
Fabricante: : incomagri
Modelo / Versão: DISTRIBUIDOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Distribuidor de Fertilizantes e Sementes Seco 400L Monodisco Inox Acionado a Trator. Características: Depósito em formato cônico fabricado em polietileno virgem com proteção contra raios ultra-violeta na capacidade de 400L. Chassi em tubo curvado com capacidade de carga de até 600kg. Fundo dosador estampado em chapa de aço inoxidável com regulagem e furos para posicionamento do fluxo de fertilizantes no disco. Disco de distribuição com diâmetro de 364mm com ângulo de lançamento de 9 graus fabricado em aço inoxidável 2mm. Com 4 Lançadores com regulagem para ajuste da faixa de distribuição. Saia de proteção fabricada em aço inoxidável. Acionamento do fundo dosador manual por alavanca com tratamento de zincagem eletrolítica. Regulagem da dosagem com escala graduada. Caixa de transmissão com engrenagens cônicas helicoidais, banhada a óleo SAE 90, relação de transmissão 1 para 1,33. Rotação de 720rpm a 540 rpm na tomada de força do trator. Faixa de distribuição de 4 a 22 metros. Agitador Excêntrico fabricado em aço inoxidável com rolamento, e chapéu chinês defletor em polietileno. Kit Agitador para calcário com cobertura de zincagem eletrolítica anticorrosiva. Peso mínimo do equipamento 85kg.
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 15.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.620,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.620,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.620,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.620,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.620,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.600,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.600,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 13.500,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:10:35:283
R\$ 10.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:30:153
R\$ 9.068,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:15:26:617
R\$ 8.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:15:49:427
R\$ 13.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:17:09:233
R\$ 8.706,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:17:23:560
R\$ 8.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:18:03:970
R\$ 13.500,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:18:07:957
R\$ 8.499,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:08:677
R\$ 7.999,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:10:683
R\$ 7.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:18:17:607
R\$ 7.900,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:18:18:880
R\$ 7.499,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:20:680
R\$ 7.400,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:18:22:670
R\$ 7.399,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:37:177
R\$ 7.498,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:39:767
R\$ 7.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:18:40:490
R\$ 6.999,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:56:677
R\$ 6.900,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:19:01:327
R\$ 6.899,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:19:16:653
R\$ 6.500,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:19:18:323
R\$ 6.899,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:18:847
R\$ 6.499,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:36:890
R\$ 6.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:19:40:423
R\$ 6.400,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:19:46:000
R\$ 5.800,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:19:57:580
R\$ 5.600,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:20:21:093
R\$ 5.300,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:20:52:263
R\$ 5.200,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:21:26:657
R\$ 5.100,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:22:19:010
R\$ 5.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:22:42:830
R\$ 6.898,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:31:447
R\$ 6.897,7100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:36:667
R\$ 6.897,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:41:513

R\$ 6.896,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:24:48:683
R\$ 6.895,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:02:757
R\$ 6.894,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:08:667
R\$ 6.893,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:13:500
R\$ 6.892,9000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:16:650
R\$ 6.892,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:26:183
R\$ 6.891,8500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:25:27:617
R\$ 6.891,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:14:403
R\$ 6.890,6800	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:16:653
R\$ 6.890,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:26:257
R\$ 6.889,6000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:26:38:667
R\$ 6.889,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:47:530
R\$ 6.888,3100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:00:010
R\$ 6.887,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:07:480
R\$ 6.886,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:16:650
R\$ 6.886,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:25:933
R\$ 6.885,1500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:27:27:543
R\$ 6.884,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:34:523
R\$ 6.883,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:08:657
R\$ 6.883,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:10:237
R\$ 6.882,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:19:120
R\$ 6.881,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:19:933
R\$ 6.880,4600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:28:647
R\$ 6.879,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:30:263
R\$ 6.878,6500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:28:52:650
R\$ 6.878,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:00:553
R\$ 6.877,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:03:087
R\$ 6.877,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:10:997
R\$ 6.876,1900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:12:650
R\$ 6.876,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:21:273
R\$ 6.875,0900	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:23:070
R\$ 6.874,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:32:603
R\$ 6.873,4700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:29:43:503
R\$ 6.872,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:54:637
R\$ 6.871,5700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:03:513
R\$ 6.871,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:05:540
R\$ 6.870,4100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:12:657
R\$ 6.870,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:16:430
R\$ 6.869,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:23:517
R\$ 6.868,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:27:287
R\$ 6.867,7500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:32:653
R\$ 6.867,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:38:143
R\$ 6.866,2100	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:43:950
R\$ 6.865,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:49:783
R\$ 6.864,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:30:52:650
R\$ 6.864,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:02:933
R\$ 6.863,3000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:12:647
R\$ 6.862,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:40:457
R\$ 6.861,5500	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:31:43:110
R\$ 6.860,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:02:100
R\$ 6.859,8400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:03:090
R\$ 6.858,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:12:530
R\$ 6.857,9400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:14:660
R\$ 6.857,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:22:713
R\$ 6.856,1400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:24:667
R\$ 6.855,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:31:857
R\$ 6.854,8000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:32:647
R\$ 6.853,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:40:773
R\$ 6.852,8300	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:43:530
R\$ 6.852,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:49:993
R\$ 6.851,3600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:32:55:503
R\$ 6.851,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:59:870
R\$ 6.850,0600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:03:070
R\$ 6.849,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:10:980

R\$ 6.848,7600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:12:637
R\$ 6.848,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:20:863
R\$ 6.847,1600	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:23:520
R\$ 6.846,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:32:867
R\$ 6.845,8700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:33:43:087
R\$ 6.845,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:52:253
R\$ 6.844,7400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:02:630
R\$ 6.844,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:13:803
R\$ 6.843,3400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:22:650
R\$ 6.842,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:35:927
R\$ 6.841,9000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:43:107
R\$ 6.841,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:46:203
R\$ 6.840,2400	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:34:52:670
R\$ 6.839,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:57:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:09	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 09:36:58	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/08/2023 09:36:58	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:26:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
41.389.018/0001-04	TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA Marca: METALFREITAS Fabricante: METALFREITAS Modelo / Versão: GAH 14x26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso de 1400kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 35.100,0000	R\$ 70.200,0000	24/08/2023 14:07:25
07.858.206/0001-04	MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA Marca: Fortsul Fabricante: MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS Modelo / Versão: GA14D26 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso mínimo de 1400kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 35.133,3300	R\$ 70.266,6600	08/08/2023 09:13:56
47.060.802/0001-50	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA Marca: BUDNY Fabricante: BUDNY Modelo / Versão: GAICRB 14X26X6MM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso mínimo de 1400kg Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 35.133,3300	R\$ 70.266,6600	23/08/2023 10:04:06
34.026.911/0001-00	AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Sim	Sim	2	R\$ 35.133,3300	R\$ 70.266,6600	28/08/2023 08:40:54

Marca: PRÓPRIA

Fabricante: PRÓPRIA

Modelo / Versão: INTERMEDIÁRIA 14 DISCOS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso mínimo de 1400kg.

Porte da empresa: ME/EPP

36.374.350/0001-65 DIOGO EMANUEL Sim Sim 2 R\$ 43.593,0000 R\$ 87.186,0000 25/08/2023
KUHN & CIA. 17:49:47
LTDA

Marca: BUDNY

Fabricante: BUDNY

Modelo / Versão: Grade Aradora Intermediária - 14D26"

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GRADE ARADORA INTERMEDIÁRIA COM CONTROLE REMOTO Modelo: 14D26" Número de Discos:14 " dos discos: 26" Largura de corte: 1750mm Peso aproximado: 1560Kg Espessura dos discos: 6mm " eixo dos discos: 1.5/8" Espaçamento entre os discos: 270mm Profundidade de corte: 150 a 250mm Potência requerida: 85-90cv Mancais: Graxa ou Óleo Rodado: 650 - 16"

Porte da empresa: ME/EPP

21.548.780/0001-89 VSS COMERCIO Sim Sim 2 R\$ 60.000,0000 R\$ 120.000,0000 25/08/2023
E SERVICO LTDA 15:45:46

Marca: Equivaler

Fabricante: Equivaler

Modelo / Versão: EGAICR 14x26

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para trator com discos 14x26x6mm

Porte da empresa: ME/EPP

44.119.251/0001-65 BPMAQ Sim Sim 2 R\$ 100.000,0000 R\$ 200.000,0000 25/08/2023
EQUIPAMENTOS 16:19:17
LTDA

Marca: budny

Fabricante: budny

Modelo / Versão: GRADE ARADORA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Grade Aradora para Trator. Características: Com discos de 14x26x6mm, discos com limpadores, espaçamento entre discos 270mm. Controle remoto. Pneus novos 750x16x10 lonas, mancais à graxa, eixo 1. 5/8", aço 1045, chapa aço carbono 1/2". Chassi reforçado tubo soldado com cantoneira 3/8x4, reforçada com peso mínimo de 1400kg.

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 60.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 43.593,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.133,3300	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.133,3300	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.133,3300	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.100,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 35.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:10:39:233
R\$ 34.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:12:35:303
R\$ 35.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:12:36:700
R\$ 33.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:12:47:207
R\$ 32.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:46:107
R\$ 29.736,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:15:35:303
R\$ 29.700,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:16:11:467
R\$ 29.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:16:11:860
R\$ 26.700,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:16:29:540
R\$ 28.547,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:16:59:780
R\$ 29.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:17:21:597
R\$ 26.500,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:18:09:857
R\$ 26.490,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:18:27:730
R\$ 26.400,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:19:07:557
R\$ 26.000,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:19:17:107
R\$ 25.900,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:19:51:413
R\$ 25.890,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:20:12:187
R\$ 25.800,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:20:35:170
R\$ 25.790,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:20:51:930
R\$ 25.700,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:21:35:980
R\$ 25.780,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:23:30:983
R\$ 47.198,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:23:40:667
R\$ 25.500,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:25:06:640
R\$ 25.400,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:25:32:867
R\$ 25.200,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:25:49:390
R\$ 25.100,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:26:01:013
R\$ 25.050,0000	07.858.206/0001-04	28/08/2023 09:26:10:240
R\$ 25.000,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:26:32:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:10	Item aberto para lances.
Encerramento	28/08/2023 09:28:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 09:28:33	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:26:29	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 25.000,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - Carreta

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
36.374.350/0001-65	DIOGO EMANUEL KUHN & CIA. LTDA Marca: BUDNY Fabricante: BUDNY Modelo / Versão: RTB - 1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ROÇADEIRA TRATORIZADA COM REGULAGEM LATERAL DE ALTURA - BUDNY Modelo: RTB - 1800 Largura total: 1965mm Comprimento total: 2400mm Altura total: 1200mm Largura do corte: 1800mm Altura mínima de corte: 40mm Altura máxima de corte: 180mm Peso aproximado: 445 Kg Potência requerida: 75 Cv Nº de navalhas: 2 Opcional: Navalha com corrente Acionamento: Tomada de força 540rpm Rotação das navalhas: 1080rpm Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 24.786,5100	R\$ 49.573,0200	25/08/2023 17:49:47
02.464.226/0001-79	DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Marca: algor Fabricante: algor Modelo / Versão: ARA1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.000,0000	R\$ 50.000,0000	23/08/2023 16:51:33
41.389.018/0001-04	TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA Marca: METALFREITAS Fabricante: METALFREITAS Modelo / Versão: RTE 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso do equipamento de 470Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.200,0000	R\$ 50.400,0000	24/08/2023 14:07:25
49.552.222/0001-06	COMERCIAL AGRO VOGEL E ZIMMERMANN LTDA Marca: MECRUL Fabricante: MECRUL Modelo / Versão: RDMR 170 P C REG LATERAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50 mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470 Kg. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.260,0000	R\$ 50.520,0000	24/08/2023 13:58:14
00.492.308/0001-00	MANJATO TRATORES LTDA Marca: AGROFORT Fabricante: AGROFORT Modelo / Versão: 1700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para acoplar ao trator central e descentralizada para a lateral. Características mínimas: estrutura Total Em Aço Com Reforços Superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg. MARCA: AGROFORT, MODELO: 1700 Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	2	R\$ 25.268,0000	R\$ 50.536,0000	22/08/2023 09:02:20

50.770.391/0001-00	M&A LICITACOES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.268,0000	R\$ 50.536,0000	25/08/2023 10:44:15
<p>Marca: ASUS Fabricante: ASUS Modelo / Versão: RTD1,70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
10.732.150/0001-43	COMERCIAL CEDRO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.268,0000	R\$ 50.536,0000	27/08/2023 20:01:43
<p>Marca: italia Fabricante: italia Modelo / Versão: it1700rh Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carreta - Carreta Material Carroceria: Metálico , Capacidade: 5 T, Tipo: Basculante , Comprimento: 3 M, Largura: 1,80 M, Altura: 0,94 M, Uso: Agrícola , Tipo Pneu: 750 X 16 , Quantidade Pneu: 4 U Porte da empresa: ME/EPP</p>							
47.060.802/0001-50	JULIANA ANDRESSA SCHMITZ LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 25.268,3300	R\$ 50.536,6600	23/08/2023 10:04:06
<p>Marca: MEC RUL Fabricante: MEC RULL Modelo / Versão: RDMR 1,70 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							
34.026.911/0001-00	AMANDA A. DE ALMEIDA IMPLEMENTOS AGRICOLAS	Sim	Sim	2	R\$ 25.268,3300	R\$ 50.536,6600	28/08/2023 08:40:54
<p>Marca: PRÓPRIA Fabricante: PRÓPRIA Modelo / Versão: SUPER X 1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 30.000,0000	R\$ 60.000,0000	25/08/2023 15:45:46
<p>Marca: SR Fabricante: SR Modelo / Versão: SRR 1800 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para acoplar ao trator central e descentralizada para a lateral largura de corte de 1,70m Porte da empresa: ME/EPP</p>							
05.530.834/0001-22	DUNAS COMERCIAL LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	18/08/2023 08:56:10
<p>Marca: BALDAN Fabricante: BALDAN Modelo / Versão: RD1700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira Hidráulica Central e Lateral. Projetada para atuar nos diversos tipos de vegetações, possui acoplamento ao 3º ponto do trator. Nº de facas: 2. Largura do corte: 1700 mm. Comprimento do cardan: 850 mm. Potência do trator: 73 HP. Altura do Corte (mm): 70 - 200. Protetor traseiro. Sapatas laterais com chapas substituíveis e regulagem de altura de corte. Proteção dianteira da caixa. Roda traseira que permite maior estabilidade e nivelamento. Caixa multiplicadora de velocidade de giro livre. Lubrificação em banho de óleo, com engrenagens de dentes helicoidais. Porte da empresa: ME/EPP</p>							
44.119.251/0001-65	BPMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 100.000,0000	R\$ 200.000,0000	25/08/2023 16:19:17
<p>Marca: sd metalúrgica Fabricante: sd metalúrgica Modelo / Versão: roçadeira Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Roçadeira para Acoplar ao Trator Central e Descentralizada para a Lateral. Características Mínimas: Estrutura total em aço com reforços superiores. Regulagem de altura do corte através de sapatas laterais, caixa de transmissão do mesmo fabricante da roçadeira, roda guia traseira, acoplamento a tomada de força do trator de 540rpm, largura de corte de 1,70m, duas facas de corte, altura de corte entre 50mm e 100mm. Cardan com proteção de segurança e embreagem. Peso mínimo do equipamento de 470Kg Porte da empresa: ME/EPP</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 50.000,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 30.000,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.268,3300	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.268,3300	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727

R\$ 25.268,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.268,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.268,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.260,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.200,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 25.000,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 24.786,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:00:06:727
R\$ 24.700,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:10:48:600
R\$ 24.650,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:10:52:007
R\$ 24.649,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:05:630
R\$ 24.600,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:11:19:453
R\$ 24.599,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:26:780
R\$ 24.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:11:31:140
R\$ 23.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:11:47:780
R\$ 23.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:12:06:217
R\$ 22.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:26:920
R\$ 22.000,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:12:39:637
R\$ 21.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:12:41:970
R\$ 23.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:00:737
R\$ 20.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:03:770
R\$ 19.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:14:06:303
R\$ 18.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:14:53:290
R\$ 17.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:15:06:460
R\$ 17.000,0000	47.060.802/0001-50	28/08/2023 09:15:26:790
R\$ 9.615,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:15:42:153
R\$ 16.999,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:15:48:800
R\$ 23.500,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:17:29:973
R\$ 9.500,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:18:16:790
R\$ 24.700,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:18:28:223
R\$ 24.599,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:18:36:667
R\$ 16.998,2200	44.119.251/0001-65	28/08/2023 09:18:44:130
R\$ 16.120,0000	49.552.222/0001-06	28/08/2023 09:18:46:953
R\$ 16.119,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:18:51:093
R\$ 16.118,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:18:59:610
R\$ 16.117,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:19:01:840
R\$ 16.116,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:23:043
R\$ 16.115,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:19:42:803
R\$ 16.114,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:19:43:873
R\$ 16.113,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:19:53:253
R\$ 12.448,0000	00.492.308/0001-00	28/08/2023 09:19:55:293
R\$ 12.447,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:20:05:580
R\$ 9.230,0000	34.026.911/0001-00	28/08/2023 09:20:21:137
R\$ 9.200,0000	41.389.018/0001-04	28/08/2023 09:20:40:363
R\$ 24.499,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:21:51:147
R\$ 24.498,0000	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:21:58:707
R\$ 12.125,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 09:22:10:797
R\$ 12.124,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 09:22:47:917
R\$ 16.112,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:31:643
R\$ 16.111,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:24:37:673
R\$ 16.111,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:24:41:687
R\$ 16.110,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:24:58:713
R\$ 16.109,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:03:343
R\$ 16.108,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:25:09:353
R\$ 16.108,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:13:663
R\$ 16.107,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:25:20:567
R\$ 16.106,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:24:657
R\$ 16.105,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:25:44:207
R\$ 16.105,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:25:48:020
R\$ 16.104,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:08:547
R\$ 16.104,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:13:153
R\$ 16.103,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:20:840
R\$ 16.102,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:25:013
R\$ 16.101,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:32:383
R\$ 16.101,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:46:213

R\$ 16.100,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:26:52:617
R\$ 16.099,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:26:56:247
R\$ 16.098,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:02:883
R\$ 16.098,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:06:203
R\$ 16.097,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:12:120
R\$ 16.096,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:15:500
R\$ 16.095,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:21:343
R\$ 16.095,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:24:620
R\$ 16.094,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:30:600
R\$ 16.093,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:33:320
R\$ 16.092,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:39:143
R\$ 16.091,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:41:970
R\$ 16.090,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:27:47:480
R\$ 16.090,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:27:59:477
R\$ 16.089,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:05:687
R\$ 16.089,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:08:910
R\$ 16.088,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:15:467
R\$ 16.088,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:18:600
R\$ 16.087,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:25:303
R\$ 16.087,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:28:813
R\$ 16.086,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:35:253
R\$ 16.085,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:28:38:617
R\$ 16.084,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:28:55:313
R\$ 16.083,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:20:263
R\$ 16.082,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:29:27:110
R\$ 16.081,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:29:52:683
R\$ 16.080,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:30:00:163
R\$ 16.080,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:03:817
R\$ 16.079,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:30:11:010
R\$ 16.079,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:25:180
R\$ 16.078,2900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:30:55:397
R\$ 16.078,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:30:59:343
R\$ 16.077,0200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:31:20:010
R\$ 16.076,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:24:393
R\$ 16.075,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:31:56:013
R\$ 16.074,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:31:59:493
R\$ 16.073,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:16:787
R\$ 16.073,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:29:260
R\$ 16.072,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:35:220
R\$ 16.072,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:38:070
R\$ 16.071,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:44:447
R\$ 16.070,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:47:460
R\$ 16.069,2900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:32:54:053
R\$ 16.068,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:32:56:963
R\$ 16.067,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:33:13:627
R\$ 16.066,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:16:143
R\$ 16.065,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:33:23:800
R\$ 16.065,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:36:710
R\$ 16.064,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:33:43:337
R\$ 16.063,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:33:46:463
R\$ 16.062,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:03:943
R\$ 16.062,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:18:190
R\$ 16.061,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:26:553
R\$ 16.061,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:29:200
R\$ 16.060,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:37:180
R\$ 16.059,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:34:39:797
R\$ 16.058,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:34:47:523
R\$ 16.057,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:02:340
R\$ 16.056,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:35:10:603
R\$ 16.056,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:13:530
R\$ 16.055,1900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:35:34:587
R\$ 16.054,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:35:37:303
R\$ 16.053,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:35:46:677
R\$ 16.052,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:01:103

R\$ 16.051,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:36:10:237
R\$ 16.051,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:23:827
R\$ 16.050,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:36:44:197
R\$ 16.050,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:36:46:553
R\$ 16.049,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:07:183
R\$ 16.048,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:09:863
R\$ 16.047,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:18:343
R\$ 16.046,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:20:960
R\$ 16.045,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:38:710
R\$ 16.044,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:37:41:467
R\$ 16.043,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:37:49:380
R\$ 16.043,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:03:673
R\$ 16.042,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:13:057
R\$ 16.042,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:16:423
R\$ 16.041,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:24:603
R\$ 16.041,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:27:657
R\$ 16.040,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:35:160
R\$ 16.039,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:38:027
R\$ 16.038,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:46:053
R\$ 16.037,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:38:48:953
R\$ 16.036,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:38:57:677
R\$ 16.036,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:00:590
R\$ 16.035,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:39:08:450
R\$ 16.035,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:22:010
R\$ 16.034,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:39:40:873
R\$ 16.033,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:39:57:007
R\$ 16.032,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:40:18:480
R\$ 16.032,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:40:21:837
R\$ 16.031,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:40:30:920
R\$ 16.030,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:40:33:700
R\$ 16.029,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:40:54:170
R\$ 16.029,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:08:250
R\$ 16.028,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:41:16:187
R\$ 16.027,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:18:860
R\$ 16.026,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:41:27:047
R\$ 16.025,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:41:29:697
R\$ 16.024,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:42:23:213
R\$ 16.023,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:26:053
R\$ 16.022,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:42:34:187
R\$ 16.022,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:47:747
R\$ 16.021,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:42:56:457
R\$ 16.020,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:42:59:847
R\$ 16.019,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:43:21:100
R\$ 16.018,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:35:313
R\$ 16.017,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:43:43:610
R\$ 16.017,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:43:57:720
R\$ 16.016,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:06:707
R\$ 16.015,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:09:097
R\$ 16.014,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:18:637
R\$ 16.013,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:20:963
R\$ 16.012,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:40:720
R\$ 16.011,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:44:42:763
R\$ 16.010,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:44:51:777
R\$ 16.010,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:05:153
R\$ 16.009,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:13:657
R\$ 16.008,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:15:553
R\$ 16.007,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:24:050
R\$ 16.007,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:26:000
R\$ 16.006,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:35:107
R\$ 16.005,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:45:37:163
R\$ 16.004,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:45:58:553
R\$ 16.004,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:00:467
R\$ 16.003,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:46:09:947
R\$ 16.003,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:12:053

R\$ 16.002,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:46:33:913
R\$ 16.001,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:35:677
R\$ 16.000,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:46:45:080
R\$ 15.999,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:46:57:740
R\$ 15.998,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:07:150
R\$ 15.998,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:08:707
R\$ 15.997,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:18:060
R\$ 15.997,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:19:423
R\$ 15.996,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:28:550
R\$ 15.995,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:30:117
R\$ 23.999,9700	05.530.834/0001-22	28/08/2023 09:47:35:277
R\$ 23.998,9700	21.548.780/0001-89	28/08/2023 09:47:38:083
R\$ 15.994,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:47:39:153
R\$ 15.994,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:47:40:887
R\$ 15.993,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:02:503
R\$ 15.993,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:03:903
R\$ 15.992,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:15:003
R\$ 15.992,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:16:400
R\$ 15.991,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:27:160
R\$ 15.990,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:28:393
R\$ 15.989,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:37:970
R\$ 15.988,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:48:39:237
R\$ 15.987,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:48:49:137
R\$ 15.986,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:02:930
R\$ 15.985,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:13:190
R\$ 15.985,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:14:453
R\$ 15.984,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:24:217
R\$ 15.983,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:25:490
R\$ 15.982,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:34:627
R\$ 15.981,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:35:877
R\$ 15.980,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:45:167
R\$ 15.980,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:49:46:477
R\$ 15.979,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:49:56:213
R\$ 15.978,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:20:160
R\$ 15.977,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:50:29:663
R\$ 15.976,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:50:41:060
R\$ 15.975,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:02:097
R\$ 15.975,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:03:777
R\$ 15.974,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:13:667
R\$ 15.974,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:15:340
R\$ 15.973,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:25:447
R\$ 15.972,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:27:417
R\$ 15.971,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:37:493
R\$ 15.971,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:39:193
R\$ 15.970,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:51:49:533
R\$ 15.969,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:51:51:493
R\$ 15.968,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:02:037
R\$ 15.967,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:03:927
R\$ 15.966,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:13:797
R\$ 15.966,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:15:287
R\$ 15.965,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:24:360
R\$ 15.964,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:26:047
R\$ 15.963,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:35:067
R\$ 15.963,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:36:590
R\$ 15.962,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:52:45:060
R\$ 15.962,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:52:46:730
R\$ 15.961,1100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:05:387
R\$ 15.960,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:07:163
R\$ 15.959,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:16:113
R\$ 15.958,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:18:257
R\$ 15.957,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:26:717
R\$ 15.956,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:28:977
R\$ 15.955,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:37:863
R\$ 15.955,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:39:977

R\$ 15.954,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:53:49:520
R\$ 15.954,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:53:51:507
R\$ 15.953,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:01:857
R\$ 15.953,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:03:980
R\$ 15.952,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:14:273
R\$ 15.952,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:16:800
R\$ 15.951,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:26:630
R\$ 15.950,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:28:987
R\$ 15.949,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:37:933
R\$ 15.949,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:39:903
R\$ 15.948,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:54:48:617
R\$ 15.947,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:54:50:543
R\$ 15.946,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:00:890
R\$ 15.946,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:02:750
R\$ 15.945,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:12:417
R\$ 15.944,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:14:313
R\$ 15.943,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:23:483
R\$ 15.943,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:25:360
R\$ 15.942,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:34:313
R\$ 15.941,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:36:033
R\$ 15.940,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:45:190
R\$ 15.939,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:55:47:157
R\$ 15.938,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:55:56:293
R\$ 15.938,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:20:777
R\$ 15.937,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:56:29:963
R\$ 15.936,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:31:920
R\$ 15.935,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:56:41:013
R\$ 15.934,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:56:43:000
R\$ 15.933,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:57:02:460
R\$ 15.933,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:04:473
R\$ 15.932,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:57:13:317
R\$ 15.932,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:57:26:293
R\$ 15.931,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:57:35:350
R\$ 15.930,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:00:317
R\$ 15.929,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:23:320
R\$ 15.929,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:25:323
R\$ 15.928,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:34:507
R\$ 15.927,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:36:203
R\$ 15.926,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:45:577
R\$ 15.926,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:58:47:297
R\$ 15.925,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:58:57:397
R\$ 15.924,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:10:043
R\$ 15.923,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:59:20:423
R\$ 15.923,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:21:713
R\$ 15.922,1100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:59:43:450
R\$ 15.921,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:44:810
R\$ 15.920,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 09:59:55:393
R\$ 15.919,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 09:59:56:437
R\$ 15.918,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:07:380
R\$ 15.917,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:09:283
R\$ 15.916,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:19:753
R\$ 15.915,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:21:550
R\$ 15.914,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:31:770
R\$ 15.914,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:33:397
R\$ 15.913,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:43:033
R\$ 15.912,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:44:797
R\$ 15.911,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:00:55:080
R\$ 15.911,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:00:56:467
R\$ 15.910,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:01:19:857
R\$ 15.909,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:21:027
R\$ 15.908,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:01:32:003
R\$ 15.908,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:33:397
R\$ 15.907,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:01:44:113
R\$ 15.906,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:01:58:017

R\$ 15.905,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:08:867
R\$ 15.904,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:10:417
R\$ 15.903,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:20:640
R\$ 15.902,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:22:103
R\$ 15.901,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:32:320
R\$ 15.900,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:33:867
R\$ 15.899,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:43:680
R\$ 15.899,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:44:963
R\$ 15.898,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:02:55:273
R\$ 15.897,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:02:56:957
R\$ 15.896,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:03:06:377
R\$ 15.895,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:08:267
R\$ 15.894,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:03:17:937
R\$ 15.894,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:42:220
R\$ 12.123,0000	50.770.391/0001-00	28/08/2023 10:03:43:737
R\$ 15.893,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:03:50:957
R\$ 12.122,0000	02.464.226/0001-79	28/08/2023 10:03:51:357
R\$ 15.893,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:03:53:340
R\$ 15.892,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:04:02:823
R\$ 15.892,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:05:297
R\$ 15.891,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:04:36:553
R\$ 15.890,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:04:38:583
R\$ 15.889,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:00:127
R\$ 15.888,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:02:363
R\$ 15.887,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:12:033
R\$ 15.886,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:14:137
R\$ 15.885,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:23:540
R\$ 15.885,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:25:700
R\$ 15.884,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:35:553
R\$ 15.884,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:37:353
R\$ 15.883,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:05:47:543
R\$ 15.882,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:05:49:527
R\$ 15.881,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:06:00:587
R\$ 15.881,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:02:443
R\$ 15.880,1100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:06:13:963
R\$ 15.879,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:29:243
R\$ 15.878,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:06:39:267
R\$ 15.878,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:06:41:370
R\$ 15.877,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:04:117
R\$ 15.877,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:06:497
R\$ 15.876,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:16:593
R\$ 15.876,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:18:633
R\$ 15.875,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:28:350
R\$ 15.874,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:30:650
R\$ 15.873,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:40:133
R\$ 15.873,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:42:317
R\$ 15.872,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:07:51:460
R\$ 15.872,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:07:54:190
R\$ 15.871,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:08:15:727
R\$ 15.870,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:18:650
R\$ 15.869,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:08:39:233
R\$ 15.869,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:08:53:367
R\$ 15.868,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:01:837
R\$ 15.867,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:04:850
R\$ 15.866,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:13:073
R\$ 15.865,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:27:947
R\$ 15.864,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:36:420
R\$ 15.864,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:38:677
R\$ 15.863,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:09:47:363
R\$ 15.862,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:09:49:533
R\$ 15.861,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:10:23:927
R\$ 15.861,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:26:490
R\$ 15.860,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:10:36:497
R\$ 15.859,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:38:660

R\$ 15.858,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:10:49:113
R\$ 15.857,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:10:51:100
R\$ 15.856,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:11:01:603
R\$ 15.855,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:03:733
R\$ 15.854,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:11:14:447
R\$ 15.854,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:16:970
R\$ 15.853,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:11:53:533
R\$ 15.852,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:11:55:873
R\$ 15.851,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:12:07:590
R\$ 15.851,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:09:963
R\$ 15.850,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:12:33:720
R\$ 15.849,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:36:040
R\$ 15.848,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:12:45:257
R\$ 15.848,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:12:47:747
R\$ 15.847,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:13:10:320
R\$ 15.846,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:13:25:217
R\$ 15.845,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:13:35:910
R\$ 15.845,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:13:50:090
R\$ 15.844,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:00:583
R\$ 15.844,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:14:02:523
R\$ 15.843,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:12:917
R\$ 15.842,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:14:14:827
R\$ 15.841,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:25:673
R\$ 15.841,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:14:39:033
R\$ 15.840,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:14:49:033
R\$ 15.839,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:03:397
R\$ 15.838,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:15:13:130
R\$ 15.838,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:15:393
R\$ 15.837,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:15:26:007
R\$ 15.837,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:40:023
R\$ 15.836,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:15:50:293
R\$ 15.835,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:15:52:397
R\$ 15.834,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:16:16:137
R\$ 15.834,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:30:837
R\$ 15.833,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:16:41:333
R\$ 15.832,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:43:313
R\$ 15.831,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:16:53:887
R\$ 15.831,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:16:55:803
R\$ 15.830,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:17:06:140
R\$ 15.830,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:17:08:003
R\$ 15.829,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:17:31:403
R\$ 15.828,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:17:46:557
R\$ 15.827,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:17:57:303
R\$ 15.826,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:18:12:593
R\$ 15.825,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:18:46:733
R\$ 15.825,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:12:350
R\$ 15.824,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:19:22:503
R\$ 15.824,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:24:137
R\$ 15.823,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:19:34:573
R\$ 15.822,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:36:663
R\$ 15.821,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:19:47:440
R\$ 15.821,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:19:49:770
R\$ 15.820,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:20:01:290
R\$ 15.819,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:03:540
R\$ 15.818,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:20:14:677
R\$ 15.817,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:16:927
R\$ 15.816,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:20:28:073
R\$ 15.816,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:29:953
R\$ 15.815,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:20:52:677
R\$ 15.815,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:20:54:903
R\$ 15.814,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:05:773
R\$ 15.813,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:07:810
R\$ 15.812,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:18:540
R\$ 15.811,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:20:610

R\$ 15.810,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:31:363
R\$ 15.809,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:33:293
R\$ 15.808,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:43:367
R\$ 15.808,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:45:423
R\$ 15.807,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:21:56:813
R\$ 15.806,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:21:59:287
R\$ 15.805,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:22:10:553
R\$ 15.805,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:12:843
R\$ 15.804,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:22:24:007
R\$ 15.804,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:26:160
R\$ 15.803,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:22:36:800
R\$ 15.803,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:38:730
R\$ 15.802,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:22:49:487
R\$ 15.801,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:22:51:037
R\$ 15.800,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:23:02:123
R\$ 15.799,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:16:410
R\$ 15.798,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:23:27:140
R\$ 15.797,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:29:410
R\$ 15.796,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:23:39:490
R\$ 15.796,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:23:54:240
R\$ 15.795,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:04:747
R\$ 15.795,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:06:930
R\$ 15.794,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:17:097
R\$ 15.794,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:31:557
R\$ 15.793,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:39:127
R\$ 15.792,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:42:437
R\$ 15.791,1900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:24:49:773
R\$ 15.791,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:24:53:390
R\$ 15.790,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:25:01:547
R\$ 15.790,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:05:387
R\$ 15.789,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:25:12:887
R\$ 15.789,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:16:840
R\$ 15.788,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:25:24:537
R\$ 15.787,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:28:647
R\$ 15.786,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:25:36:433
R\$ 15.785,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:25:40:197
R\$ 15.784,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:26:12:300
R\$ 15.784,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:16:080
R\$ 15.783,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:26:24:617
R\$ 15.782,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:26:40:280
R\$ 15.781,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:01:353
R\$ 15.781,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:27:04:943
R\$ 15.780,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:13:890
R\$ 15.779,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:27:17:593
R\$ 15.778,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:26:090
R\$ 15.778,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:27:29:590
R\$ 15.777,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:37:507
R\$ 15.777,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:27:40:860
R\$ 15.776,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:27:48:647
R\$ 15.775,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:30:150
R\$ 15.774,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:28:38:460
R\$ 15.774,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:42:533
R\$ 15.773,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:28:50:653
R\$ 15.772,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:28:54:653
R\$ 15.771,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:29:02:897
R\$ 15.771,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:29:06:963
R\$ 15.770,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:29:15:510
R\$ 15.769,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:29:31:737
R\$ 15.768,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:29:39:127
R\$ 15.768,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:29:54:223
R\$ 15.767,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:30:02:737
R\$ 15.767,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:06:507
R\$ 15.766,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:30:14:587
R\$ 15.766,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:29:917

R\$ 15.765,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:30:48:633
R\$ 15.765,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:30:53:437
R\$ 15.764,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:31:01:220
R\$ 15.763,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:05:780
R\$ 15.762,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:31:13:303
R\$ 15.762,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:30:503
R\$ 15.761,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:31:38:663
R\$ 15.761,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:42:947
R\$ 15.760,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:31:51:040
R\$ 15.759,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:31:54:943
R\$ 15.758,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:32:03:247
R\$ 15.758,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:07:410
R\$ 15.757,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:32:27:153
R\$ 15.757,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:42:570
R\$ 15.756,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:32:50:200
R\$ 15.755,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:32:54:087
R\$ 15.754,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:33:02:343
R\$ 15.754,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:06:207
R\$ 15.753,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:33:14:240
R\$ 15.752,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:30:677
R\$ 15.751,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:33:37:793
R\$ 15.750,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:33:42:077
R\$ 15.749,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:01:807
R\$ 15.748,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:34:06:427
R\$ 15.747,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:14:590
R\$ 15.747,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:34:31:310
R\$ 15.746,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:38:783
R\$ 15.746,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:34:42:540
R\$ 15.745,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:34:50:150
R\$ 15.744,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:35:18:473
R\$ 15.743,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:35:48:463
R\$ 15.742,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:35:53:463
R\$ 15.741,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:11:607
R\$ 15.741,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:16:493
R\$ 15.740,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:23:497
R\$ 15.740,1100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:39:690
R\$ 15.739,1100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:46:813
R\$ 15.738,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:36:51:650
R\$ 15.737,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:36:58:767
R\$ 15.736,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:15:283
R\$ 15.735,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:37:34:617
R\$ 15.734,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:37:50:207
R\$ 15.733,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:37:57:757
R\$ 15.733,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:02:160
R\$ 15.732,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:09:893
R\$ 15.731,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:14:003
R\$ 15.730,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:21:933
R\$ 15.730,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:25:860
R\$ 15.729,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:33:070
R\$ 15.728,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:38:37:060
R\$ 15.727,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:38:55:993
R\$ 15.727,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:12:800
R\$ 15.726,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:39:20:427
R\$ 15.725,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:24:900
R\$ 15.724,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:39:32:173
R\$ 15.724,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:39:36:073
R\$ 15.723,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:07:707
R\$ 15.722,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:40:25:217
R\$ 15.721,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:32:423
R\$ 15.721,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:40:37:183
R\$ 15.720,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:40:55:637
R\$ 15.720,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:00:803
R\$ 15.719,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:07:497
R\$ 15.719,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:12:753

R\$ 15.718,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:19:673
R\$ 15.717,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:24:683
R\$ 15.716,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:31:260
R\$ 15.716,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:41:48:347
R\$ 15.715,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:41:54:630
R\$ 15.714,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:42:00:630
R\$ 15.713,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:42:18:317
R\$ 15.712,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:42:24:397
R\$ 15.711,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:42:30:340
R\$ 15.711,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:11:517
R\$ 15.710,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:43:17:533
R\$ 15.709,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:23:410
R\$ 15.708,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:43:29:090
R\$ 15.707,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:35:193
R\$ 15.706,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:43:41:090
R\$ 15.705,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:43:58:567
R\$ 15.704,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:44:05:280
R\$ 15.703,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:11:037
R\$ 15.702,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:44:17:007
R\$ 15.702,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:23:077
R\$ 15.701,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:44:28:900
R\$ 15.700,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:44:34:457
R\$ 15.699,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:05:057
R\$ 15.699,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:11:030
R\$ 15.698,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:17:867
R\$ 15.698,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:23:960
R\$ 15.697,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:41:837
R\$ 15.696,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:45:47:393
R\$ 15.695,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:45:53:767
R\$ 15.695,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:00:177
R\$ 15.694,2900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:46:06:023
R\$ 15.693,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:24:153
R\$ 15.692,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:46:29:413
R\$ 15.692,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:46:463
R\$ 15.691,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:46:51:993
R\$ 15.691,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:46:57:487
R\$ 15.690,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:47:13:500
R\$ 15.689,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:19:443
R\$ 15.688,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:47:24:850
R\$ 15.687,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:47:41:547
R\$ 15.686,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:47:58:517
R\$ 15.686,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:04:573
R\$ 15.685,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:10:273
R\$ 15.684,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:16:340
R\$ 15.683,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:22:167
R\$ 15.683,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:28:333
R\$ 15.682,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:33:780
R\$ 15.681,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:39:480
R\$ 15.680,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:44:827
R\$ 15.679,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:48:50:530
R\$ 15.678,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:48:55:693
R\$ 15.678,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:49:01:753
R\$ 15.677,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:49:07:177
R\$ 15.676,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:49:13:097
R\$ 15.675,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:49:41:553
R\$ 15.675,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:49:48:007
R\$ 15.674,1000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:49:53:387
R\$ 15.673,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:50:00:073
R\$ 15.672,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:50:05:920
R\$ 15.671,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:50:12:047
R\$ 15.670,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:50:17:840
R\$ 15.670,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:50:24:187
R\$ 15.669,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:50:53:023
R\$ 15.668,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:51:11:153

R\$ 15.667,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:51:17:423
R\$ 15.666,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:51:22:873
R\$ 15.665,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:51:39:007
R\$ 15.664,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:51:54:227
R\$ 15.663,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:52:11:757
R\$ 15.662,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:52:17:407
R\$ 15.661,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:52:36:103
R\$ 15.661,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:52:41:507
R\$ 15.660,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:52:48:790
R\$ 15.660,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:52:53:623
R\$ 15.659,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:00:527
R\$ 15.658,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:53:05:580
R\$ 15.657,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:11:783
R\$ 15.656,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:53:16:967
R\$ 15.655,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:23:780
R\$ 15.655,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:53:28:490
R\$ 15.654,1000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:35:340
R\$ 15.653,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:53:40:333
R\$ 15.652,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:46:543
R\$ 15.652,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:53:51:587
R\$ 15.651,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:53:58:353
R\$ 15.651,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:54:03:427
R\$ 15.650,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:54:10:050
R\$ 15.650,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:54:15:700
R\$ 15.649,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:54:22:250
R\$ 15.648,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:55:02:737
R\$ 15.647,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:55:22:463
R\$ 15.647,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:55:50:793
R\$ 15.646,1900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:55:58:073
R\$ 15.645,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:56:03:933
R\$ 15.644,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:56:11:420
R\$ 15.643,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:56:29:043
R\$ 15.642,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:56:35:983
R\$ 15.642,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:56:40:700
R\$ 15.641,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:56:59:543
R\$ 15.641,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:57:04:317
R\$ 15.640,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:12:197
R\$ 15.639,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:57:17:023
R\$ 15.638,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:24:343
R\$ 15.638,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:57:28:550
R\$ 15.637,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:35:720
R\$ 15.636,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:57:39:283
R\$ 15.635,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:57:46:507
R\$ 15.635,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:57:50:313
R\$ 15.634,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:58:08:943
R\$ 15.634,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:58:23:717
R\$ 15.633,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:58:31:387
R\$ 15.632,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:58:34:987
R\$ 15.631,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:58:53:610
R\$ 15.631,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:58:57:357
R\$ 15.630,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:04:667
R\$ 15.630,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:59:08:437
R\$ 15.629,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:15:977
R\$ 23.000,0000	05.530.834/0001-22	28/08/2023 10:59:29:540
R\$ 15.628,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:59:31:893
R\$ 15.627,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:39:663
R\$ 15.626,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 10:59:43:790
R\$ 15.625,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 10:59:51:797
R\$ 15.624,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:00:07:373
R\$ 15.623,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:15:370
R\$ 15.623,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:00:19:663
R\$ 15.622,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:27:610
R\$ 15.622,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:00:31:920
R\$ 15.621,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:39:673

R\$ 15.621,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:00:43:930
R\$ 15.620,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:00:52:527
R\$ 15.619,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:00:56:470
R\$ 15.618,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:01:05:080
R\$ 15.617,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:01:09:730
R\$ 15.616,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:01:19:097
R\$ 15.615,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:01:23:850
R\$ 15.614,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:01:31:617
R\$ 15.613,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:01:35:517
R\$ 15.612,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:02:09:360
R\$ 15.612,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:02:13:417
R\$ 15.611,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:02:20:990
R\$ 15.610,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:02:25:113
R\$ 15.609,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:02:32:237
R\$ 15.609,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:02:47:020
R\$ 15.608,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:04:910
R\$ 15.607,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:03:08:890
R\$ 15.606,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:16:037
R\$ 15.606,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:03:19:840
R\$ 15.605,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:26:750
R\$ 15.605,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:03:40:307
R\$ 15.604,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:47:080
R\$ 15.603,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:03:50:700
R\$ 15.602,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:03:57:737
R\$ 15.602,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:04:01:220
R\$ 15.601,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:08:797
R\$ 15.600,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:04:12:127
R\$ 15.599,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:19:817
R\$ 15.599,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:04:23:083
R\$ 15.598,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:30:997
R\$ 15.597,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:04:34:687
R\$ 15.596,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:04:42:220
R\$ 15.595,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:04:45:917
R\$ 15.594,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:06:733
R\$ 15.594,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:05:10:507
R\$ 15.593,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:18:257
R\$ 15.592,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:05:21:853
R\$ 15.591,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:30:063
R\$ 15.591,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:05:34:127
R\$ 15.590,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:05:42:920
R\$ 15.589,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:05:46:640
R\$ 15.588,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:06:473
R\$ 15.588,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:06:22:037
R\$ 15.587,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:30:277
R\$ 15.586,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:06:34:090
R\$ 15.585,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:42:490
R\$ 15.585,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:06:46:053
R\$ 15.584,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:06:54:517
R\$ 15.584,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:06:58:370
R\$ 15.583,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:06:997
R\$ 15.582,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:07:10:293
R\$ 15.581,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:18:353
R\$ 15.581,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:07:22:670
R\$ 15.580,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:41:017
R\$ 15.579,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:07:44:767
R\$ 15.578,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:07:52:023
R\$ 15.578,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:07:55:780
R\$ 15.577,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:03:760
R\$ 15.577,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:08:07:327
R\$ 15.576,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:15:547
R\$ 15.575,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:08:18:530
R\$ 15.574,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:26:760
R\$ 15.574,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:08:29:967
R\$ 15.573,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:37:237

R\$ 15.572,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:08:40:517
R\$ 15.571,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:47:603
R\$ 15.571,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:08:50:717
R\$ 15.570,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:08:58:373
R\$ 15.569,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:09:22:430
R\$ 15.568,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:09:30:297
R\$ 15.567,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:09:43:633
R\$ 15.566,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:02:523
R\$ 15.566,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:10:05:660
R\$ 15.565,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:14:027
R\$ 15.565,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:10:17:017
R\$ 15.564,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:25:837
R\$ 15.563,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:10:29:220
R\$ 15.562,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:10:50:843
R\$ 15.561,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:10:54:860
R\$ 15.560,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:03:940
R\$ 15.559,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:11:07:520
R\$ 15.558,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:16:543
R\$ 15.558,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:11:20:350
R\$ 15.557,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:43:287
R\$ 15.556,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:11:46:997
R\$ 15.555,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:11:56:547
R\$ 15.554,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:12:00:267
R\$ 15.553,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:12:21:823
R\$ 15.553,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:12:36:713
R\$ 15.552,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:12:44:413
R\$ 15.552,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:12:59:363
R\$ 15.551,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:13:08:493
R\$ 15.550,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:13:11:373
R\$ 15.549,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:13:20:840
R\$ 15.548,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:13:35:730
R\$ 15.547,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:13:43:887
R\$ 15.547,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:13:46:740
R\$ 15.546,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:13:55:190
R\$ 15.545,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:13:58:050
R\$ 15.544,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:06:490
R\$ 15.543,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:14:09:080
R\$ 15.542,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:17:263
R\$ 15.542,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:14:20:097
R\$ 15.541,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:28:623
R\$ 15.540,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:14:30:933
R\$ 15.539,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:39:580
R\$ 15.539,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:14:41:933
R\$ 15.538,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:14:50:510
R\$ 15.537,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:14:53:193
R\$ 15.536,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:02:217
R\$ 15.536,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:15:04:823
R\$ 15.535,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:13:980
R\$ 15.534,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:15:16:620
R\$ 15.533,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:25:653
R\$ 15.533,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:15:28:517
R\$ 15.532,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:15:59:980
R\$ 15.531,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:16:02:870
R\$ 15.530,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:16:23:163
R\$ 15.529,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:16:26:250
R\$ 15.528,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:16:35:457
R\$ 15.528,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:16:38:600
R\$ 15.527,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:16:48:630
R\$ 15.527,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:16:51:547
R\$ 15.526,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:00:467
R\$ 15.525,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:17:15:877
R\$ 15.524,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:25:547
R\$ 15.523,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:17:28:830
R\$ 15.522,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:38:150

R\$ 15.521,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:17:40:937
R\$ 15.520,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:17:50:443
R\$ 15.519,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:17:52:917
R\$ 15.518,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:14:567
R\$ 15.518,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:18:17:400
R\$ 15.517,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:26:383
R\$ 15.517,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:18:29:140
R\$ 15.516,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:18:37:007
R\$ 15.516,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:18:39:727
R\$ 15.515,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:00:987
R\$ 15.514,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:19:03:640
R\$ 15.513,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:13:407
R\$ 15.512,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:19:16:463
R\$ 15.511,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:25:623
R\$ 15.511,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:19:50:443
R\$ 15.510,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:19:59:807
R\$ 15.510,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:20:02:153
R\$ 15.509,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:20:11:180
R\$ 15.508,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:20:13:560
R\$ 15.507,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:20:32:987
R\$ 15.507,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:20:35:110
R\$ 15.506,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:20:54:473
R\$ 15.505,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:20:56:750
R\$ 15.504,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:21:05:673
R\$ 15.504,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:21:07:497
R\$ 15.503,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:21:17:023
R\$ 15.503,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:21:31:427
R\$ 15.502,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:21:52:433
R\$ 15.501,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:21:55:090
R\$ 15.500,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:04:377
R\$ 15.500,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:22:06:820
R\$ 15.499,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:15:963
R\$ 15.498,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:22:18:420
R\$ 15.497,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:28:083
R\$ 15.497,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:22:30:630
R\$ 15.496,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:40:340
R\$ 15.496,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:22:42:827
R\$ 15.495,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:22:52:697
R\$ 15.495,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:22:55:213
R\$ 15.494,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:23:31:440
R\$ 15.493,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:23:34:347
R\$ 15.492,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:23:43:723
R\$ 15.491,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:23:46:683
R\$ 15.490,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:23:56:507
R\$ 15.489,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:23:59:480
R\$ 15.488,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:09:100
R\$ 15.488,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:24:12:000
R\$ 15.487,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:21:543
R\$ 15.487,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:24:24:683
R\$ 15.486,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:33:367
R\$ 15.485,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:24:47:480
R\$ 15.484,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:24:56:907
R\$ 15.483,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:25:00:547
R\$ 15.482,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:25:09:497
R\$ 15.482,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:25:12:947
R\$ 15.481,1000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:25:33:437
R\$ 15.480,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:25:36:743
R\$ 15.479,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:25:56:353
R\$ 15.479,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:26:22:177
R\$ 15.478,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:26:30:060
R\$ 15.477,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:26:33:133
R\$ 15.476,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:26:40:253
R\$ 15.475,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:26:43:283
R\$ 15.474,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:26:50:260

R\$ 15.474,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:26:53:343
R\$ 15.473,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:27:00:980
R\$ 15.472,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:27:03:893
R\$ 15.471,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:27:11:220
R\$ 15.471,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:27:25:723
R\$ 15.470,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:23:277
R\$ 15.470,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:28:26:237
R\$ 15.469,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:35:277
R\$ 15.468,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:28:38:113
R\$ 15.467,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:47:780
R\$ 15.466,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:28:50:957
R\$ 15.465,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:28:59:807
R\$ 15.465,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:29:02:967
R\$ 15.464,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:12:260
R\$ 15.464,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:29:15:190
R\$ 15.463,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:24:550
R\$ 15.462,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:29:27:313
R\$ 15.461,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:35:797
R\$ 15.461,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:29:38:347
R\$ 15.460,2900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:46:903
R\$ 15.460,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:29:49:557
R\$ 15.459,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:29:58:467
R\$ 15.458,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:30:01:607
R\$ 15.457,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:30:10:073
R\$ 15.456,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:30:12:873
R\$ 15.455,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:30:32:183
R\$ 15.455,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:30:35:043
R\$ 15.454,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:30:42:483
R\$ 15.453,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:30:45:470
R\$ 15.452,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:30:53:447
R\$ 15.452,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:30:56:463
R\$ 15.451,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:31:05:043
R\$ 15.451,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:31:07:913
R\$ 15.450,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:31:16:560
R\$ 15.449,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:31:19:603
R\$ 15.448,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:31:39:677
R\$ 15.448,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:31:42:160
R\$ 15.447,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:03:010
R\$ 15.446,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:32:05:973
R\$ 15.445,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:14:217
R\$ 15.445,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:32:17:153
R\$ 15.444,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:25:280
R\$ 15.443,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:32:28:033
R\$ 15.442,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:35:553
R\$ 15.442,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:32:37:953
R\$ 15.441,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:44:910
R\$ 15.440,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:32:47:483
R\$ 15.439,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:32:55:933
R\$ 15.438,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:33:08:257
R\$ 15.437,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:16:763
R\$ 15.437,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:33:18:723
R\$ 15.436,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:27:527
R\$ 15.435,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:33:29:740
R\$ 15.434,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:38:567
R\$ 15.433,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:33:40:677
R\$ 15.432,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:33:49:457
R\$ 15.432,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:33:51:707
R\$ 15.431,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:01:483
R\$ 15.431,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:34:03:893
R\$ 15.430,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:13:313
R\$ 15.429,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:34:16:217
R\$ 15.428,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:26:177
R\$ 15.427,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:34:28:973
R\$ 15.426,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:38:510

R\$ 15.425,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:34:41:050
R\$ 15.424,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:34:50:873
R\$ 15.424,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:35:18:733
R\$ 15.423,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:35:39:180
R\$ 15.422,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:35:53:033
R\$ 15.421,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:36:01:817
R\$ 15.420,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:36:16:033
R\$ 15.419,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:36:35:197
R\$ 15.419,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:36:37:660
R\$ 15.418,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:36:46:213
R\$ 15.417,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:37:10:707
R\$ 15.416,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:18:743
R\$ 15.416,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:37:21:443
R\$ 15.415,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:29:820
R\$ 15.414,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:37:42:280
R\$ 15.413,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:37:50:473
R\$ 15.413,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:37:52:750
R\$ 15.412,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:00:810
R\$ 15.411,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:38:03:233
R\$ 15.410,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:10:940
R\$ 15.410,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:38:13:157
R\$ 15.409,0200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:21:747
R\$ 15.408,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:38:23:887
R\$ 15.407,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:41:413
R\$ 15.406,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:38:43:340
R\$ 15.405,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:38:51:517
R\$ 15.404,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:38:53:380
R\$ 15.403,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:02:313
R\$ 15.402,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:39:04:343
R\$ 15.401,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:13:050
R\$ 15.401,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:39:15:703
R\$ 15.400,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:24:330
R\$ 15.400,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:39:26:783
R\$ 15.399,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:35:753
R\$ 15.398,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:39:38:253
R\$ 15.397,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:39:47:580
R\$ 15.397,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:39:50:147
R\$ 15.396,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:00:700
R\$ 15.395,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:40:03:397
R\$ 15.394,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:13:153
R\$ 15.393,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:40:16:147
R\$ 15.392,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:25:830
R\$ 15.391,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:40:28:987
R\$ 15.390,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:38:210
R\$ 15.389,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:40:41:273
R\$ 15.388,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:40:50:587
R\$ 15.388,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:40:53:520
R\$ 15.387,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:41:03:647
R\$ 15.387,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:41:06:527
R\$ 15.386,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:41:16:033
R\$ 15.385,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:41:19:090
R\$ 15.384,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:41:39:947
R\$ 15.383,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:42:06:870
R\$ 15.382,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:15:770
R\$ 15.382,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:42:18:647
R\$ 15.381,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:27:570
R\$ 15.381,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:42:30:083
R\$ 15.380,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:38:183
R\$ 15.380,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:42:40:993
R\$ 15.379,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:42:49:247
R\$ 15.378,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:42:51:913
R\$ 15.377,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:11:657
R\$ 15.376,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:43:14:577
R\$ 15.375,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:23:160

R\$ 15.375,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:43:25:860
R\$ 15.374,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:33:773
R\$ 15.373,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:43:36:210
R\$ 15.372,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:43:54:657
R\$ 15.371,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:43:57:343
R\$ 15.370,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:05:817
R\$ 15.369,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:44:08:403
R\$ 15.368,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:16:843
R\$ 15.368,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:44:30:037
R\$ 15.367,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:38:150
R\$ 15.367,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:44:40:560
R\$ 15.366,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:44:48:903
R\$ 15.365,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:44:51:293
R\$ 15.364,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:00:337
R\$ 15.363,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:45:25:270
R\$ 15.362,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:34:477
R\$ 15.362,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:45:37:220
R\$ 15.361,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:46:583
R\$ 15.360,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:45:49:313
R\$ 15.359,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:45:58:647
R\$ 15.358,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:46:01:553
R\$ 15.357,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:46:22:540
R\$ 15.357,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:46:25:580
R\$ 15.356,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:46:45:790
R\$ 15.355,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:46:48:227
R\$ 15.354,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:09:580
R\$ 15.353,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:47:11:983
R\$ 15.352,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:31:910
R\$ 15.351,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:47:34:187
R\$ 15.350,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:47:53:440
R\$ 15.350,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:47:56:087
R\$ 15.349,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:05:557
R\$ 15.349,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:48:07:963
R\$ 15.348,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:17:127
R\$ 15.347,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:48:30:833
R\$ 15.346,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:38:250
R\$ 15.346,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:48:50:460
R\$ 15.345,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:48:58:747
R\$ 15.344,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:49:01:310
R\$ 15.343,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:08:920
R\$ 15.343,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:49:11:330
R\$ 15.342,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:19:383
R\$ 15.342,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:49:21:890
R\$ 15.341,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:29:613
R\$ 15.340,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:49:32:143
R\$ 15.339,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:49:50:077
R\$ 15.339,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:50:04:393
R\$ 15.338,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:50:12:310
R\$ 15.338,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:50:15:267
R\$ 15.337,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:50:34:503
R\$ 15.337,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:50:37:653
R\$ 15.336,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:50:46:250
R\$ 15.335,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:50:49:073
R\$ 15.334,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:50:58:137
R\$ 15.333,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:51:37:517
R\$ 15.332,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:51:47:177
R\$ 15.331,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:51:50:840
R\$ 15.330,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:51:59:640
R\$ 15.330,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:52:03:587
R\$ 15.329,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:25:353
R\$ 15.328,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:52:29:207
R\$ 15.327,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:36:957
R\$ 15.326,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:52:40:787
R\$ 15.325,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:52:59:793

R\$ 15.325,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:53:14:787
R\$ 15.324,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:53:22:707
R\$ 15.323,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:53:26:420
R\$ 15.322,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:53:33:093
R\$ 15.322,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:53:36:563
R\$ 15.321,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:53:42:970
R\$ 15.321,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:53:56:257
R\$ 15.320,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:04:610
R\$ 15.319,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:54:07:830
R\$ 15.318,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:15:320
R\$ 15.318,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:54:19:717
R\$ 15.317,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:27:227
R\$ 15.316,6500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:54:30:953
R\$ 15.315,6500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:38:353
R\$ 15.315,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:54:41:393
R\$ 15.314,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:49:113
R\$ 15.313,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:54:52:383
R\$ 15.312,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:54:59:963
R\$ 15.312,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:55:03:157
R\$ 15.311,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:10:570
R\$ 15.310,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:55:13:677
R\$ 15.309,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:20:950
R\$ 15.309,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:55:24:130
R\$ 15.308,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:41:857
R\$ 15.307,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:55:45:220
R\$ 15.306,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:55:52:503
R\$ 15.305,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:55:56:610
R\$ 15.304,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:56:03:713
R\$ 15.304,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:56:07:813
R\$ 15.303,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:56:26:517
R\$ 15.302,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:56:30:780
R\$ 15.301,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:56:38:573
R\$ 15.301,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:56:43:410
R\$ 15.300,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:56:51:327
R\$ 15.300,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:56:55:513
R\$ 15.299,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:03:467
R\$ 15.298,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:57:08:213
R\$ 15.297,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:15:650
R\$ 15.296,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:57:20:160
R\$ 15.295,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:28:223
R\$ 15.295,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:57:32:567
R\$ 15.294,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:40:880
R\$ 15.293,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:57:44:697
R\$ 15.292,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:57:53:337
R\$ 15.291,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:57:57:770
R\$ 15.290,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:58:05:483
R\$ 15.290,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:58:10:317
R\$ 15.289,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:58:17:897
R\$ 15.289,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:58:34:260
R\$ 15.288,1000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:58:51:420
R\$ 15.287,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:59:06:947
R\$ 15.286,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:59:13:743
R\$ 15.285,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:59:28:043
R\$ 15.284,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 11:59:54:450
R\$ 15.284,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 11:59:58:573
R\$ 15.283,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:05:353
R\$ 15.282,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:00:09:043
R\$ 15.281,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:26:933
R\$ 15.280,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:00:30:793
R\$ 15.279,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:37:267
R\$ 15.278,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:00:40:573
R\$ 15.277,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:47:180
R\$ 15.277,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:00:50:837
R\$ 15.276,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:00:57:740

R\$ 15.275,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:01:01:277
R\$ 15.274,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:01:08:067
R\$ 15.274,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:01:11:500
R\$ 15.273,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:01:18:033
R\$ 15.273,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:01:21:993
R\$ 15.272,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:01:28:510
R\$ 15.271,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:01:43:250
R\$ 15.270,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:01:50:433
R\$ 15.270,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:01:55:203
R\$ 15.269,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:02:02:323
R\$ 15.268,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:02:06:593
R\$ 15.267,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:02:13:987
R\$ 15.267,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:02:31:513
R\$ 15.266,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:04:210
R\$ 15.265,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:03:09:047
R\$ 15.264,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:15:733
R\$ 15.264,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:03:20:917
R\$ 15.263,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:28:343
R\$ 15.263,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:03:33:537
R\$ 15.262,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:40:513
R\$ 15.261,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:03:45:640
R\$ 15.260,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:03:53:367
R\$ 15.260,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:03:58:650
R\$ 15.259,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:06:140
R\$ 15.258,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:04:11:700
R\$ 15.257,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:19:347
R\$ 15.256,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:04:25:417
R\$ 15.255,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:31:133
R\$ 15.255,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:04:36:547
R\$ 15.254,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:04:42:167
R\$ 15.254,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:04:58:933
R\$ 15.253,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:04:893
R\$ 15.253,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:05:10:347
R\$ 15.252,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:27:223
R\$ 15.252,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:05:32:553
R\$ 15.251,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:37:750
R\$ 15.250,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:05:42:840
R\$ 15.249,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:48:273
R\$ 15.249,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:05:53:570
R\$ 15.248,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:05:59:337
R\$ 15.247,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:06:15:467
R\$ 15.246,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:06:20:913
R\$ 15.246,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:06:26:443
R\$ 15.245,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:06:31:357
R\$ 15.245,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:06:36:883
R\$ 15.244,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:06:52:427
R\$ 15.244,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:06:57:690
R\$ 15.243,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:03:113
R\$ 15.242,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:07:08:410
R\$ 15.241,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:13:837
R\$ 15.241,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:07:19:350
R\$ 15.240,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:07:57:073
R\$ 15.239,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:08:02:980
R\$ 15.238,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:08:08:060
R\$ 15.237,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:08:14:330
R\$ 15.236,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:08:20:437
R\$ 15.236,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:08:25:910
R\$ 15.235,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:08:43:473
R\$ 15.235,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:08:52:013
R\$ 15.234,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:09:09:013
R\$ 15.233,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:09:43:830
R\$ 15.232,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:09:47:610
R\$ 15.231,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:09:57:323
R\$ 15.230,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:01:307

R\$ 15.230,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:10:10:123
R\$ 15.229,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:14:500
R\$ 15.228,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:10:34:027
R\$ 15.227,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:37:463
R\$ 15.226,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:10:43:877
R\$ 15.225,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:47:377
R\$ 15.225,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:10:54:490
R\$ 15.224,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:10:57:597
R\$ 15.223,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:11:05:753
R\$ 15.222,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:11:08:517
R\$ 15.221,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:11:16:387
R\$ 15.220,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:11:18:957
R\$ 15.220,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:11:27:213
R\$ 15.219,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:11:29:850
R\$ 15.218,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:11:37:050
R\$ 15.217,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:11:49:890
R\$ 15.216,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:11:57:217
R\$ 15.215,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:20:333
R\$ 15.215,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:12:28:083
R\$ 15.214,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:30:890
R\$ 15.213,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:12:38:310
R\$ 15.212,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:12:40:960
R\$ 15.212,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:12:48:763
R\$ 15.211,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:02:123
R\$ 15.210,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:13:10:310
R\$ 15.209,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:12:927
R\$ 15.209,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:13:21:980
R\$ 15.208,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:24:513
R\$ 15.208,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:13:32:760
R\$ 15.207,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:35:463
R\$ 15.207,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:13:44:290
R\$ 15.206,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:47:293
R\$ 15.205,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:13:56:940
R\$ 15.204,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:13:59:253
R\$ 15.203,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:14:08:303
R\$ 15.202,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:10:537
R\$ 15.202,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:14:20:297
R\$ 15.201,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:22:423
R\$ 15.200,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:14:32:837
R\$ 15.199,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:35:233
R\$ 15.198,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:14:45:303
R\$ 15.197,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:14:47:393
R\$ 15.196,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:14:58:387
R\$ 15.195,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:15:00:687
R\$ 15.195,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:15:25:503
R\$ 15.194,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:15:40:387
R\$ 15.194,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:15:52:353
R\$ 15.193,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:15:54:137
R\$ 15.192,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:16:06:170
R\$ 15.191,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:16:21:467
R\$ 15.190,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:16:41:023
R\$ 15.189,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:16:41:920
R\$ 15.188,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:16:50:857
R\$ 15.187,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:16:51:947
R\$ 15.187,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:17:01:607
R\$ 15.186,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:02:757
R\$ 15.185,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:17:11:897
R\$ 15.184,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:12:743
R\$ 15.184,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:17:22:367
R\$ 15.183,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:23:287
R\$ 15.183,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:17:33:233
R\$ 15.182,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:33:827
R\$ 15.181,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:17:43:423
R\$ 15.180,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:17:43:877

R\$ 15.180,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:18:04:443
R\$ 15.179,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:18:04:943
R\$ 15.179,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:18:15:267
R\$ 15.178,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:18:26:847
R\$ 15.178,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:18:37:273
R\$ 15.177,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:18:37:733
R\$ 15.176,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:18:47:993
R\$ 15.175,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:18:59:313
R\$ 15.175,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:19:10:023
R\$ 15.174,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:19:10:533
R\$ 15.174,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:19:21:413
R\$ 15.173,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:19:43:943
R\$ 15.172,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:19:56:223
R\$ 15.171,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:09:453
R\$ 15.171,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:20:22:313
R\$ 15.170,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:22:537
R\$ 15.169,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:20:36:400
R\$ 15.168,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:36:963
R\$ 15.168,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:20:50:360
R\$ 15.167,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:20:50:523
R\$ 15.166,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:21:04:650
R\$ 15.165,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:21:18:460
R\$ 15.165,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:21:32:770
R\$ 15.164,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:21:45:493
R\$ 15.163,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:22:11:097
R\$ 15.162,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:23:057
R\$ 15.162,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:22:23:863
R\$ 15.161,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:32:867
R\$ 15.161,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:22:33:703
R\$ 15.160,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:42:963
R\$ 15.159,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:22:43:793
R\$ 15.158,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:22:53:870
R\$ 15.157,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:22:54:507
R\$ 15.156,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:23:04:927
R\$ 15.155,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:23:05:623
R\$ 15.154,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:23:15:943
R\$ 15.153,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:23:27:467
R\$ 15.152,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:23:36:863
R\$ 15.152,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:23:37:340
R\$ 15.151,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:24:08:060
R\$ 15.150,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:24:08:733
R\$ 15.149,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:24:18:827
R\$ 15.148,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:24:30:320
R\$ 15.147,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:24:41:417
R\$ 15.147,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:24:41:730
R\$ 15.146,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:25:05:380
R\$ 15.146,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:25:18:260
R\$ 15.145,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:25:30:123
R\$ 15.144,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:25:30:523
R\$ 15.143,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:25:42:170
R\$ 15.143,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:25:54:547
R\$ 15.142,0200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:06:387
R\$ 15.141,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:26:18:750
R\$ 15.140,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:31:817
R\$ 15.140,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:26:31:993
R\$ 15.139,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:45:357
R\$ 15.138,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:26:45:593
R\$ 15.137,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:26:59:560
R\$ 15.137,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:27:00:267
R\$ 15.136,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:13:997
R\$ 15.135,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:27:29:863
R\$ 15.134,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:40:267
R\$ 15.134,6000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:27:41:890
R\$ 15.133,6000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:27:52:173

R\$ 15.132,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:27:54:127
R\$ 15.131,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:03:373
R\$ 15.131,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:28:04:813
R\$ 15.130,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:13:827
R\$ 15.129,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:28:15:357
R\$ 15.128,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:24:500
R\$ 15.128,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:28:26:017
R\$ 15.127,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:34:513
R\$ 15.126,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:28:35:980
R\$ 15.125,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:28:44:117
R\$ 15.124,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:28:45:417
R\$ 15.123,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:03:963
R\$ 15.123,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:29:05:180
R\$ 15.122,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:14:067
R\$ 15.121,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:29:15:203
R\$ 15.120,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:24:863
R\$ 15.120,6200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:29:25:880
R\$ 15.119,6200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:34:957
R\$ 15.119,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:29:36:003
R\$ 15.118,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:45:130
R\$ 15.117,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:29:46:233
R\$ 15.116,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:29:56:383
R\$ 15.115,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:30:09:873
R\$ 15.114,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:30:19:680
R\$ 15.114,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:30:58:287
R\$ 15.113,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:31:33:123
R\$ 15.113,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:32:00:693
R\$ 15.112,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:32:26:370
R\$ 15.111,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:32:28:590
R\$ 15.110,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:32:40:823
R\$ 15.110,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:32:43:593
R\$ 15.109,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:32:54:743
R\$ 15.109,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:32:57:503
R\$ 15.108,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:33:08:697
R\$ 15.107,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:33:11:387
R\$ 15.106,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:33:23:693
R\$ 15.106,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:33:26:830
R\$ 15.105,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:33:45:910
R\$ 15.105,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:33:59:990
R\$ 15.104,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:34:19:693
R\$ 15.103,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:34:22:993
R\$ 15.102,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:34:32:300
R\$ 15.102,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:34:50:907
R\$ 15.101,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:02:317
R\$ 15.100,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:35:07:710
R\$ 15.099,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:29:430
R\$ 15.099,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:35:34:417
R\$ 15.098,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:35:42:380
R\$ 15.097,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:36:00:033
R\$ 15.096,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:36:08:637
R\$ 15.096,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:36:12:933
R\$ 15.095,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:36:21:027
R\$ 15.094,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:36:26:580
R\$ 15.093,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:36:34:590
R\$ 15.093,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:36:40:543
R\$ 15.092,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:36:48:643
R\$ 15.091,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:36:55:257
R\$ 15.090,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:37:02:303
R\$ 15.090,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:37:09:067
R\$ 15.089,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:37:16:443
R\$ 15.088,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:37:23:443
R\$ 15.087,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:37:29:860
R\$ 15.086,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:37:37:260
R\$ 15.085,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:37:43:900

R\$ 15.084,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:38:26:973
R\$ 15.083,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:38:32:533
R\$ 15.083,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:39:05:617
R\$ 15.082,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:39:20:827
R\$ 15.081,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:39:34:987
R\$ 15.080,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:39:45:997
R\$ 15.080,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:39:48:103
R\$ 15.079,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:00:737
R\$ 15.079,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:40:02:543
R\$ 15.078,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:13:427
R\$ 15.077,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:40:14:900
R\$ 15.076,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:25:753
R\$ 15.076,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:40:27:667
R\$ 15.075,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:39:027
R\$ 15.074,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:40:40:933
R\$ 15.073,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:40:52:380
R\$ 15.073,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:40:54:140
R\$ 15.072,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:04:900
R\$ 15.071,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:41:06:837
R\$ 15.070,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:18:790
R\$ 15.070,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:41:20:450
R\$ 15.069,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:31:533
R\$ 15.068,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:41:33:577
R\$ 15.067,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:41:44:250
R\$ 15.067,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:42:11:007
R\$ 15.066,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:42:21:520
R\$ 15.065,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:42:23:390
R\$ 15.064,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:42:46:663
R\$ 15.064,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:42:48:970
R\$ 15.063,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:43:14:497
R\$ 15.062,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:43:17:083
R\$ 15.061,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:43:42:237
R\$ 15.061,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:43:45:677
R\$ 15.060,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:43:57:143
R\$ 15.059,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:44:01:253
R\$ 15.058,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:44:12:507
R\$ 15.057,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:44:17:057
R\$ 15.056,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:44:28:887
R\$ 15.056,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:44:33:743
R\$ 15.055,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:44:43:337
R\$ 15.055,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:44:50:470
R\$ 15.054,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:45:16:063
R\$ 15.053,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:45:26:950
R\$ 15.052,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:45:53:823
R\$ 15.051,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:46:16:207
R\$ 15.050,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:46:20:023
R\$ 15.050,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:46:29:720
R\$ 15.049,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:46:33:590
R\$ 15.048,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:46:42:703
R\$ 15.047,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:46:58:963
R\$ 15.046,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:47:07:717
R\$ 15.045,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:11:130
R\$ 15.044,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:47:20:503
R\$ 15.043,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:23:970
R\$ 15.042,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:47:32:173
R\$ 15.041,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:35:353
R\$ 15.041,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:47:44:027
R\$ 15.040,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:47:47:777
R\$ 15.039,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:48:09:317
R\$ 15.038,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:48:13:050
R\$ 15.037,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:48:35:013
R\$ 15.036,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:48:38:533
R\$ 15.035,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:48:47:557
R\$ 15.034,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:48:51:557

R\$ 15.034,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:49:15:210
R\$ 15.033,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:49:19:247
R\$ 15.032,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:49:45:867
R\$ 15.031,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:49:47:270
R\$ 15.030,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:50:17:717
R\$ 15.029,8500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:50:30:303
R\$ 15.028,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:50:31:327
R\$ 15.027,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:50:43:363
R\$ 15.027,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:50:44:510
R\$ 15.026,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:50:57:913
R\$ 15.026,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:50:59:547
R\$ 15.025,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:51:13:247
R\$ 15.024,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:51:15:317
R\$ 15.023,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:51:38:037
R\$ 15.023,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:51:40:923
R\$ 15.022,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:51:50:570
R\$ 15.021,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:51:53:067
R\$ 15.020,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:02:753
R\$ 15.020,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:52:05:627
R\$ 15.019,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:14:753
R\$ 15.018,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:52:17:413
R\$ 15.017,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:27:630
R\$ 15.017,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:52:30:780
R\$ 15.016,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:52:40:380
R\$ 15.015,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:53:14:547
R\$ 15.014,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:53:23:867
R\$ 15.013,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:53:40:880
R\$ 15.012,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:54:01:183
R\$ 15.011,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:54:17:637
R\$ 15.010,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:54:25:023
R\$ 15.010,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:54:30:290
R\$ 15.009,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:54:37:883
R\$ 15.008,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:54:43:020
R\$ 15.007,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:06:093
R\$ 15.006,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:55:11:527
R\$ 15.005,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:20:317
R\$ 15.004,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:55:25:443
R\$ 15.003,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:33:750
R\$ 15.003,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:55:39:020
R\$ 15.002,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:55:46:877
R\$ 15.001,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:55:53:073
R\$ 15.000,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:14:547
R\$ 14.999,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:56:21:110
R\$ 14.998,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:27:900
R\$ 14.998,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:56:33:840
R\$ 14.997,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:40:857
R\$ 14.996,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:56:46:727
R\$ 14.995,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:56:53:917
R\$ 14.995,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:57:00:397
R\$ 14.994,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:57:21:837
R\$ 14.993,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:57:30:163
R\$ 14.992,8500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:57:46:550
R\$ 14.992,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:58:07:633
R\$ 14.991,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:58:47:973
R\$ 14.991,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:58:55:767
R\$ 14.990,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:59:00:717
R\$ 14.989,1000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:59:22:593
R\$ 14.988,1000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:59:38:877
R\$ 14.987,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 12:59:48:133
R\$ 14.986,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 12:59:52:063
R\$ 14.986,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:00:00:380
R\$ 14.985,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:04:260
R\$ 14.984,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:00:13:157
R\$ 14.983,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:29:443

R\$ 14.983,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:00:38:553
R\$ 14.982,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:41:947
R\$ 14.981,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:00:50:850
R\$ 14.980,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:00:54:667
R\$ 14.979,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:01:04:373
R\$ 14.978,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:08:490
R\$ 14.977,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:01:18:817
R\$ 14.976,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:22:587
R\$ 14.976,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:01:33:713
R\$ 14.975,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:37:257
R\$ 14.975,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:01:50:347
R\$ 14.974,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:01:52:040
R\$ 14.973,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:02:06:173
R\$ 14.972,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:02:06:947
R\$ 14.971,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:02:19:457
R\$ 14.970,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:02:20:187
R\$ 14.970,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:02:35:453
R\$ 14.969,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:02:48:217
R\$ 14.968,7700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:02:48:423
R\$ 14.967,7700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:03:02:893
R\$ 14.967,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:03:02:983
R\$ 14.966,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:03:16:423
R\$ 14.965,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:03:30:373
R\$ 14.964,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:03:40:850
R\$ 14.963,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:03:41:027
R\$ 14.962,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:04:06:293
R\$ 14.962,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:04:06:843
R\$ 14.961,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:04:18:980
R\$ 14.961,2300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:04:32:297
R\$ 14.960,2300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:04:44:183
R\$ 14.959,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:04:58:407
R\$ 14.958,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:05:10:913
R\$ 14.958,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:05:11:633
R\$ 14.957,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:05:23:980
R\$ 14.956,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:05:24:890
R\$ 14.955,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:05:49:150
R\$ 14.954,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:05:49:860
R\$ 14.953,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:06:03:020
R\$ 14.952,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:06:03:827
R\$ 14.951,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:06:16:287
R\$ 14.950,9700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:06:44:263
R\$ 14.949,9700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:06:56:960
R\$ 14.949,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:06:58:490
R\$ 14.948,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:07:11:230
R\$ 14.947,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:07:13:480
R\$ 14.946,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:07:40:253
R\$ 14.945,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:07:43:383
R\$ 14.944,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:07:53:537
R\$ 14.944,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:08:10:630
R\$ 14.943,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:08:20:440
R\$ 14.942,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:08:23:787
R\$ 14.941,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:08:45:183
R\$ 14.941,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:08:48:890
R\$ 14.940,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:09:11:993
R\$ 14.939,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:09:43:050
R\$ 14.938,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:09:51:917
R\$ 14.938,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:10:08:967
R\$ 14.937,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:10:29:467
R\$ 14.937,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:10:34:763
R\$ 14.936,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:10:41:587
R\$ 14.936,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:10:47:290
R\$ 14.935,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:10:54:233
R\$ 14.934,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:10:59:957
R\$ 14.933,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:11:06:473

R\$ 14.933,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:11:12:773
R\$ 14.932,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:11:20:167
R\$ 14.932,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:11:40:970
R\$ 14.931,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:11:48:407
R\$ 14.930,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:11:56:563
R\$ 14.929,1900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:02:037
R\$ 14.928,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:12:10:180
R\$ 14.927,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:15:773
R\$ 14.927,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:12:24:477
R\$ 14.926,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:29:497
R\$ 14.925,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:12:37:183
R\$ 14.924,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:42:003
R\$ 14.924,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:12:50:700
R\$ 14.923,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:12:56:340
R\$ 14.923,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:13:20:270
R\$ 14.922,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:13:24:800
R\$ 14.921,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:13:47:583
R\$ 14.920,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:13:50:567
R\$ 14.920,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:14:00:920
R\$ 14.919,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:14:04:260
R\$ 14.918,3100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:14:14:203
R\$ 14.917,3100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:14:30:757
R\$ 14.916,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:14:41:203
R\$ 14.915,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:14:57:920
R\$ 14.915,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:15:08:790
R\$ 14.914,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:15:10:740
R\$ 14.913,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:15:21:933
R\$ 14.912,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:15:24:443
R\$ 14.912,3300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:15:34:533
R\$ 14.911,3300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:15:48:490
R\$ 14.910,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:16:12:983
R\$ 14.909,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:16:15:383
R\$ 14.909,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:16:26:680
R\$ 14.908,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:16:28:767
R\$ 14.908,4000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:16:39:467
R\$ 14.907,4000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:16:41:347
R\$ 14.906,7600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:17:06:820
R\$ 14.905,7600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:17:08:023
R\$ 14.905,0200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:17:20:010
R\$ 14.904,0200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:17:21:463
R\$ 14.903,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:17:47:077
R\$ 14.902,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:17:48:747
R\$ 14.901,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:18:00:193
R\$ 14.900,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:18:02:150
R\$ 14.900,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:18:14:283
R\$ 14.899,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:18:29:507
R\$ 14.898,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:18:53:510
R\$ 14.897,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:19:10:080
R\$ 14.896,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:19:24:247
R\$ 14.895,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:19:24:680
R\$ 14.895,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:19:50:743
R\$ 14.894,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:20:18:180
R\$ 14.893,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:20:18:883
R\$ 14.892,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:20:31:100
R\$ 14.891,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:20:31:700
R\$ 14.890,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:20:44:190
R\$ 14.890,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:20:58:017
R\$ 14.889,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:21:10:507
R\$ 14.888,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:21:11:273
R\$ 14.887,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:21:24:840
R\$ 14.886,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:21:37:863
R\$ 14.885,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:22:03:023
R\$ 14.885,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:22:29:820
R\$ 14.884,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:22:41:473

R\$ 14.884,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:22:43:137
R\$ 14.883,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:22:55:723
R\$ 14.882,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:22:57:503
R\$ 14.881,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:23:10:163
R\$ 14.881,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:23:13:070
R\$ 14.880,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:23:51:237
R\$ 14.879,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:23:54:807
R\$ 14.878,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:24:05:967
R\$ 14.877,8300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:24:09:753
R\$ 14.876,8300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:24:34:487
R\$ 14.876,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:24:38:497
R\$ 14.875,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:25:01:903
R\$ 14.875,2600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:25:20:483
R\$ 14.874,2600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:25:29:563
R\$ 14.873,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:25:34:860
R\$ 14.872,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:25:55:867
R\$ 14.871,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:26:16:113
R\$ 14.870,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:26:24:597
R\$ 14.870,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:26:31:773
R\$ 14.869,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:26:54:140
R\$ 14.868,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:27:01:600
R\$ 14.867,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:27:08:153
R\$ 14.866,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:27:28:640
R\$ 14.865,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:27:33:957
R\$ 14.865,1300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:27:40:090
R\$ 14.864,1300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:27:46:440
R\$ 14.863,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:27:52:920
R\$ 14.862,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:27:58:880
R\$ 14.861,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:28:05:803
R\$ 14.860,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:28:11:753
R\$ 14.859,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:28:18:353
R\$ 14.858,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:28:25:497
R\$ 14.857,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:28:31:767
R\$ 14.856,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:29:05:653
R\$ 14.855,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:29:26:607
R\$ 14.854,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:29:33:283
R\$ 14.854,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:29:40:217
R\$ 14.853,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:29:46:503
R\$ 14.852,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:29:54:320
R\$ 14.851,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:29:59:767
R\$ 14.850,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:30:06:457
R\$ 14.849,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:30:11:957
R\$ 14.848,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:30:30:447
R\$ 14.847,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:30:35:137
R\$ 14.846,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:30:42:417
R\$ 14.845,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:31:01:070
R\$ 14.845,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:31:08:130
R\$ 14.844,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:31:14:253
R\$ 14.844,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:31:21:100
R\$ 14.843,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:31:39:423
R\$ 14.843,1400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:31:58:527
R\$ 14.842,1400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:32:04:243
R\$ 14.842,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:32:10:860
R\$ 14.841,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:32:16:387
R\$ 14.840,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:32:23:620
R\$ 14.839,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:32:28:823
R\$ 14.839,7300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:32:35:827
R\$ 14.838,7300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:32:41:147
R\$ 14.837,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:32:48:177
R\$ 14.836,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:32:53:733
R\$ 14.836,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:33:00:200
R\$ 14.835,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:33:05:653
R\$ 14.834,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:33:24:213
R\$ 14.833,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:33:29:693

R\$ 14.833,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:33:35:153
R\$ 14.832,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:33:39:917
R\$ 14.831,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:33:45:427
R\$ 14.830,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:34:02:130
R\$ 14.830,2900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:34:08:040
R\$ 14.829,2900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:34:13:630
R\$ 14.828,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:34:33:907
R\$ 14.827,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:34:36:817
R\$ 14.827,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:34:46:030
R\$ 14.826,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:35:01:190
R\$ 14.826,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:35:10:660
R\$ 14.825,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:35:24:967
R\$ 14.825,0400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:35:33:650
R\$ 14.824,0400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:35:36:473
R\$ 14.823,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:35:55:797
R\$ 14.822,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:36:10:860
R\$ 14.822,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:36:20:103
R\$ 14.821,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:36:23:567
R\$ 14.820,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:36:31:703
R\$ 14.819,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:36:34:163
R\$ 14.819,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:36:42:167
R\$ 14.818,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:36:44:740
R\$ 14.817,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:36:53:403
R\$ 14.816,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:36:56:207
R\$ 14.815,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:37:04:850
R\$ 14.814,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:37:07:510
R\$ 14.813,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:37:26:747
R\$ 14.812,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:37:29:520
R\$ 14.811,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:37:38:500
R\$ 14.810,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:37:41:140
R\$ 14.810,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:38:01:100
R\$ 14.809,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:38:14:653
R\$ 14.808,7200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:38:23:507
R\$ 14.807,7200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:38:26:140
R\$ 14.807,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:38:34:127
R\$ 14.806,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:38:36:767
R\$ 14.806,4100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:38:44:143
R\$ 14.805,4100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:38:46:837
R\$ 14.804,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:39:05:177
R\$ 14.803,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:39:07:833
R\$ 14.802,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:39:15:837
R\$ 14.801,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:39:18:667
R\$ 14.801,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:39:28:550
R\$ 14.800,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:39:30:000
R\$ 14.799,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:39:38:910
R\$ 14.798,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:39:40:773
R\$ 14.797,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:39:50:040
R\$ 14.796,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:39:51:970
R\$ 14.795,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:40:02:347
R\$ 14.794,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:40:04:297
R\$ 14.794,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:40:26:083
R\$ 14.793,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:40:28:143
R\$ 14.792,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:40:49:090
R\$ 14.791,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:40:51:203
R\$ 14.791,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:41:01:267
R\$ 14.790,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:41:03:567
R\$ 14.789,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:41:13:847
R\$ 14.788,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:41:15:810
R\$ 14.787,7000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:41:26:117
R\$ 14.786,7000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:41:28:303
R\$ 14.785,9800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:41:50:970
R\$ 14.784,9800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:41:52:493
R\$ 14.784,6100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:42:02:637
R\$ 14.783,6100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:42:04:023

R\$ 14.783,2200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:42:14:330
R\$ 14.782,2200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:42:37:007
R\$ 14.781,5100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:42:45:797
R\$ 14.780,5100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:42:58:723
R\$ 14.780,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:43:08:427
R\$ 14.779,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:43:10:050
R\$ 14.778,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:43:19:527
R\$ 14.777,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:43:21:333
R\$ 14.777,2100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:43:31:583
R\$ 14.776,2100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:43:43:807
R\$ 14.775,4900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:43:54:387
R\$ 14.774,4900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:43:55:487
R\$ 14.774,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:44:06:960
R\$ 14.773,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:44:07:190
R\$ 14.772,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:44:18:163
R\$ 14.771,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:44:18:587
R\$ 14.770,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:44:29:620
R\$ 14.769,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:44:29:947
R\$ 14.769,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:44:40:773
R\$ 14.768,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:44:41:047
R\$ 14.767,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:44:52:060
R\$ 14.766,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:44:52:440
R\$ 14.766,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:45:03:403
R\$ 14.765,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:45:14:060
R\$ 14.764,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:45:24:687
R\$ 14.763,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:45:24:790
R\$ 14.762,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:45:45:480
R\$ 14.761,8500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:45:45:823
R\$ 14.761,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:46:08:867
R\$ 14.760,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:46:21:747
R\$ 14.759,8900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:46:46:890
R\$ 14.758,8900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:46:47:627
R\$ 14.758,0300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:46:59:283
R\$ 14.757,0300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:46:59:597
R\$ 14.756,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:47:34:207
R\$ 14.755,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:47:46:733
R\$ 14.754,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:47:58:193
R\$ 14.753,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:47:58:880
R\$ 14.753,6300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:48:47:377
R\$ 14.752,6300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:48:47:813
R\$ 14.752,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:49:10:957
R\$ 14.751,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:49:11:490
R\$ 14.750,6600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:49:21:177
R\$ 14.749,6600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:49:21:723
R\$ 14.748,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:49:32:430
R\$ 14.747,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:49:33:053
R\$ 14.747,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:50:07:440
R\$ 14.746,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:50:07:987
R\$ 14.746,2800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:50:30:060
R\$ 14.745,2800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:50:41:170
R\$ 14.744,3500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:51:02:897
R\$ 14.743,3500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:51:14:310
R\$ 14.742,5000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:51:25:107
R\$ 14.741,5000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:51:25:667
R\$ 14.741,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:51:35:417
R\$ 14.740,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:51:36:067
R\$ 14.740,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:51:46:327
R\$ 14.739,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:51:46:963
R\$ 14.738,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:52:09:537
R\$ 14.737,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:52:10:710
R\$ 14.737,0000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:52:22:090
R\$ 14.736,0000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:52:23:313
R\$ 14.735,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:52:34:663
R\$ 14.734,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:52:35:657

R\$ 14.734,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:52:46:947
R\$ 14.733,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:52:47:720
R\$ 14.732,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:52:59:367
R\$ 14.731,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:53:00:380
R\$ 14.731,4500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:53:12:350
R\$ 14.730,4500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:53:12:747
R\$ 14.730,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:53:24:797
R\$ 14.729,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:53:25:237
R\$ 14.728,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:53:35:977
R\$ 14.727,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:53:48:387
R\$ 14.727,9200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:53:59:743
R\$ 14.726,9200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:00:453
R\$ 14.726,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:54:11:237
R\$ 14.725,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:12:307
R\$ 14.725,4600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:54:22:440
R\$ 14.724,4600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:23:470
R\$ 14.724,1200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:54:32:487
R\$ 14.723,1200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:33:463
R\$ 14.722,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:54:42:767
R\$ 14.721,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:43:663
R\$ 14.720,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:54:53:960
R\$ 14.719,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:54:54:467
R\$ 14.719,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:55:16:763
R\$ 14.718,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:55:16:837
R\$ 14.717,5700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:55:27:457
R\$ 14.716,5700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:55:27:653
R\$ 14.715,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:55:38:107
R\$ 14.714,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:55:50:470
R\$ 14.714,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:56:02:120
R\$ 14.713,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:56:02:777
R\$ 14.713,3400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:56:14:800
R\$ 14.712,3400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:56:15:590
R\$ 14.711,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:56:27:703
R\$ 14.710,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:56:39:947
R\$ 14.709,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:56:51:437
R\$ 14.708,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:57:03:917
R\$ 14.707,8100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:57:25:937
R\$ 14.706,8100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:57:26:743
R\$ 14.705,9100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:57:36:440
R\$ 14.704,9100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:57:37:263
R\$ 14.704,8800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:57:46:877
R\$ 14.703,8800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:57:47:833
R\$ 14.703,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:57:57:890
R\$ 14.702,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:57:58:357
R\$ 14.701,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:58:08:467
R\$ 14.700,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:58:09:493
R\$ 14.700,0800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:58:20:097
R\$ 14.699,0800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:58:21:040
R\$ 14.699,0600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:58:54:370
R\$ 14.698,0600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:59:07:107
R\$ 14.697,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:59:17:907
R\$ 14.696,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:59:31:033
R\$ 14.696,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 13:59:40:717
R\$ 14.695,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 13:59:42:073
R\$ 14.694,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:00:03:787
R\$ 14.693,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:00:05:040
R\$ 14.693,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:00:26:467
R\$ 14.692,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:00:48:140
R\$ 14.691,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:00:58:410
R\$ 14.690,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:01:00:073
R\$ 14.690,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:01:10:607
R\$ 14.689,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:01:11:950
R\$ 14.688,8000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:01:23:430
R\$ 14.687,8000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:01:24:567

R\$ 14.687,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:01:35:343
R\$ 14.686,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:01:36:303
R\$ 14.685,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:01:59:000
R\$ 14.684,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:02:11:347
R\$ 14.683,9900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:02:21:870
R\$ 14.682,9900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:02:23:103
R\$ 14.682,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:02:32:817
R\$ 14.681,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:02:55:643
R\$ 14.681,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:03:16:710
R\$ 14.680,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:03:17:337
R\$ 14.679,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:03:28:970
R\$ 14.678,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:03:29:213
R\$ 14.677,4200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:03:39:920
R\$ 14.676,4200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:03:51:503
R\$ 14.675,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:04:02:940
R\$ 14.674,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:04:14:677
R\$ 14.674,6800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:04:37:153
R\$ 14.673,6800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:04:37:343
R\$ 14.672,8500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:05:00:543
R\$ 14.671,8500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:05:00:817
R\$ 14.671,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:05:25:287
R\$ 14.670,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:05:25:443
R\$ 14.670,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:06:02:283
R\$ 14.669,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:06:20:700
R\$ 14.668,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:06:25:133
R\$ 14.667,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:06:31:733
R\$ 14.666,9500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:06:36:060
R\$ 14.665,9500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:06:43:090
R\$ 14.665,4700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:06:46:923
R\$ 14.664,4700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:07:05:333
R\$ 14.664,3000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:07:20:930
R\$ 14.663,3000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:07:28:063
R\$ 14.663,1700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:07:53:900
R\$ 14.662,1700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:08:01:650
R\$ 14.661,2000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:08:05:740
R\$ 14.660,2000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:08:23:720
R\$ 14.660,1500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:08:28:077
R\$ 14.659,1500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:08:34:610
R\$ 14.658,2700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:08:38:583
R\$ 14.657,2700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:08:44:523
R\$ 14.657,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:08:49:110
R\$ 14.656,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:08:56:013
R\$ 14.655,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:09:00:327
R\$ 14.654,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:09:06:970
R\$ 14.654,1900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:09:21:950
R\$ 14.653,1900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:09:39:793
R\$ 14.652,2400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:09:43:827
R\$ 14.651,2400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:09:50:753
R\$ 14.650,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:09:54:830
R\$ 14.649,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:10:02:730
R\$ 14.648,7500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:10:06:127
R\$ 14.647,7500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:10:13:620
R\$ 14.647,6400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:10:29:670
R\$ 14.646,6400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:10:37:033
R\$ 14.646,3800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:11:06:117
R\$ 14.645,3800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:11:14:000
R\$ 14.644,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:11:18:183
R\$ 14.643,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:11:26:247
R\$ 14.642,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:11:29:970
R\$ 14.641,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:11:36:490
R\$ 14.640,9000	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:11:40:040
R\$ 14.639,9000	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:11:47:527
R\$ 14.639,8200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:11:51:607
R\$ 14.638,8200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:12:10:113

R\$ 14.638,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:12:14:407
R\$ 14.637,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:12:21:553
R\$ 14.636,5400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:12:25:410
R\$ 14.635,5400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:12:32:383
R\$ 14.635,4400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:12:36:213
R\$ 14.634,4400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:12:42:773
R\$ 14.633,8700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:12:46:850
R\$ 14.632,8700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:12:53:917
R\$ 14.632,3900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:12:58:343
R\$ 14.631,3900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:13:05:967
R\$ 14.630,7800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:13:10:243
R\$ 14.629,7800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:13:17:707
R\$ 14.629,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:13:21:870
R\$ 14.628,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:13:29:123
R\$ 14.628,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:13:33:017
R\$ 14.627,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:13:51:127
R\$ 14.627,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:14:05:980
R\$ 14.626,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:14:12:700
R\$ 14.625,5800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:14:17:023
R\$ 14.624,5800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:14:23:360
R\$ 14.624,1600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:14:27:273
R\$ 14.623,1600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:14:33:603
R\$ 14.623,0100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:14:37:520
R\$ 14.622,0100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:14:54:440
R\$ 14.621,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:14:58:453
R\$ 14.620,7400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:15:05:377
R\$ 14.620,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:15:09:703
R\$ 14.619,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:15:16:630
R\$ 14.619,4300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:15:20:870
R\$ 14.618,4300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:15:28:310
R\$ 14.618,0500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:15:32:013
R\$ 14.617,0500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:15:39:247
R\$ 14.616,7900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:15:42:997
R\$ 14.615,7900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:16:02:577
R\$ 14.615,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:16:06:490
R\$ 14.614,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:16:14:483
R\$ 14.613,5200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:16:18:613
R\$ 14.612,5200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:16:27:290
R\$ 14.612,3700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:16:30:980
R\$ 14.611,3700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:16:38:880
R\$ 14.610,5500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:16:42:793
R\$ 14.609,5500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:16:50:640
R\$ 14.608,7100	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:16:54:373
R\$ 14.607,7100	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:17:01:817
R\$ 14.607,1800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:17:16:567
R\$ 14.606,1800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:17:23:790
R\$ 14.605,8600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:17:27:417
R\$ 14.604,8600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:17:44:263
R\$ 14.604,2500	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:17:48:127
R\$ 14.603,2500	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:17:56:097
R\$ 14.602,3200	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:17:59:413
R\$ 14.601,3200	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:18:07:080
R\$ 14.600,5600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:18:20:973
R\$ 14.599,5600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:19:11:450
R\$ 14.598,6700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:19:14:967
R\$ 14.597,6700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:19:22:453
R\$ 14.597,0700	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:19:26:287
R\$ 14.596,0700	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:19:45:017
R\$ 14.595,5900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:19:49:313
R\$ 14.594,5900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:19:58:300
R\$ 14.593,9300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:20:01:887
R\$ 14.592,9300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:20:10:127
R\$ 14.592,5300	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:20:13:270
R\$ 14.591,5300	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:20:21:927

R\$ 14.591,0900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:20:24:990
R\$ 14.590,0900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:20:32:210
R\$ 14.589,9600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:20:35:350
R\$ 14.588,9600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:20:42:487
R\$ 14.588,3600	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:20:56:477
R\$ 14.587,3600	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:21:04:347
R\$ 14.586,8400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:21:07:420
R\$ 14.585,8400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:21:27:350
R\$ 14.584,9400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:21:30:943
R\$ 14.583,9400	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:22:26:193
R\$ 14.583,4800	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:22:29:710
R\$ 14.582,4800	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:22:37:943
R\$ 14.581,6900	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:22:41:233
R\$ 14.580,6900	36.374.350/0001-65	28/08/2023 14:22:50:097
R\$ 14.579,7400	10.732.150/0001-43	28/08/2023 14:22:53:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	28/08/2023 09:10:11	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	28/08/2023 14:24:54	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	28/08/2023 14:24:54	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	29/08/2023 10:28:04	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 9.200,0000.
Habilitação de fornecedor	29/08/2023 10:30:30	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	28/08/2023 09:00:07	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 09:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	28/08/2023 09:01:27	Prezados licitantes, bom dia Estamos iniciando a Sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 117/2023.
Pregoeiro	28/08/2023 09:01:32	Informo que comunicarei pelo CHAT qualquer movimentação em relação ao pregão, bem como suspensões, convocações para envio da proposta readequada, envio de anexos e solicitação de manifestação do licitante, caso seja necessário. Portanto, é de suma importância que todos os licitantes acompanhem as mensagens do chat durante todas as etapas do certame.
Pregoeiro	28/08/2023 09:01:35	Compete ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, sendo responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem enviada ou emitida pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	28/08/2023 09:01:38	O modo de disputa será o modo "ABERTO", em que os licitantes deverão apresentar lances públicos e sucessivos, com prorrogações.
Pregoeiro	28/08/2023 09:01:47	A Etapa de Lances será iniciada a partir das 09:10.
Sistema	28/08/2023 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/08/2023 09:10:07	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:08	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:08	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:09	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:09	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:10	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	28/08/2023 09:10:11	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema	28/08/2023 09:28:33	O item 5 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 09:32:44	O item 3 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 09:36:58	O item 4 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 10:51:22	O item 1 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 11:59:50	Houve suspensão Administrativa da sessão pública. Justificativa: Horário de almoço. É importante destacar que os itens que já estão em disputa continuam disponíveis para o envio de lances até os respectivos encerramentos. Data prevista para reabertura: 28/08/2023 14:00:00.
Sistema	28/08/2023 13:18:57	O item 2 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 14:00:08	A sessão pública foi reaberta. Mantenham-se conectados.
Sistema	28/08/2023 14:24:54	O item 6 está encerrado.
Sistema	28/08/2023 14:26:20	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	28/08/2023 14:30:45	A sessão será temporariamente suspensa para análise das propostas apresentadas, sendo retomada amanhã, dia 29/08, a partir das 09:00h.
Pregoeiro	29/08/2023 09:02:41	Bom dia,
Pregoeiro	29/08/2023 09:02:52	Senhores licitantes, as propostas apresentadas foram consideradas classificadas, com a ressalva de que as falhas de formalização deverão ser sanadas no envio da proposta readequada.
Pregoeiro	29/08/2023 09:02:58	A seguir será realizada a negociação e envio das propostas readequadas.
Pregoeiro	29/08/2023 09:03:02	Em atendimento ao art. 38 do decreto nº 10.024/2019, o qual dispõe da necessidade de negociação, peço às empresas vencedoras que ofereçam descontos nos respectivos itens ganhos, informando na PROPOSTA READEQUADA os melhores preços que podem ofertar.
Pregoeiro	29/08/2023 09:03:16	Para TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA - Bom dia, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo os melhores preços que puder ofertar para os itens 1, 4, 5 e 6, no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	29/08/2023 09:03:19	Senhor fornecedor TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	29/08/2023 09:04:57	Para MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA - Bom dia, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item 2, no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	29/08/2023 09:05:01	Senhor fornecedor MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	29/08/2023 09:05:13	Para DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - Bom dia, Sr. licitante, favor encaminhar a Proposta Readequada, contendo o melhor preço que puder ofertar para o item 3, no prazo de até 2 (duas) horas.
Sistema	29/08/2023 09:05:17	Senhor fornecedor DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
02.464.226/0001-79	29/08/2023 09:14:28	bom dia, ok, estamos finalizando
Sistema	29/08/2023 09:35:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAQUIXANDE INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS E TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF: 07.858.206/0001-04, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	29/08/2023 09:38:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 02.464.226/0001-79, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	29/08/2023 10:19:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TDF NEGOCIOS AGROPECUARIOS LTDA, CNPJ/CPF: 41.389.018/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	29/08/2023 10:29:58	As propostas readequadas foram recebidas, sendo-as aceitas.
Pregoeiro	29/08/2023 10:30:01	Concluída a análise da documentação de habilitação das proponentes melhor classificadas, juntamente com consulta ao SICAF, verificou-se que apresentaram toda a documentação em atendimento às exigências editalícias, sendo-as consideradas Habilitadas.
Pregoeiro	29/08/2023 10:30:06	A seguir será finalizada a habilitação no sistema
Pregoeiro	29/08/2023 10:30:11	e em ato contínuo será aberto prazo para manifestação de intenção de recurso, a qual, caso haja, deve ser motivada conforme a legalidade.
Sistema	29/08/2023 10:30:33	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	29/08/2023 10:30:44	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 29/08/2023 às 11:00:00.
Pregoeiro	29/08/2023 10:30:58	A falta de manifestação imediata e motivada do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à Licitante declarada vencedora.
Pregoeiro	29/08/2023 11:04:41	Não foi registrada intenção de recurso. A sessão está encerrada.

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	25/08/2023 16:39:05	
Abertura da sessão pública	28/08/2023 09:00:07	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	28/08/2023 09:10:06	Etapa de análise de propostas encerrada.
Suspensão administrativa	28/08/2023 11:59:50	Previsão de reabertura: 28/08/2023 14:00:00; Horário de almoço
Reativação	28/08/2023 14:00:08	Reabertura da sessão pública
Julgamento de propostas	28/08/2023 14:26:20	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	28/08/2023 14:42:05	Previsão de reabertura: 29/08/2023 09:00:00; A sessão será temporariamente suspensa para análise das propostas apresentadas, sendo retomada amanhã, dia 29/08, a partir das 09:00h.
Reativação	29/08/2023 08:54:16	
Abertura do prazo	29/08/2023 10:30:33	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	29/08/2023 10:30:44	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 29/08/2023 às 11:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:04 horas do dia 29 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

HENRIQUE ROBERTO ARRUDA MENEGUELI
Pregoeiro Oficial

ANA PAULA CASTRO FLORES
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

