

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 188/2017
Processo de Licitação: 188/2017
Data do Processo: 01/08/2017

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 188/2017
b) Licitação Nr.: 13/2017-TP
c) Modalidade: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia
d) Data Homologação: 11/10/2017
e) Objeto da Licitação Contratação de Empresa de Engenharia Para Execução de Serviços de Pavimentação asfáltica, de Drenagem, de Obras de Arte Correntes, de Obras Complementares, de Passeios em Paver, de Sinalização Definitiva e de Sinalização de Obra, nas Ruas José Maria Antunes e José Mariano da Silva e Pedro Américo.

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

LOTE: 1

CCL CONSTRUTORA LTDA. (10811)

1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE DRENAGEM, DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, DE OBRAS COMPLEMENTARES, DE PASSEIOS EM PAVER, DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA E DE SINALIZAÇÃO DE OBRA, NAS RUAS JOSÉ MARIA ANTUNES, JOSÉ MARIANO DA SILVA.	UN	1,00	0,0000	582.305,33	582.305,33
---	---	----	------	--------	------------	------------

Total do Fornecedor: 582.305,33

Lages, 11 de Outubro de 2017.

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal

CNPJ: 82.777.301/0001-90
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo: 188/2017
Processo de Licitação: 188/2017
Data do Processo: 01/08/2017

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

LOTE: 2

CCL CONSTRUTORA LTDA. (10811)

2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DE DRENAGEM, DE OBRAS DE ARTE CORRENTES, DE OBRAS COMPLEMENTARES, DE PASSEIOS EM PAVER, DE SINALIZAÇÃO DEFINITIVA E DE SINALIZAÇÃO DE OBRA, NA RUA J RUA PEDRO AMÉRICO.	UN	1,00	0,0000	325.788,19	325.788,19
---	---	----	------	--------	------------	------------

Total do Fornecedor: 325.788,19

Total Geral: 908.093,52

Lages, 11 de Outubro de 2017.

ANTONIO CERON
Prefeito Municipal