

Lages, 28 de setembro de 2021.

RERRATIFICAÇÃO

REF: TOMADA DE PREÇOS 11/2021 – PML

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEIM PROF. ROSVITA LIMA BORGES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se fazem necessárias no edital em comento:

- **No item 8.5 da Planilha, passar a considerar: código 94570 da tabela SINAPI com valor de 378,09 /m² resultando o valor do item em 4.047,53, e por conseguinte, o valor global passa a ser de R\$ 351.473,65.**

Ante a alteração, está-se disponibilizando no site, planilha de valores e cronograma com as alterações do item.

Em consequência, adia-se a data de abertura da sessão, marcada para o dia 04/10/2021 às 14:30 horas, **para o dia 18/10/2021 às 14:30 horas.**

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente,

Antonio Cesar Alves de Arruda
Secretário de Administração e Fazenda