


CURVA ABC					
SERVIÇO	CUSTO	%	% ACUMULADO	CONCEITO	
FECHAMENTO - ALAMBRADO, TELA E TORRE DE SUST	R\$ 81.909,99	16,59%	16,59%	A	
PISO MODULAR	R\$ 78.747,03	15,95%	32,55%	A	
SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 66.361,81	13,44%	45,99%	A	
CALÇADA EM CONCRETO NO ACESSO E ENTORNO DA	R\$ 51.513,05	10,44%	56,43%	A	
PISO DE CONCRETO DA QUADRA	R\$ 47.345,30	9,59%	66,02%	A	
ELEMENTOS ESTRUTURAIS (CONTENÇÃO, VIGA BALDI	R\$ 40.077,12	8,12%	74,14%	A	
EQUIPAMENTOS	R\$ 33.925,04	6,87%	81,01%	B	
PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 23.147,33	4,69%	85,70%	B	
PAISAGISMO DA PRAÇA	R\$ 19.992,87	4,05%	89,75%	B	
PAREDES H=120cm	R\$ 17.162,46	3,48%	93,23%	B	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 15.982,15	3,24%	96,46%	C	
DRENAGEM	R\$ 8.078,14	1,64%	98,10%	C	
JUNTA DE DILATAÇÃO DA QUADRA E CALÇADAS	R\$ 5.399,46	1,09%	99,19%	C	
SERVIÇOS FINAIS	R\$ 2.767,31	0,56%	99,75%	C	
DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO PARQUINHO, RE	R\$ 1.214,76	0,25%	100,00%	C	
TOTAL:	R\$ 493.623,82				

CONCEITO	%
A	80%
B	95%
C	100%



LOCAL: LAGES - SC

Responsável Técnico